

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Вилоят күп тармокли тиббиёт маркази
рахбари **Б.Мамасоатов**



[Handwritten signature over the official seal]

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Буюртмачи

Вилоят күп тармокли тиббиёт маркази

Вилоят күп тармокли тиббиёт маркази вирусология булими биносими

жорий таъмирлаш

2022 йил

Давлат харидини амалга ошириш бўйича

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

№	Бўлинима номи	Бўлинима изоҳлар
1	Буюртмачи ташкилот номи	Вилоят куп тармокли тиббиёт маркази
2	Объект номи	Вилоят куп тармокли тиббиёт маркази вирусология булими биносини жорий таъмирлаш
3	Танлов тури	Эълектрон
4	Танлов хужжатларини электрон шаклда юклаб олиш манзили:	Махсус электрон портал https://etender.uzex.uz/
5	Танловни ўтказиш манзили жойи ва санаси	Сурхондарё вилояти Махсус электрон портал https://etender.uzex.uz/ даги эълон бўйича белгиланган муддат давомида
6	Танловда иштирок этиш учун банк кафолатининг миқдори ва шакли	0
7	Танлов ўтказиш тўғрисидаги эълон чоп этишга рухсат этилади	Махсус электрон портал https://etender.uzex.uz/
8	Танловда иштирок этишга қўйидаги иштирокчиларга рухсат этилади	Таклиф этилган шартлар бўйича танловда мурожаат билан маҳаллий ташкилотлар иштирок этишлари мумкин
9	Лицензия талаб этиладиган иш турлари (агар мавжуд бўлса)	Талаб этилмайди
10	Иштирокчиларнинг танлов хужжатлари бўйича тушунтиришлар олиш муддати	0
11	Танлов таклифларини тақдим қилиш муддатлари	Махсус электрон портал https://etender.uzex.uz/ даги эълон бўйича белгиланган муддат давомида
12	Танлов хужжатининг тили	Ўзбек ва Рус тиллари
13	Кўшимча хужжатлар рўйхати	Вирусология булими биносини обьектини жорий таъмирлаш ишлари лойиха смета хужжатлари ва экспертиза далолатномасига асосан; Танлов иштирокчилари ўз ташкилотининг гувохномалицензиясига эга бўлиши; Ташкилот Низоми бўлиши; Муддати ўтган солик қарздорлиги мавжуд бўлмаслиги; Банк картотекаси мавжуд бўлмаслиги керак.
14	Танлов таклифларини қабул қилиш вақти ва манзили	Манзил: Сурхондарё вилояти, Термиз шахри, Саломатлик кўчаси 2-ый
15	Молиялаштириш манбаи	Бюджет маблағлари
16	Молиялаштириш тартиби	Бунда: Томонлар ўртасида тузилган шартнома умумий суммасининг 30% миқдорида олдиндан ва таъмирлаш ишлари бажарилгандан кейин Форма-2 асосида 70% миқдорида туловлар амалга оширилади
17	Шартнома тили	Ўзбек тилида
18	Шартнома валютаси	Сўмда
19	Шартнома суммаси	592 264 484 сўм
20	Мурожаат учун телефонлар	76223-61-54, 99379-45-82
21	Мурожаат учун маъсул шахс	Вилоят куп тармокли тиббиёт маркази (бош) хисобчиси 76223-61-54

Вилоя ткуп тармокли тиббиёт маркази биносини объектини жорий таъмирлаш ишлари лойиха смета хужжатлари ва экспертиза далолатномасига асосан сифатли ва ўз вақтида бажарилиши ҳамда бажарилган ишларнинг сифатига маълум муддатга кафолат берилиши, ушбу кафолат муддати давомида аниқланган айrim камчиликларни ўз вақтида бадалсиз бартараф этиш керак бўлади.

Вилоят куп тармокли тиббиёт маркази раҳмабри:

Хўжалик ишлари мудири:


Б.Мамасоатов


О.Хоналиев





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Турон" bank Tel-Fax:
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:17-10-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 65477

Obyekt nomi «Surxondaryo viloyati kuptarmoqli tibbiyot markazi (virusalogiya, abdominal xururgiya, torakal xirurgiya, bak laboratoriya, gematalogiya, podval, kotelnya, suv bashnya, tualet) bulimalari binolarini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

Buyurtmachi - " Surxondaryo viloyati kuptarmoqli tibbiyot markazi "

Bosh loyihachi - "Sanoat Suv Bino Loyixa" X/K

Litsenziya AL-001216 06.07.2020yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish

Vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Budjet mablag'lari

Bosh pudratchi - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

Qurilish turi Joriy ta'mirlash

Murojaat raqami: № 61619

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixalash topshirig'i.

Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Nuqsonlar dalolatnomaşiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

Ushbu ishchi loyihada, Surxondaryo viloyati kuptarmoqli tibbiy markazi (virusalogiya, abdominal xururgiya, torakal xirurgiya, bak laboratoriya, gematalogiya, podval, kotelnya, suv bashnya, tualet) bulimalari binolarini joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi bo'yicha, quyidagi asosiy ishlar bajarilishi ko'zda tutilgan:

- kondisionerlar o'rnatish
- mebellar va uskunalar o'rnatish.
- eski linoleumni yangisiga almashtirish.
- shiplar yuzasini tozalash va suvli buyoq bilan buyash.
- devor yuzalarini tozalash suvoqlash va suvli buyoq bilan buyash.
- devorga keramik plitka terish.

- yoritgichlarni yangisiga almashtirish.
- eski yog' och eshiklar o`rniga yangi MDF va metall eshiklar o`rnatish.
- elektr o`chirgichlar,shitlar,yoritgichlar o`rnatish.
- polietelin va metal quvurlar yotqizish.
- polga keramik plitka to`shash.
- temir panjaralar o`rnatish.
- devor yuzasiga plastik qoqish.
- alumin deraza,eshik romlar va parlevor o`rnatish.
- rakkovina, unitaz, dush paddoni va smesitellar o`rnatish.
- isitish qozonlarini ko`cherish va isitish radiator va nasos o`rnatish.
- suv minorasini ko`cherish.
- Xojotxonaga g`isht va shlakablokdan devor terish, pollarga keramik plitka yotqizish, unitazlar, smesitellar, yoritgichlar,suv isitgich o`rnatish, kanalizatsiya va suv quvurlari, elektr simlar yotqizish.

Qurilish ishlarning davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- loyixalash topshirig'i tasdiqlanib kelishildi va ijrochilar tomonidan imzolandi va unda keltirilgan yechimlar bajariladigan joriy ta'mirlash yechimlariga mos keltirildi,
- nuqsonlar dalolatnomasi belgilangan tartibda rasmiylashtirildi
- resurs ko'rsatkichlari narxlari joriy narxlar bayonomasi asosida qabul qilindi,

Taqdim etilgan ishchi loyixaning smeta qiymati - 614 602.830 ming so'mni tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati 6 887.968 ming so'm miqdorida kamaytirilib

-607 714.862 ming.so'mga tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -515 012.595 ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i - 77 251.889 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari -15 450.378 ming.so'm.

Kamayishga ayrim ish xajmlariga va resurs xarajatlariga aniqlik kiritilganligi, resurs ko'rsatkichlarining narxi aniqlashtirilishi natijasida erishildi.

Ushbu joriy ta'mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar qaydnomasiga asosan tekshirildi va "Shaxarozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajmlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq.

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida, ob'ektning shartnoma narxidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjalarning to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

Ekspertiza natijalarini xisobga olgan xolda "Surxondaryo viloyati kuptarmoqli tibbiyot markazi (virusalogiya, abdominal xururgiya, torakal xirurgiya, bak laboratoriya, gematalogiya, podval, kotelnya, suv bashnya, tualet) bulimalari binolarini joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha qiymatini kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagи 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

Bosh mutaxassis: Raxmonov Shuhrat Jumayevich

**"SANOAT SUV
BINO LOYIHA"
XUSUSIY
KORXONASI**



**ЧП "SANOAT SUV
BINO LOYIHA"**

Termiz shahri Taraqqiyot ko'chasi 13-uy tel: +99899-710-24-81;

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ
ОБЛАСТНОЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДЦЕНТР В ТЕРМЕЗЕ.**

Сметная документация

Директор:

Лойиха бош мухандиси



А.Садиков

Ж.Рустамов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Сметная стоимость строительство объекта определена в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года №261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года №226 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09.

Стоимость строительства объекта определена по «ресурсному методу» на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

нормативной трудоемкости;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

прочим затратам и расходам.

Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

$$C = (Co + Cm + Czp + Cem + Cp + Pp + Pz + Cr) \times Kr,$$

Где:

Со – затраты на оборудование, мебель и инвентарь;

См – затраты на строительные материалы, изделия и конструкции; согласно письму заказчика

Czp – затраты на основанную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование: в размеру 18 876,41 сум, час по данным каталога текущих цен – II кВ. 2022г.

Cem – затраты на эксплуатацию машин и механизмов; по протоколу выданном заказчиком на объекты инвестиционной программы на 2022г.

Pp – прочие затраты и расходы подрядчика; средняя статистическая сумма 17,54%.

Pz – прочие затраты и расходы заказчика: согласно заказчика .

Cr – затраты на страхование строительства объектов 0,32%

Kr – коэффициент риска, *не учитывается*.

Затраты на (оборудование, мебель и инвентарь определяются на основании спецификаций с применением цен предприятий – производителей (поставщиков) или по банку данных, формируемому на основе мониторинга цен с учетом транспортных и заготовительно – складских расходов, отчислений в пенсионный и дорожный фонд, экологический и школьный налог.

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с примечанием средних цен на единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

$$Cm = Cm1 + Cm2 + Cm3 + \dots + Cmp,$$

Где :

Cm1, Cm2, Cm3, Cmp – стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

$$Cmp = N \times \Pi cr,$$

Где

N – количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта:

Цр – средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Цены на строительные материалы (изделия, конструкции), определенные в соответствии с законодательными нормами, включают в себя оптовые цены заводов – изготовителей, затраты на тару, транспортные расходы, наценки снабженческо – сбытовых организаций.

Транспортные расходы определены 5% от стоимости материалов, конструкций 2% кабель и провод 1,5% от стоимости оборудования согласно письмо госархитектурой № 832/1400 от 31.01.2011г.

Затраты на заработную плату определены путем умножения нормативной трудоемкости проекта на текущую стоимость одного человека – часа (в сумах) и на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование, по формуле:

$$С_зп = Т \times С_ч \times К_{сс},$$

Где

Т – нормативная трудоемкость строительства объекта, определяемая в составе документации в чел. – часах;

Сч – среднечасовая заработка рабочих, исчислена исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование =1,25. Исчисление среднечасовой заработной платы произведено по формуле:

$$С_ч = З_мс : Ф$$

Где

Змс – среднегодовая заработка строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, сумм./месяц;

Ф – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан, на 2010 год = 168,88 часа.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам по формуле:

$$С_эм = ЭМ \times Цпр,$$

Где

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Прочие затраты подрядчика (Пп) состоят из необходимой прибыли, включая обязательные платежи и отчисления, складывающейся исходя из конъюнктуры рынка подрядных работ (услуг).

Прочие затраты и расходы заказчика (Пз) состоят из затрат на проектно-изыскательские работы, экспертизу, проведение конкурсных торгов (тендера), осуществление технического надзора, других расходов, связанных со строительством объекта.

Прочие затраты заказчика включаются в договорную стоимость объекта по данным заказчика.

Рассчитанная стоимость строительства объекта является рекомендательной.

Стоимость объекта ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ОБЛАСТНОЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДЦЕНТР В ТЕРМЕЗЕ.

в текущих ценах определилась в сумме 607 714,862 тыс. сум с учетом НДС.

СОСТАВИЛ:

А. ЭШМИРЗАЕВ

СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ.

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ
ОБЛАСТНОЕ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДЦЕНТР В ТЕРМЕЗЕ.**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Цена (тыс.сум)
1.	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	119 812,348
2.	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	6 581,033
3.	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	224 116,524
4.	КАБЕЛЬ И ПРОВОДА	390,572
5.	ОБОРУДОВАНИЕ	100 921,391
6.	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	451 821,868
7.	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА (17,54 %)	61 547,944
8.	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ	1 642,783
9.	КОЭФФИЦИЕНТ РИСКА 0.0%	0.000
10.	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС	515 012,595
11.	НДС 15%	77 251,889
12.	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА 3%	15 450,378
13.	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	607 714,862



ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ОБЛАСТИНОЕ
МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДЦЕНТР В ТЕРМЕЗЕ.**

№	Наименование сметы	З/ПЛАТА	МАШ	МАТЕ-Л	КАБЕЛЬ И ПРОВОД	ОБОР-Е	ИТОГО
<hr/>							
1	ОБЩИЕ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ	119812,348	6581,033	213444,309	384,800	98942,540	439165,030
	ИТОГО	119812,348	6581,033	213444,309	384,800	98942,540	439165,030
<hr/>							
	ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ	119812,348	6581,033	213444,309	384,800	98942,540	439165,030
	Транспорт привозных материалов материалы 5%, кабель и провод 1,5% и оборудование 2%			10672,215	5,772	1978,851	12656,838
	ВСЕГО	119812,348	6581,033	224116,524	390,572	100921,391	451821,868

СОСТАВИЛ:



А. ЭШМИРЗАЕВ

1	4	5	6	7	8
10.	Электроводонагреватель50л	ШТ	1	1050000	1050000
11.	Стол без тумбой 0,7x1,5м	ШТ	1	850000	850000
12.	Стул полумягкий	ШТ	11	685000	7535000
13.	Электроводонагреватель30л	ШТ	5	713000	3565000
14.	КОНДИЦИОНЕР АРТ 09	ШТ	1	4650000	4650000
15.	Щит осветительный	ШТ	6	350000	2100000
16.	Кресло	ШТ	4	2650000	10600000
17.	Стол обеденный	ШТ	1	850000	850000
18.	Стол тумбовый	ШТ	5	1650000	8250000
19.	Маразилиник	ШТ	1	5180000	5180000
20.	КОНДИЦИОНЕР АРТ 24	ШТ	1	7680000	7680000
131.	Вентиляторы осевые с электродвигателем на одной оси	КОМПЛ	2	350000	700000
135.	Насосы с электродвигателем	КОМПЛ	1	1250000	1250000
Итого по оборудованию		СУМ			98942540

1	2	3	4	5	6
213.9	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	т	0,05	0,008
213.10	60114	ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ	м2	102	16,32
214	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100м	0,2000	
214.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	38,048
214.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	2,668
214.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044
214.4	9219	ВОДА	м3	0,47	0,094
214.5	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	т	0,00085	0,00017
214.6	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	кг	0,0016	0,00032
214.7	31692	КЛЕЙ 88-СА	кг	0,25	0,05
214.8	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000шт	0,1	0,02
214.9	64476	НАКОНЕЧНИКИ	кт	0,55	0,11
214.10	937137	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС Д 20 ММ РН 10	м	89,9	17,98
215	ПРАЙС	ТРОЙНИК Д20ММ	шт	10,0000	
216	ПРАЙС	ОТВОД Д20ММ	шт	20,0000	
217	E2203-002-01	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	10шт	3,8000	
217.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	4,14	15,732
217.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	2,6	9,88
217.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,038
218	ПРАЙС	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-20ММ	шт	1,0000	
219	ПРАЙС	НАКИТНОЙ Д-20ММ	шт	2,0000	
220	ПРАЙС	ТРОЙНИК Д20ММ	шт	2,0000	
221	ПРАЙС	ОТВОД Д20ММ	шт	30,0000	
222	ПРАЙС	КЛИПСА Д20ММ	шт	1,0000	
223	ПРАЙС	АДАПТЕР ВНУТР. Д63ММ	шт	2,0000	
224	E1604-002-01	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100м	0,2000	
224.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	38,048
224.2	116	АГРЕГАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	2,668
224.3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ-Ч	0,03	0,006
224.4	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,044
224.5	9219	ВОДА	м3	0,47	0,094
224.6	30451	ДЮБЕЛИ С КАЛИБРОВАННОЙ ГОЛОВКОЙ (В ОБОЙМАХ) 3Х58,5 ММ	т	0,00085	0,00017
224.7	30649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕННАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	кг	0,0016	0,00032
224.8	31692	КЛЕЙ 88-СА	кг	0,25	0,05
224.9	34309	МЕТИЛЕНХЛОРИД	кг	0,25	0,05
224.10	45404	ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНОГО ПИСТОЛЕТА	1000шт	0,1	0,02
224.11	64476	НАКОНЕЧНИКИ	кт	0,55	0,11
224.12	452597	ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ГВС РН 20 КОМПОЗИТ ДИАМЕТРОМ 20Х3,4 ММ	м	89,9	17,98
225	ПРАЙС	АКЕРНЫЙ БОЛТ	шт	2,0000	
226	П10803-602-01	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ, ЭЛЕКТРОВОДАНАГРЕВАТЕЛЬ	шт	1,0000	
226.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,2	1,2
226.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,26	0,26
226.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,01
226.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100шт	0,041	0,841
227	ПРАЙС	ЭЛЕКТРОВОДАНАГРЕВАТЕЛЬ 50Л	шт	1,0000	
228	E65-005-06	СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ	100шт	0,0200	
228.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	266,7	5,334
228.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,14	0,028
228.3	30956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	т	0,0032	0,00064
228.4	31651	ОЛИФА КОМПОНИРОВАННАЯ К-3	т	0,0019	0,00038
228.5	35567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	кг	2,1	0,042
228.6	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	т	0,26	0,0052
229	ПРАЙС	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНА НАСТОЛЬНАЯ	шт	2,0000	
230	ПРАЙС	ГИПКИ ШЛАНГ ДЛЯ РАКОВИНА	шт	4,0000	
231	ПРАЙС	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	шт	2,0000	

ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6347,1999
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	14,7031

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

СОСТАВИЛ

ЭШМИРЗАЕВ А

"УТВЕРЖДАЮ"
СУРХОНДАРЁ ВИЛОЯТИ

БУНДАРМОКЛИ ТИББИЁТ

МАРКАЗИ баш врачи

Б.О. Мамасаитов

2022Г.



НТ ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИИ И ОПЕРАЦИОННЫЙ ОБЛАСТНОЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

н.	Наименование работ и затрат	единица измерения	Количество	
			из сд. измерения	5
1	3	4	4	5

РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛ ВИРУСОЛОГИЯ

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	1 БЛОК	2,0000
УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАСТЕННОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ	1 БЛОК	2,0000
КОНДИЦИОНЕР АРТ 18	ШТ	1,0000
КОНДИЦИОНЕР АРТ 24	ШТ	1,0000
УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.	100ШТ.	0,3500
МАРАЗИЛНИК	ШТ	1,0000
СТОЛ ТУМБОВЫЙ	ШТ	5,0000
СТОЛ ОБЕДЕННЫЙ	ШТ	1,0000
КРЕСЛО	ШТ	4,0000
СТУЛ ПОЛУМИЯГКИЙ	ШТ	11,0000
СТОЛ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ МРАМОРНЫЙ	ШТ	4,0000
ШКАФ ВРАЧЕБНЫЙ	ШТ	4,0000
ШКАФ ГАРДЕРОБНЫЙ	ШТ	4,0000
ТЕЛЕВИЗОР ДЗ2	ШТ	1,0000

РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛЕНИЕ АБДОМИНАЛ ТОРАКАЛ ХИРУРГИЯ ВА ЛАБОРАТОРИЯ

РАЗДЕЛ 3. ПОЛЫ ЛИНОЛЕУМОМ

РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА	100М2	5,5000
ЗАДЕЛКА ВЫБОИН В ПОЛАХ ЦЕМЕНТНЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО: 0,25 М2	100МЕСТ	0,9000
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИНОЛЕУМА НАСУХО ИЗ ГОТОВЫХ КОВРОВ НА КОМНА	100М2	5,5000
УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100М	5,5000

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛСТИНОЙ 30 ММ	100М2	1,8000
УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАС	100 М2	1,8000

РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛЬКА

ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛОК	100М2	5,5000
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПС	100М2	5,5000
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШ	100М2	5,5810
ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	10,6900
СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПС	100М2	11,6900
ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШ	100М2	11,6900
ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И	100М2	1,4500
ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛ	100М2	1,4500

РАЗДЕЛ 6. ПРОЕМ

УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ВИТРАЖНЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВ	100 М2	0,4000
ВИТРАЖИ ИЗ АЛЮМИНИИВЫЕ	M2	40,0000

РАЗДЕЛ 7. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	1 БЛОК	2,0000
УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАСТЕННОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ	1 БЛОК	2,0000
КОНДИЦИОНЕР АРТ 18	ШТ	2,0000
ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ. ЭЛЕКТРОВОДАНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ	5,0000

1	3	4	5
35	ЭЛЕКТРОВОДА НА ГРЕВАТЕЛЬ ЗОЛ	ШТ	5,0000
36	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ 1	10КОМПЛ.	0,7000
37	УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЕ	ШТ	7,0000
38	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,7000
39	СМЕСИТЕЛИ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	7,0000
40	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ	10КОМПЛ.	0,1000
41	ДУШЕВЫХ ПОДДОН	ШТ	1,0000
42	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,1000
43	СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВЫХ	ШТ	1,0000
44	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,1000
45	УНИТАЗОВ С БАЧКОМ	ШТ	1,0000
46	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫ	100М	0,4800
47	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕННОВЫЕ ХВС Д20Х1,9ММ	М	24,0000
48	ТРУБА ПОЛИПРОПИЛЕННОВЫЕ ГВС Д20Х3,4ММ	М	24,0000
49	ОТВОД Д20ММ	ШТ	25,0000
50	УГОЛ АДАПТОР Д20ММ	ШТ	20,0000
51	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАН ТРУБОПРОВ		0,1500
52	ОТВОД КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д50ММ	ШТ	5,0000
53	ТРОЙНИК КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ Д50ММ	ШТ	5,0000

РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЯ

54	ОЧИСТКА ВРУЧНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ И СТЕН ТОКОСОВ	100М2	15,9792
55	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКНОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМІ	100М2	0,0568
56	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПС	100М2	3,9810
57	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПС	100М2	11,7722
58	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПС	100М2	0,2828
59	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШ	100М2	3,9810
60	ОЧИСТКА ВРУЧНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН	100М2	10,6900
61	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШ	100М2	12,0550
62	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С Р	100М2	0,6231
63	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН ЗА ДВА РАЗА С РАС	100М2	0,0634
64	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛ	100М2	0,0200
65	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: СВЕТИЛЬНИКИ С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАН	100ШТ	0,3200
66	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕ	100ШТ	0,3200
67	СВЕТИЛЬНИКИ ЛЕД 24В	ШТ	32,0000
68	ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА	М3	2,8300
69	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ	100М3	0,0415
70	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ С	100М2	0,3567
71	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ	100М2	0,1160
72	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННІ	100М2	0,0180
73	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ МДФ С ЗАМОКОМ	М2	1,8000
74	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ С ПОДГОТОВКОЙ ПРОЕМА И УСТАНОВКОЙ Е	М2	15,3100

РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛЕНИЕ БАКЛАБОРАТОРИИ

75	ОЧИСТКА ВРУЧНЮЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ	100М2	0,6876
76	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПС	100М2	0,6876
77	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОТОЛКОВ	100М2	0,6876
78	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМА	ШТ	4,0000
79	АВТОМАТ 220В 10А	ШТ	2,0000
80	АВТОМАТ 220В 16А	ШТ	2,0000
81	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОД	100ШТ	0,0500
82	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 16А	ШТ	5,0000
83	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛ	100ШТ	0,0800
84	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2Х 16А	ШТ	5,0000
85	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ IX 16А	ШТ	3,0000
86	ЩИТКИ, УСТАНОВЛЯЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА,	ШТ	6,0000
87	ЩИТ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ	ШТ	6,0000
88	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕ	100ШТ	0,1500
89	СВЕТИЛЬНИКИ ЛЕД 24В	ШТ	15,0000
90	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,025 Т	ШТ	2,0000
91	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫ	100М	0,1200
92	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ [БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛ	100М2	0,1000
93	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАС	100 М2	0,1000
94	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, Т	100М2	0,0160

1	3	4	5
95	УСТАНОВКА ВНЕШНЕГО БЛОКА МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ	1 БЛОК	1,0000
96	УСТАНОВКА ВНУТРЕННЕГО БЛОКА НАСТЕННОГО ТИПА МОЩНОСТЬЮ ДО 5 КВТ	1 БЛОК	1,0000
97	КОНДИЦИОНЕР АРТ 09	ШТ	1,0000
98	УСТАНОВКА РЕШЕТОК ЖАЛЮЗИЙНЫХ ПЛОЩАДЬЮ В СВЕТУ ДО 0,5 М2	РЕШЕТКА	5,0000
99	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ БУМАЖНОСЛОИСТ	100М2	0,0566
100	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО	100 М2	0,1179
101	УСТАНОВКА РАКОВИН	10КОМПЛ.	0,1000
102	РАКОВИН	ШТ	1,0000
103	УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,1000
104	УНИТАЗ С БАЧКОМ	ШТ	1,0000
105	МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЭТАЖЕРОЧНОГО ТИПА	Т	0,0160
106	УСТАНОВКА ПОДДОНОВ ДУШЕВЫХ ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ	10КОМПЛ.	0,1000
107	ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПАНЕЛЯМИ ТИПА "АЛЮПАН" ПО ГОТОВОМ	100М2	0,0050
108	УСТАНОВКА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ИЗ ЛАТУННЫХ ХРОМИРОВАННЫХ	10ШТ	0,1000
109	КОЛЬЦО ПЛОТЕНЦЕ	ШТ	1,0000
110	ЗАНАВЕСКА ДЛЯ ДУШ	ШТ	1,0000
111	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ПОЛОЧЕК	10ШТ	0,1000
112	УСТАНОВКА ГАРНИТУРЫ ТУАЛЕТНОЙ ВЕШАЛОК, ПОДСТАКАННИКОВ, ПОРУЧНЕЙ Д.	10ШТ	0,1000
113	ОБЛИЦОВКА КАРКАСОВ СТЕН ПЕРФОРИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ БУМАЖНОСЛОИСТ	100М2	0,0250
114	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ ДЕРЕВО АЛІС	100 М2	0,0696
115	ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫЕ	M2	6,9600
116	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИ	100М2	0,0320
117	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ	M2	3,2000
118	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ДВЕРЕЙ ЗА ДВА РАЗА С Р.	100М2	0,0900

РАЗДЕЛ 10. ОТДЕЛЕНИЕ ГЕМАТОЛОГИИ

119	ДЕМОНТАЖ САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: СИФОНОВ	100ПРИБ	0,0400
120	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000
121	СМЕСИТЕЛИ РАКОВИНА	ШТ	1,0000
122	СМЕСИТЕЛИ ДУШЕВЫХ	ШТ	1,0000
123	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫ	100М	0,0100
124	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКО	10ШТ	11,0000
125	СИФОН РАКОВИНА20	ШТ	20,0000
126	ШЛАНГ РАКОВИНА20	ШТ	20,0000
127	ВЕНТИЛЬ ИЗ ПВХ Д20ММ	ШТ	30,0000
128	АДАПТЕР 20ММ	ШТ	40,0000
129	УСТАНОВКА СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР.	100ШТ.	0,0300
30	ТУМБОЧКА 60Х60	ШТ	1,0000
31	СТОЛ БЕЗ ТУМБОЙ 0,7Х1,5М	ШТ	1,0000
32	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СТОЛ 0,8Х1,4М	ШТ	1,0000
33	СМЕНА ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ: ЗАМКИ ВРЕЗНЫЕ	100ШТ	0,0100

РАЗДЕЛ 11. ПОДВАЛ

34	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКО	10ШТ	2,8000
35	АМЕРИКАНКА Д-63ММ (ВНУТР. РЕЗЬБА)	ШТ	2,0000
36	АМЕРИКАНКА Д-63ММ (НАРУЖ. РЕЗЬБА)	ШТ	3,0000
37	МУФТА Д63ММ	ШТ	5,0000
38	ОТВОД Д63ММ	ШТ	4,0000
39	ВЕНТИЛЬ ИЗ ПВХ Д63ММ	ШТ	2,0000
40	СГОН Д50ММ	ШТ	2,0000

РАЗДЕЛ 12. РЕМОНТ КОТЕЛЬНАЯ

41	РАЗБОРКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МОДУЛНЫХ КОТЛОВ	ГАРАЖ	1,0000
42	РАЗБОРКА ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ 300 КВТ К=0,6	КОТЕЛ	1,0000
43	ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ ММ,	10 М	35,6000
44	ГАЗОВАЯ РЕЗКА ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСЬЮ НЕПОВОРОТНЫХ ТРУБ БЕЗ СКОСА К10 ПЕРЕРЕЗОЕ		35,6000
45	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ	100М	2,0000
46	ТРУБА СТАЛЬНЫЕ Д40Х3ММ	М	200,0000
47	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТА	1 М3	0,6000
48	УСТАНОВКА КОТЛОВ ОТОПИТЕЛЬНЫХ КОТЛОВ 300 КВТ	КОТЕЛ	2,0000
49	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРС	ШТ	35,0000
50	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д80ММ	ШТ	1,0000
51	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д76ММ	ШТ	2,0000
52	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д50ММ	ШТ	2,0000
53	ЗАТВОР Д80ММ	ШТ	1,0000

1	3	4	5
154	ЗАТВОР Д76ММ	ШТ	2,0000
155	ЗАТВОР Д50ММ	ШТ	8,0000
156	ВЕНТИЛЬ Д50ММ	ШТ	5,0000
157	ВЕНТИЛЬ Д40ММ	ШТ	6,0000
158	ВЕНТИЛЬ Д32ММ	ШТ	5,0000
159	ВЕНТИЛЬ Д15ММ	ШТ	2,0000
160	ВОЗДУХОПУСКАТЕЛЬ Д40ММ	ШТ	1,0000
161	МОНТАЖ ЗДАНИЯ МОДУЛЬНОГО КОТЛА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ З	ШТ.	1,0000
162	КАБЕЛЬ	М	40,0000
163	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	100М2	0,0600
164	ПРОБИВКА В БЕТОННЫХ СТЕНАХ И ПОЛАХ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ ОТВЕРСТИЙ ПЛОЩАДЬ	100ШТ	0,0100
165	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	100М	0,0800
166	ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ, ГНЕЗД И БОРОЗД В ПЕРЕКРЫТИЯХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛОЩАДЕЙ	М3	0,0100
167	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ	10ШТ	5,8000
168	АМЕРИКАНКА Д-25ММ	ШТ	1,0000
169	ОТВОД Д25ММ	ШТ	9,0000
170	КРАН ШАРОВОЙ ИЗ ПВХ Д25ММ	ШТ	1,0000
171	АДЖАНТЕР ВНУТР. Д63ММ	ШТ	2,0000
172	ПЕРЕХОДНИК Д50ММ	ШТ	2,0000
173	РЕЗЬБА Д40ММ	ШТ	6,0000
174	ОТВОД Д40ММ	ШТ	5,0000
175	ПЕРЕХОДНИК Д63Х50ММ	ШТ	2,0000
176	МУФТА Д40ММ	ШТ	2,0000
177	ПОЛУОТВОД Д25ММ	ШТ	4,0000
178	МУФТА Д25ММ	ШТ	20,0000
179	АМЕРИКАНКА ВНУТР Д-25ММ	ШТ	2,0000
180	РЕЗЬБА Д20ММ	ШТ	2,0000
181	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ АЛЮМИНИЕВЫХ	100КВТ	0,0150
182	РАДИАТОР АЛЮМИНИЕВЫХ	СЕКЦИЯ	10,0000
183	ВЕНТИЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ Д 25ММ	ШТ	2,0000
184	ГАЙКА Д32ММ	ШТ	6,0000
185	ВЕНТИЛЬ Д32ММ	ШТ	1,0000
186	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТ	НАСОС	1,0000
187	РЕМОНТ И УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ	НАСОС	4,0000
188	МЕДНЫЙ ПРОВОЛКА	КГ	36,0000

РАЗДЕЛ 13. РЕМОНТ ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ

39	ДЕМОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ	Т	2,6000
40	РУЧНАЯ ЭЛЕКТРОДУГОВАЯ СВАРКА ЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ВЫРЕЗКОЙ ИЛИ ВЫШЛИФОВКОЙ	10 М ШВА	0,3500
41	СВАРКА СТЫКОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ СВАРИВАЕМОЙ СТАЛИ ММ, ДО: 6	10 М ШВА	0,3500
42	МОНТАЖ РЕЗЕРВУАРОВ СТАЛЬНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ДЛЯ ВОДЫ	Т	2,6000
43	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	0,7500
44	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	100М	0,2500
45	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, Т	100М2	0,0300

РАЗДЕЛ 14. ТУАЛЕТ

46	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3	0,1126
47	КЛАДКА СТЕН ИЗ ЛЕГКОБЕТОННЫХ КАМНЕЙ	М3	0,3200
48	УСТАНОВКА ЧАШ [УНИТАЗОВ НАПОЛЬНЫХ] С БАЧКОМ ВЫСОКОРАСПОЛАГАЕМЫМ	10КОМПЛ.	0,8000
49	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ	100М	0,0800
50	КОЛЕНА Д100ММ	ШТ	8,0000
51	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	100М	0,1500
52	ВЕНТИЛЕЙ Д-20ММ	ШТ	12,0000
53	АМЕРИКАНКА Д-20ММ	ШТ	8,0000
54	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ	100М	0,2500
55	УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	10ШТ	0,2000
56	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	ШТ	2,0000
57	ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРУ	100М	0,3000
58	ПРОВОДА	М	30,0000
59	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ	100ШТ	0,0100
60	РОЗЕТКА	ШТ	1,0000
61	СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ, С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ	100ШТ	0,0100
62	СВЕТИЛЬНИК LED 24Вт	ШТ	1,0000
63	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАС	100 М2	0,1600

	3	4	5
14	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М .	0,2000
15	ТРОЙНИК Д20ММ	ШТ	10,0000
16	ОТВОД Д20ММ	ШТ	20,0000
17	УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКО	10ШТ	3,8000
18	ОБРАТНЫЙ КЛАПАН Д-20ММ	ШТ	1,0000
19	НАКИДНОЙ Д-20ММ	ШТ	2,0000
20	ТРОЙНИК Д20ММ	ШТ	2,0000
21	ОТВОД Д20ММ	ШТ	30,0000
22	КЛИПСА Д20ММ	ШТ	1,0000
23	АДАПТЕР ВНУТР. Д63ММ	ШТ	2,0000
24	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫ	100М	0,2000
25	АКЕРНЫЙ БОЛТ	ШТ	2,0000
26	ПРИБОРЫ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ. ЭЛЕКТРОВОДАНАГРЕВАТЕЛЬ	ШТ	1,0000
27	ЭЛЕКТРОВОДАНАГРЕВАТЕЛЬ50Л	ШТ	1,0000
28	СМЕНА АРМАТУРЫ: СМЕСИТЕЛЕЙ	100ШТ	0,0200
29	СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ РАКОВИНА НАСТОЛЬНАЯ	ШТ	2,0000
30	ГИПКИ ШЛАНГ ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	4,0000
31	СИФОН ДЛЯ РАКОВИНА	ШТ	2,0000

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Хонадаев О

Хонадаев