

**“ТАСДИҚЛАЙМАН”**

**Зомин ирригация тизими бошқармаси  
бошлиғи**



**Б.Рахматов**


«20» октябр 2022йил

М.Ў

**Техник топшириқ  
БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Зомин ирригация тизими бошқармаси тасаруфидаги ДМ-1 канали ПК 600+00 дан ПК 750+00 гача бўлган оралиқ қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишларига лойиха смета хужжатлари тайёрлаш ва Давлат экспертизасидан ўтказиш
2	Буюртмачи	Зомин ирригация тизими бошқармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Ўтказиб бериш манзили	Жиззах вилояти Зарбдор тумани “Наврўз” МФЙ Х.Олимжон кўчаси
5	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Зарбдор ва Пахтакор туманлари
6	Ўтказиб бериш муддати	Аванс маблағи тўлангандан сўнг 10 кун муддат ичида
7	Маблағ манзили	<b>Маҳаллий бюджет</b>
8	Алоҳида талаблар	Талабгор ташкилот объект жойлашган манзилга, объектни кўздан кечириш учун мутахассисларни жўнатиш ва объект билан танишиш. Лойиха-смета хужжатларини барча чизмалари билан биргаликда тайёрлаш ва Давлат экспертизасидан ўтказиш. Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар топшириш ва қабул қилиш далолатномаси асосида қабул қилинади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан олдиндан 30% тулов ва сўнг фактура асосида қолган 70%

ИТ ва ГИФБ бошлиғи



Э.Холбеков