

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Зомин ирригация тизими бошқармаси  
бошлиғи




Б.Рахматов

« \_\_\_\_\_ » октябрь 2022йил

**Техник топшириқ**  
**БУЮРТМАЧИ**

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Зомин ирригация тизими бошқармаси тасаруфидаги ДМ-1 канали ПК 755+00 дан ПК 808+00 гача бўлган оралиқ қисмини механизм ёрдамида тозалаш ишларига лойиха смета хужжатлари тайёрлаш ва Давлат экспертизасидан ўтказиш
2	Буюртмачи	Зомин ирригация тизими бошқармаси
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Ўтказиб бериш манзили	Жиззах вилояти Зарбдор тумани “Наврўз” МФЙ Х.Олимжон кўчаси
5	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Ш.Рашидов тумани
6	Ўтказиб бериш муддати	Аванс маблағи тўлангандан сўнг 10 кун муддат ичида
7	Маблағ манзили	Маҳаллий бюджет
8	Алоҳида талаблар	Талабгор ташкилот объект жойлашган манзилга, объектни кўздан кечириш учун мутахассисларни жўнатиш ва объект билан танишиш. Лойиха-смета хужжатларини барча чизмалари билан биргаликда тайёрлаш ва Давлат экспертизасидан ўтказиш. Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар топшириш ва қабул қилиш далолатномаси асосида қабул қилинади
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан олдиндан 30% тулов ва сўнг фактура асосида қолган 70%

ИТ ва ГИФБ бошлиғи



Э.Холбеков