

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 8
(Таъмирлаш ишларини амалга ошириш ҳақида)

Кўштепа туман

«21» 10 2022 йил

Кўштепа туман Тиббиёт бирлашмаси кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилувчи номидан раҳбари

О.Муродов бир томондан ва Мухаммад Мумтозабахти МЧЖ кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилувчи номидан раҳбари С.Ёқубов иккинчи томондан Кўштепа туман Тиббиёт бирлашмасига қарашли

Ўзбекистон шифокор хизмат уйи биносини жорий таъмирлаш тўғрисида ушбу шартномани туздилар:

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига асосан Ўзбекистон шифокор хизмат уйи биносини жорий таъмирлаш ишларини бажаришни ўз зиммасига олади ҳамда амалдаги қурилиш меъёр ва қоидалари бўйича сифатли иш бажаради.

2. Шартнома баҳоси

2.1. Шартнома баҳоси 39,800,000.00 (Ўттиз тўқиз миллион саккиз юз минг сум 00 тийн)

3. Тўлов шартлари

- 3.1. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлар қийматини 30 % миқдорда Буюртмачи томонидан олдиндан Пудратчи ҳисоб рақамига ҳақ ўтказиб берилади.
- 3.2. Бажарилган таъмирлаш ишлари Буюртмачи томонидан белгиланган тартибда тегишли қурилиш меъёрларига риоя қилган ҳолда Ф-2 далолатномаси асосида қабул қилиб олинади
- 3.3. Шартнома бўйича бажарилган иш учун ҳисоб-китоб ҳар ойнинг якунида амалга оширилади ва якуний ҳисоб китоб иши тўлиқ тамомлангандан кейин, (бунга ишни қабул қилиб олиш жараёнида аниқланган камчиликларни бартараф қилиниши ҳам қўшиб) Буюртмачи томонидан амалга оширилади.
- 3.4. Бажарилган ишни махсус комиссия томонидан қабул қилиб олинмаса, бажарилган ишга ҳақ тўланмайди.

4. Мажбуриятларни бажариш муддатлари

- 4.1. Пудратчи ушбу шартноманинг 1 булимида назарда тутилган ишларни белгиланган календар иш режасида назарда тутилган муддатларда бажаради.
- 4.2. Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилганишга белгиланган муддатда ҳақ тулаши маҳаллий бюджетдан мунтазам равишда маблағ ажратиш беришга боғлиқ эканлигини, шу сабабдан бажарилган ишлар ҳақини тулаб бериш муддати 6 ойгача чузилиши мумкин. Бу муддат бажарилган пудрат иши якунини махсус комиссия (давлат комиссияси) томонидан қабул қилиб олинган санадан ҳисобга олинади.

5. Тарафларнинг мажбуриятлари

- 5.1. Пудратчи: Уз ишчи кучи ва техника воситалари билан календар иш режасида назарда тутилган барча _____ ишларни тула ҳажмда ва муддатида бажарилиши ва тегишли лойиха ҳужжатларидаги ҳолатида ишларни Буюртмачига _____ кунига топширилиши.
- 5.1.1. Объектга лойихага буюн зарур булган материалларни конструкцияларни бутловчи ашёлар етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш тахлаш ҳамда саклашни амалга ошириш.
- 5.1.2. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан суб пудрат шартномаларини тузгани тўғрисида буюртмачига ахборот бериш ва у томонидан ишларни бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаш:
- 5.1.4. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни қуриклаш бўйича зарурий чора тадбирларни бажарилишини таъминлаши керак.

5.2. Буюртмачи:

- 5.2.1. Календар иш режасида белгиланган ҳажмда ва муддатда объектни Пудратчига топшириши.
- 5.2.2. Ушбу шартноманинг биринчи булимида назарда тутилган ишларга шартномада белгиланган миқдорда ва муддатда Пудратчига ҳақ тулаш шарт.
- 5.2.3. Пудратчидан ёзма хабарнома олган санадан бошлаб 2 ҳафта ичида объектни қабул қилиши шарт.
- 5.2.4. Объект бинонинг ичкари қисмида жойлашган булса қуриклаш учун буюртмачи томонидан объектни қуриклаш учун маъсул ходим бириктирилиши лозим.

6. Тарафларнинг жавобгарлиги

- 6.1. Буюртмачи бажарилган пудрат ишлари махсус комиссия томонидан қабул қилингандан бошлаб 6 ойгача ҳақни тулаб бермаса кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,4% пеня тулайди.
- 6.2. Пудратчи шартнома шартларини бузса белгиланган муддатда пудрат ишларини тугатмаса Кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % пеня тулайди.
- 6.3. Жами томонлардан ундирилган пеня суммаси низоли сумманинг 50% ошмаслиги лозим.

7. Форс-мажорҳолатлари

- 7.1. Тарафларнинг бирортаси ҳам бошқа тарафнинг олдида ушбу шартнома буйича олинган мажбуриятларни тарафларнинг эрки ва истагидан ташқари пайдо булган ва уларни олдида кура библиши ёки бартараф этиши мумкин булмаган ва хатолар унга қушиб уриш эълон қилиниши ёки амалда бошланганлиги фуқаролик тартибсизлиги, вабо тарқалиши, блокада, эмбарго, ер кемирлиши, сув босиши, ёнгин ва бошқа табиий офатлар билан боғлиқ ҳолда бажармаганликлари учун жавобгар булмайди.
- 7.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларни мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлиги Ўзбекистон Республикаси Хукуматининг шунга оид қарорлари ёки ва бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи булиб ҳисобланади.
- 7.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга уни таъсир қурсатиши ёки монейлик қилиши тугатилганда бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.
- 7.4. Агар бартараф қилиб булмайдиган кучлар 3 ой давомида мунтазам таъсир этаётган булса ва тугатилган белгилари аниқланмаса, ижарага берувчи ва ижарага олувчилар бошқа тарафга хабар юбориш йули билан ушбу шартнома бекор қилиниш мумкин.

8. Низоларни ҳал қилиш тартиби

- 8.1. Тарафлар уртасида ушбу шартнома буйича ёки у билан боғлиқ пайдо буладиган барча низолар Ёки қелишмовчиликлар тарафлар уртасида музоқара йули билан ҳал қилинади.
- 8.2. Агар қелишмовчиликларни музоқара йули билан ҳал қилиб булмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда ҳужалиқ судида қурилишига тегишли булади.

9. Шартномага қушимча ва узгартиришлар қиритиш тартиби

- 9.1. Ушбу шартномага ҳар қандай қиритилган қушимча ва узгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб ҳар икала тараф имзолаган ҳолларда ҳақиқий кучга эга булади.
- 9.2. Шартномани муддатида нолдин бекор қилиш тарафларнинг қелишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар буйича етказилган зарарларни қоплаш йули билан амалга оширилиши мумкин.
- 9.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
Пудратчининг айби билан ишларни боришини сустқашлик билан тухтатиб турилиши яъни ушбу шартномадаги ишларни тамом булиш муддати 1 ойдан қўпга ошиб кетганда: Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада қурсатилган ишларни сифати пасайганда;
- 9.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:
Буюртмачи томонидан Пудратчига боғлиқ булмаган сабаблар буйича қурилиш монтаж ишларини боришини 1 ойдан ошадиган муддатда тухтатиб турганда: Буюртмачи томонидан кейинчалик қуришни молиялаш имконияти йуқолганда.
- 9.5. Буюртмачи ва Пудратчининг биргалиқдаги қарори буйича шартнома бекор қилинганда Буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади. Буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тулайди.

9.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

10. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ

10.1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 14-сентябрдаги ПФ-6313-сон қарори билан ҳужалиқ қуриувчи субъектлар томонидан тузиладиган давлат харидлари билан боғлиқ шартномаларда коррупсияга қарши қурашиш тўғрисидаги бандлар мажбурий белгилаб қўйилади.

10.2. Томонлар шартнома буйича ўз мажбуриятларини бажарилаётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши қурашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик буйича қоралар қурилишига қафолат беради.

10.3. Шартнома тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (субпудратчилар, агентлар ва томонлар назорат қиладигон бошқа шахслар) коррупцияга қарши шартларни бажармаган тақдирда, бошқа томон шартномани бир томонлама тартибда тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳақли.

11. Бошқа шартлар

- 11.1. Объектлар ва унга кирувчи инженерлик тизимлари жихозлар материаллар ҳамда ишларнинг Меъёрида ишлашига кафолатланган муддати унинг учинчи шахслар тарафидан қузланган ниятда шикас етказган холлари бундан истисно қилинади. Объектам қабул қилиш тугрисидаги далолатномани тарафлар имзолаган вақтдан бошлаб 2 ойдавомида белгиланади.
- 11.2. Пудратчи томонидан бажарилган ишларга 3 йилкафолат муддати белгиланган.
- 11.3. Камчиликларнинг мавжудлиги ва уларнинг бартараф қилиш муддатлари пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномаси акс эттирилади.
- 11.4. Агар пудратчи аниқланган камчиликлар далолатномаси курсатилган муддат ичида Бажарилган ишларнинг бунга жихозларни ҳам қушиб камчиликларни бартараф қилмаса уларни буюртмачи бошқабажарувчининг кучи билан харажатларни пудратчи тулаши орқали бартараф қилишига ҳақли.
- 11.5. Пудратчи аниқланган камчиликлар тасдиқлашиш далолатномасини тузиш ёки имзолашдан бош тортганда буюртмачи малака экспертизасини тайинлайди. Экспертиза камчиликлар ва уларнинг тусларини акс эттириш буйича тегишли далолатнома тузади ҳамда тарафнинг мазкур масала буйича хужалик судига мурожаат қилиш ҳуқуқини истисно қилмайди
- 11.6. Пудратчи қурилиш объектини лойиха хужжатларини ёки унинг айрим қисмларини буюртмачининг ёзма руҳсатисиз бирорта учунчи шахсларга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга эмас.
- 11.7. Пудратчининг айби билан объектни қуриш натижасидау чунчи шахсларга етказилган зарар Пудратчи томонидан буюртмачининг айби билан булса буюртмачи томонидан товон туланади. Пудратчи барча холларда хатто тегишли харажатларни буюртмачи коплаган тақдирда ҳам етказилган зарарни тугатиш учунт езкорчораларни куради.
- 11.8. Ушбу шартнома бир хил юридик кучга эга булган икки нусхада тузилди ва хар бир томонда Бир нусхадан сақланади.
- 11.9. Тарафларнинг хохишлари буйича бошқа шартлар.
- 11.10. Шартнома 2 томонлама имзолангандан сунг юридик кучга киради ва "31" Декабрь 2022 йилгача амалда булади

12. Томонларнинг юридик манзили ва банк реквизитлари:

«Пудратчи» «Буюртмачи»

Мухаммад Мумтозабахти МЧЖ

(мол етказиб берувчининг номи)

Манзил: Кўштепа туман Кумтепа мфй Б.Маргилоний

к ўчаси № 71

Тел/факс: +998 93 970 27 48

Хисоб рақами: 20208000400603841001

Банк номи: Хамкор банк Маргилон ф

МФО: 00991 СТИР: 303877401

Рахбар: М.У. Мумтозабахти

М.У.



«Кўштепа туман Тиббиёт Бирлашмаси»

(бюджетданмаблаг олувчининг номи)

Манзил: Фаргона вилояти, Кўштепа тумани,

Сохибкор куча № 57

Тел/факс: +99 873 422 -54-03, +99 873 422-52-13

ШХР: 400322860302067072120054002

СТИР: 200178113

Молния Вазирлиги Газначилиги

Газна х/р: 23402000300100001010

Банкнинг номи: Маркзий банк ХКММ

МФО: 00013 СТИР: 201122919

Рахбар: О.Муродов

М.У.



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

PW6127754350

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **PUDRAT ShARTNOMASI**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qo'shtepa tumani tibbiyot birlashmasi tomonidan 20.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qo'shtepa tuman
yuridik xizmat
ko'rsatish markazi
bosh yuristkonsulti:**



G'.SH.MO'YDINOV

20.10.2022

ТАСДИКЛАЙМАН

Қўштепа туман тиббиёт бирлашмаси
раҳбари Муродов



15.10.2022 йил

Қўштепа т

Қўштепа туман тиббиёт бирлашмаси томонидан 4.10.2022 йил кунги лот № 22110012159664 билан Қўштепа туман Тиббиёт бирлашмасига қаратади. Давлат Мирза МФЙ ҳудудида жойлашган Ўзбекистон Шифокор хизмат уйи биносини жорий таъмирлаш бўйича давлат харидлари порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

БАЁНИ № 10

Қатнашдилар:

М.Ақбаров	-	Врач
Ё.Қирғизова	-	Бош ҳисобчи
Х.Тешабоев	-	Врач
Р.Исмоилов	-	Иқтисодий масалалар бўйича ўринбосар
Д.Комилов	-	Мутахасис

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

«QIYQI SARDOBA SAVDO» МЧЖ
«MUHAMMAD MUMTOZA BAXTI» МЧЖ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия


ҚАРОР ҚИЛАДИ:

Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи «MUHAMMAD MUMTOZA BAXTI» МЧЖ билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия раиси зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари  М.Ақбаров

 Ё.Қирғизова

 Х.Тешабоев

 Р.Исмоилов

Йиғилиш котиби:

 Д.Комилов



Г. _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

ПО ОБЪЕКТУ: Фаргона вилояти Куштепа тумани тиббиёт бирлашмасига карашли Шомирза МФЙ худудда жойлашган
 Ўзбекистон шифокор хизмат уйи биносини жорий таъмирлаш

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕДИЗМ	КОЛ-ВО
1	2	3	4
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ			
2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ	100М2	0,6533
4	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2	0,39
5	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ГИПСОКАРТНЫХ ЛИСТОВ	100М2	0,051
6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	0,7
7	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100М	0,6
8	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	ШТ	2
9	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	М3	24
10	УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ С СИФОНОМ	10КОМПЛ	0,9
ВЫГРЕБНАЯ ЯМА (2ШТ)			
11	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 /0,5-0,63/ М3, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	1000М3	0,019
12	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ: 2	100М3	0,042
13	УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДПОРНЫХ СТЕН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ВЫСОТОЙ: ДО 3 М, ТОЛЩИНОЙ ДО 300 ММ	100М3	0,06
14	УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ ПО СТАЛЬНЫМ БАЛКАМ И МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2 ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ: ДО 150 ММ	100М3	0,008
15	УСТАНОВКА ЛЮКА	ШТ	2

Зам директор:
 Г. Бургантер:
 Инженер:

Р.Исмоилов
 Ё.Қирғизова
 С.Тулоқов