

“TASDIQLAYMAN”

Olmazor tumani

25-son Bolalar musiqa va san'at maktabi.

Xarid komissiyasi raisi,
X.A.Xolmatova



Toshkent sh.

«18» 10 2022 yil

**Savdo tanlov konkurs
BAYONNOMASI № 4**

Kun tartibidagi masala.

Olmazor tumani 25-son Bolalar musiqa va san'at maktabining isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha tuzilgan bayonnomaga bildirilgan e'tirozlar to'g'risida.
Lot№159338

Komissiya raisi: 25-son BMSM direktori --X.A.Xolmatova

A'zolari:

25 -son BMSM o'quv-marifiy ishlar bo'yicha direktor o'rinbosari – M.A.Xalitova

25-son BMSM xo'jalik ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari – S.Z.Zaripova

25-son BMSM kasaba uyushmasi raisi - G.R.Safayeva

25-son BMSM Bosh hisobchisi – M.K.Shamsiyeva

25-son BMSM omborchisi – M.A.Xayrulayeva

Olmazor tumani 25-son Bolalar musiqa va san'at maktabining isitish tizimini joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 14.10.2022 yilda eng yaxshi taklifni tanlash g'olibini aniqlash to'g'risidagi № 159338-sonli bayonnoma (lot№159338) tuzilgan bo'lib, ushbu bayonnoma bo'yicha ikki ish kun davomida bayonnomada ko'rsatilgan tashkilotlar tomonidan xarid komissiyasi a'zolariga xech qanday e'tirozlar kelib tushmadi.

Komissiya raisi: 25-son BMSM direktori --

A'zolari:

25 -son BMSM o'quv-marifiy ishlar

bo'yicha direktor o'rinbosari –

25-son BMSM xo'jalik ishlari

bo'yicha direktor o'rinbosari –

25-son BMSM kasaba uyushmasi raisi -

25-son BMSM Bosh hisobchisi –

25-son BMSM omborchisi –



X.A.Xolmatova

M.A.Xalitova

S.Z.Zaripova

G.R.Safayeva

M.K.Shamsiyeva

M.A.Xayrulayeva

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 10

Тошкент ш.

«18» октябрь 2022 йил.

Кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритиладиган “Олмазор тумани мактабгача таълим бўлими» номидан «Низом» асосида иш курувчи _____ бир томондан, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритиладиган “НИКА ANNA” МСНЖ номидан «Низом» асосида иш кўрувчи Бурханов С.М. иккинчи томондан, 25-Балазар мусика ва санъат мактаби директори
Ж.А. Толматова мазкур пудрат шартномасини туздилар

I. ТАРАФЛАР

1. Бажариладиган қурилиш ишлари лойихага асосан олиб борилади, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тугрисидаги далолатномалар ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар ва бажарилган ишни буюртмачи томонидан тасдиқланган далолатномаси (Форма-2) асосида иш олиб борилади.

қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

шартнома нарҳини бўлиб чиқиш - ишларнинг ҳар бир босқичи ва ёки турлари қийматини аниқ белгиллаган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

II. ШАРТНОМА МАВЗУСИ

2. «Пудратчи» мазкур шартнома шартларига қура “Мухитдин Қори Ёкубов номидаги 25-сонли мусика ва санъат мактабини иситиш тизимини жорий таъмирлаш” бўйича қурилиш-таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади. «Буюртмачи» эса «Пудратчи»га қурилиш ишларини бажариш учун зарур шароитлар яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловини амалга ошириш мажбуриятини олади.

III. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ

3. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажарилган, танлов савдоси (енг яхши таклифни танлаш) натижасида аниқланган ва танлаш комиссиясининг қарори (2022 йил "14" октябрь лот № 22110012159338) билан тасдиқланган ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нарҳларда **375,000,000.00 (учюз етмиш беш миллион)** сумми ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

қурилиш қийматини кўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб бўлганда;

ишлар ҳажми ва тури қатъий равишда ўзгартирилмайди(қонунда қузда тутилган ҳоллар бундан мустасно);

объектнинг қурилиши бир йилдан ортиққа ўзгартирилганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортиқ бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нарҳларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг II бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

барча ишларни мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

Шартномага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллари, буюмлар, конструкциялар, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникасини етказиб бериш, уларни қабул қилиш, тушириш, омборга жойлаш ва сақлаш;

қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик иншоотлар қуриш;

Буюртмачини пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мавзуси, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

қурилиш майдонида техника хавфсизлиги, ишларни бажариш вақтида атроф муҳитни, ўтқазилган дарахтларни ва ер участкасини муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирлар бажарилишини таъминлаш, шунингдек ёритиш чироклари ўрнатиш;

қурилиш таваккалчиликларини суғурта қилиш;

қурилиш майдони қўриқланишини таъминлаш;

мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлиқ мулкый жавоб беради.

V. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

9. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага 3-иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонини объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунгача бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлаш;

Пудратчининг барча мурожаатларини ўн кун муддатда қўриб чиқиш ва қарор қабул қилиш;

молиялаштириш жадвалига биноан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

мазкур шартнома имзоланган ва тегишли равишда руйхатга олинган кундан бошлаб Пудратчига ишларни қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари руйхатини тақдим этиш;

мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлиқ ҳажмда бажариш мажбуриятини олади;

VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

10. Шартнома:

миллий валюта "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - томонлар уни имзолаган пайтдан бошлаб;

кейинчалик ЭАВга конвертация қилган ҳолда миллий валютада "сўмда" ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда - шартнома қонун ҳужжатларига мувофиқ руйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинадиган молиялаштириш жадвалига мувофиқ биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

12. Танлов савдолари натижаси бўйича аниқланган қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан 5 кунни ташкил этади.

13. Мазкур шартнома бўйича ишлар Смета ҳужжатларига мувофиқ амалга оширилади.

VII. ТЎЛОВЛАР ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР ТАРТИБИ

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий жорий қийматининг 30 (ўттиз) фоизи миқдорига аванс ўтказилади, **112 500 000 (бирюз ун икки миллион беш юз минг)** сумми ташкил этади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс берилгандан сунг, кейинги тулов “Бажарилган ишлар” далолатномасига (форма-2) асосан амалга оширилади.

16. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқни ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

17. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб ўттиз кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Бунда Буюртмачи Пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

18. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига асосан ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

19. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини давлат архитектура-қурилиш назорати органлари билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

20. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

21. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортиқча тупро ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни қазиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

22. Пудратчи геодезия нуқталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунингдек баландлик белгилари, ўлчамлари ва бўлиш ўқларининг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган бўлиш ва геодезия ишларида хатолар аниқланса, Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

23. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлашиши схемалари ва жадвалларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатнома бўйича Буюртмачига беради.

24. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нуқталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

25. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

26. Алоҳида масъулиятли конструкциялар ва беркитиладиган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилиш бошланишидан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва "Давархитектқурилишназорат" инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

27. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

28. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини кўпайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатларда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

29. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга туташ кўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларни супуриб-сидиради ва озода сақлайди, қурилиш даврида майдондан қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

30. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунгача Пудратчи ишларни бажариш дафтари юритади. Дафтарда бутун ишларнинг бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳоллар ва ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олиниши, ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишни тугаллашнинг узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) акс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

IX. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ҲОЛАТЛАРИ

31. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

32. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар кўрилишини муҳокама қиладилар.

33. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

X. КАФОЛАТЛАР

34. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

лойиқа ҳужжатларига қамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишларни бажариш мажбуриятини;

ўзи томонидан қурилиш учун кўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиқа ҳужжатларида кўрсатилган сертификацияларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

Мавжуд нусонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

35. Пудратчи нуесонлар ва чала ишлар кўрсатилган далолатномани тузишдан ёки имзолашдан бош тортган тақдирда, уларни текшириб чиқиш "Давархитектқурилишназорат" органлари томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича хўжалик судига муурожаат қилишини истисно этмайди.

XI. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

36. Буюртмачи:
шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;
ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

37. Пудратчи:
ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;
қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

38. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш бир ой муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

39. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қонунчилигига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

40. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

41. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

XII. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКҲЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

42. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон:

иккинчи томонга етказилган зарарларни қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунида, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

43. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.03 фоизи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Пеня тўланиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

44. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар ҳажмини тасдиқлашдан асоссиз равишда бош тортганлиги учун Буюртмачи Пудратчига ўзи тасдиқлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 0.03 фоизи миқдорига жарима тўлайди.

45. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0.03 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилга нуқсонлар ва качиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0.03 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 10 фоизидан ошмаслиги керак.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

46. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда Буюртмачи "Давархитектеурилишназорат" инспекциясининг хулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 0.03 фоизи миқдорида жарима ундириш ҳуқуқига эга.

47. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

48. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

XIII. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

49. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Тошкент шаҳар иқтисодий суди томонидан кўриб чиқилади.

XIV. Коррупцияга қарши шарт

50. Томонлар:

-томонлар, уларнинг аффилиланган (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари, ушбу шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришлари давомида коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун ҳужжатлари талабларининг бузилишига олиб келадиган ва коррупция характерига эга бўлган, шу жумладан (аммо бу билан чекланмай) пора бериш ёки беришни ваъда қилиш, таъмагирлик, пора олишга бевосита ёки билвосита рози бўлиш ҳатти-ҳаракатлари, ҳаракатсизликларини содир этмайдилар.

-томонлар, уларнинг аффилиланган вакилларини (ўзаро боғланган) шахслари ва ходимлари бошқа томоннинг ходимлари ёки ваколатланган вакилларини қандайдир тарзда рағбатлантиришдан, шу жумладан пул суммалари, совғаларни тақдим этиш, уларнинг манзилига хизматларни беғараз кўрсатиш ёки бу ходим ёки ваколатланган вакил томонидан уни рағбатлантирувчи томон фойдасига қандайдир ҳатти-ҳаракатларни ҳаракатсизликлар бажарилишини таъминлашга қаратилган ишларни бажаришдан воз кечадилар деб маълум қиладилар.

51. Томонда ушбу шартноманинг 6.1.- бандидаги талабларни бузиш, содир этганлиги ёки содир этиши мумкинлиги тўғрисидаги шубҳалар юзага келган ҳолда тегишли Томон бу ҳақда иккинчи томонни хабардор қилиш, коррупция билан курашиш соҳасидаги Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларининг нормалари бузилганлиги фактининг рад этиб бўлмайдиган далиллари мавжуд бўлган ҳолда эса-амалдаги қонун ҳужжатларидаги белгиланган тартибда ваколатланган органларни ҳам хабардор қилиш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

XV. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

52. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча олдинги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

53. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

54. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар амалдаги қонунларга

асосланган равишда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзолашган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

55. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай ақдлашувни асосланган ҳолда расмийлаштирилиши ва амалдаги қонунларга асосланиб тасдиқлаши керак.

56. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар яқунлангандан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасигача бажарилган ишлар учун унга ҳақ тўлашни кечиктиришга ҳақлидир.

57. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонун ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

58. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

59. Шартнома имзоланиб, Газначилиқдан руйхатдан утгандан сунг қонуний кучга киради ва амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабргача.

XVI. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ:

ПУДРАТЧИ:

ООО "NIKA ANNA"

г. Ташкент Алмазарский район Бешкургон 274.

р./с. 2020 8000 5010 3320 1001

Банк: АТ "Халк Банк" Олмазор филиал

МФО 00828

ИНН 306 135 404

Раҳбар



(имзо)

БУЮРТМАЧИ:

25 багалар музыка ва санъат мактаби
Олмазор Т-Н, Олтинсой-52
МФ: 400622860262807096600056001
ИНН: 300086953; ОК 2D-85200
Мояя вазирини Фажаилов
ИНН - 201122999. МФО - 00014
Маркази банк ХККИ Таш. ш.
Хр: 23402 000300100001010
Раҳбар Дилшод

Раҳбар



(имзо)




Коммерческое предложение

На текущий ремонт системы отопления Музыкальной школы №25 Алмазарского района г.Ташкента

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		ЦЕНА	СУММА			
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		ЗАРПЛАТА	МАШИНЫ	МАТЕРИАЛ	ОБОРУД-Е
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ДЕМОНТАЖНАЯ РАБОТА										
1	E65-19-1	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО:80 КГ	100ШТ	1,45						
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	110	159,5	31 086,46	4 958 290			
1.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,24	3,248	0,00	0			
1.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	2,24	3,248	18 892,00		0,00		
2	E65-3-17	СНЯТИЕ: УЗЛОВ МАССОЙ ДО 100 КГ	100ШТ	0,01						
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	106,6	1,066	31 086,46	33 138			
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	8,52	0,0852	0,00	0			
2.3	002501	АВТОПОГРУЗЧИК	МАШ-Ч	8,52	0,0852	115 846,00		0		
2.4	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	8,1	0,081	0,00			0	
3	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	100М	1,98						
3.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,62	118,0476	31 086,46	3 669 682			
3.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,3366	0,00	0			
3.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,3366	18 892,00		0		
3.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	11,286	1 077,00		12 155		
3.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,73	9,3654	11 740,00			109 950	
3.6	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,74	1,4652	400,00			586	
3.7	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	0,6732	0,00			0	
4	E65-1-2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	1,24						
4.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	59,62	73,9288	31 086,46	2 298 185			
4.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,17	0,2108	0,00	0			
4.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,17	0,2108	18 892,00		0		
4.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	5,7	7,068	1 077,00		7 612		
4.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	4,73	5,8652	11 740,00			68 857	
4.6	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,74	0,9176	400,00			367	
4.7	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,34	0,4216	0,00			0	
5	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	2,2						
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	76,252	31 086,46	2 370 405			
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,22	0,00	0			
5.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,22	18 892,00		0		
5.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	7,26	1 077,00		7 819		
5.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	6,028	11 740,00			70 769	
5.6	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,946	400,00			378	
5.7	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,484	0,00			0	
6	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	100М	0,46						
6.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	15,9436	31 086,46	495 630			
6.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,046	0,00	0			
6.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,046	18 892,00		0		
6.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	1,518	1 077,00		1 635		
6.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	1,2604	11 740,00			14 797	
6.6	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,1978	400,00			79	
6.7	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,1012	0,00			0	
7	E65-1-1	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	2,24						
7.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	77,6384	31 086,46	2 413 503			
7.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,224	0,00	0			
7.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,224	18 892,00		0		
7.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	3,3	7,392	1 077,00		7 961		
7.5	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	2,74	6,1376	11 740,00			72 055	
7.6	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	МЗ	0,43	0,9632	400,00			385	
7.7	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,4928	0,00			0	
8	E65-1-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБ Д 32 ПЛАСТМАСОВЫХ	100М	2,4						
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	83,184	31 086,46	2 585 896			

8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,24	0,00	0		
8.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,528	0,00			0
9	E65-1-1	ДЕМОНТАЖ ТРУБ Д 25 ПЛАСТМАСОВЫХ	100М	1,4					
9.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,66	48,524014	31 086,46	1 508 440		
9.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,14	0,00	0		
9.3	099997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,22	0,308	0,00			0
МОНТАЖНАЯ РАБОТА									
РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ									
10	E16-5-1-2	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	ШТ	6					
10.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,47	8,82	31 086,46	274 183		
10.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,02	0,12	0,00	0		
10.3	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,35	2,1	8 901,00		18 692	
10.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,12	91 120,00		0	
10.5	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00014	0,00084	14 700 000,00			12 348
11	ВЕНТИЛЬАТО У40	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ ДУ40	ШТ	6		115 235,00			691 410
12	E16-2-1-5	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	0,1					
12.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	3,297	31 086,46	102 492		
12.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,6	0,06	0,00	0		
12.3	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,08	0,008	97 958,00		0	
12.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,007	187 921,00		0	
12.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	0,035	91 120,00		0	
12.6	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	0,115	1 077,00		124	
12.7	009219	ВОДА	МЗ	1,76	0,176	0,00			0
12.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,00063	920,00			1
12.9	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,00044	18 700 000,00			823
12.10	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00053	0,00053	12 925 000,00			685
12.11	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,00017	9 125 600,00			155
12.12	034211	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ А	Т	0,00013	0,00013	0,00			0
12.13	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	0,0281	11 740,00			330
12.14	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	0,006	1 650,00			10
13	ТРСТДУ40	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДУ40/48Х3,5ММ	М	10		25 167,00			251 670
14	E16-4-5-5 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100М	2,1					
14.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	141,52	297,1920315	31 086,46	9 238 648		
14.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,46	0,966	0,00	0		
14.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,12	0,252	187 921,00		0	
14.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,34	0,714	91 120,00		0	
14.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,56	11,676	1 176,00		13 731	
14.6	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	28,014	18 192,00		509 631	
14.7	009219	ВОДА	МЗ	2,94	6,174	0,00			0
14.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0099	0,02079	920,00			0
15	ТРАРМ50	ТРУБЫ АРМИРОВАННЫЕ РРРС РН25 С АЛЮМИНИЕВ ПOKPЫТИЕМ Д=50Х8,4ММ	М	197,19		35 038,00			6 909 143
16	E16-4-5-4 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 40 ММ	100М	1,3					
16.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	162,40	211,120026	31 086,46	6 562 974		
16.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,41	0,533	0,00	0		
16.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,1	0,13	187 921,00		0	
16.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,31	0,403	91 120,00		0	
16.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	5,22	6,786	1 176,00		7 980	
16.6	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	5,8	7,54	18 192,00		137 168	
16.7	009219	ВОДА	МЗ	1,88	2,444	0,00			0
16.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,00819	920,00			0
17	ТРАРМ40	ТРУБЫ АРМИРОВАННЫЕ РРРС РН25 С АЛЮМИНИЕВ ПOKPЫТИЕМ Д=40Х6,7ММ	М	121,81		23 806,00			2 899 809

18	E16-4-5-3 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 32 ММ	100М	4,6					
18.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	121,8	560,28	31 086,46	17 417 122		
18.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	1,38	0,00	0		
18.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,368	187 921,00	0		
18.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	1,012	91 120,00	0		
18.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,9	22,54	1 176,00	26 507		
18.6	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	4,64	21,344	18 192,00	388 290		
18.7	009219	ВОДА	МЗ	1,21	5,566	0,00	0		
18.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,0184	920,00	0		
19	ТРАРМ32	ТРУБЫ АРМИРОВАННЫЕ РРРС PN25 С АЛЮМИНИЕВ ПOKPЫТИЕМ Д=32X5,4ММ	М	431,48		14 581,00		6 291 410	
20	E16-4-5-2 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ	100М	2					
20.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	149,64	299,28	31 086,46	9 303 556		
20.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,6	0,00	0		
20.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,16	187 921,00	0		
20.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,44	91 120,00	0		
20.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,56	9,12	1 176,00	10 725		
20.6	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	8,12	16,24	18 192,00	295 438		
20.7	009219	ВОДА	МЗ	0,74	1,48	0,00	0		
20.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0025	0,005	920,00	0		
21	ТРАРМ25	ТРУБЫ АРМИРОВАННЫЕ РРРС PN25 С АЛЮМИНИЕВ ПOKPЫТИЕМ Д=25X4,2ММ	М	185,6		9 759,00		1 811 270	
22	E16-4-5-1 ШНК.ДОП.12	ПРОКЛАДКА ВНУТРЕННИХ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ИЛИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НА СВАРКЕ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ДО 20 ММ	100М	2,7					
22.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	190,24	513,648	31 086,46	15 967 498		
22.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,3	0,81	0,00	0		
22.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,08	0,216	187 921,00	0		
22.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,22	0,594	91 120,00	0		
22.5	002875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	4,28	11,556	1 176,00	13 590		
22.6	003364	СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ РУЧНЫЕ ДЛЯ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ	МАШ-Ч	13,34	36,018	18 192,00	655 239		
22.7	009219	ВОДА	МЗ	0,47	1,269	0,00	0		
22.8	030649	ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,00432	920,00	0		
23	ТРАРМ20	ТРУБЫ АРМИРОВАННЫЕ РРРС PN25 С АЛЮМИНИЕВ ПOKPЫТИЕМ Д=20X3,4ММ	М	242,73		6 826,00		1 656 675	
24	E18-3-1-2	УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ БИОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ	100КВТ	1,9223					
24.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	65,6	126,10288	31 086,46	3 920 092		
24.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,13	6,016799	0,00	0		
24.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,21	0,403683	1 586,00	640		
24.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,09	0,173007	187 921,00	0		
24.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	1,19	2,287537	18 892,00	0		
24.6	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,8	1,53784	2 291,00	3 523		
24.7	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,85	3,566255	91 120,00	324 046		
24.8	009219	ВОДА	МЗ	15	28,8345	0,00	0		
24.9	044697	ВОДНЫЙ РАСТВОР НИТРАТА И КАРБОНАТА	МЗ	0,67	1,287941	30 000,00	38 638		
24.10	065851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0045	0,00865035	18 263 000,00	157 981		
25	РАДБИМ	БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СЕКЦИОННЫЙ РАДИАТОР/СЕКЦИЯ -0,166КВТ/БР-500/	СЕКЦИЯ	1158		75 000,00		86 850 000	
26	МАЛОГОВОЗД 10	МАЛОГАБАРИТНЫЙ ВОЗДУХОПУСКНОЙ КРАН Д-10ММ	ШТ	122		28 947,00		3 531 534	
27	РАДКРАН	РАДИАТНЫЙ КРАН УГЛОВОЙ Д-20 С РАЗЪЕМНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ РЕЗЬБОЙ 1/2	ШТ	244		29 790,00		7 268 760	
28	МУФТА50	МУФТА Д-50 КОМБИНИРОВАННАЯ РАЗЪЕМНАЯ С ВНУТРЕН. РЕЗЬБОЙ DY40	ШТ	6		43 700,00		262 200	
29	ОТВОД9020	ОТВОД 90 С Д-20 РРРС PN25	ШТ	95		690,00		65 550	
30	КОЛЕНО9020	КОЛЕНО 90 С Д-20 РРРС ДЛЯ СИСИТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	62		690,00		42 780	
31	КОЛЕНО9025	КОЛЕНО 90 С Д-25 РРРС ДЛЯ СИСИТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	6		989,00		5 934	
32	КОЛЕНО9032	КОЛЕНО 90 С Д-32 РРРС ДЛЯ СИСИТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	2		1 886,00		3 772	

33	КОЛЕНО9040	КОЛЕНО 90 С Д-40 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	20	6 440,00			128 800
34	КОЛЕНО9050	КОЛЕНО 90 С Д-50 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	30	6 440,00			193 200
35	ПЕРЕХОД2520	ПЕРЕХОД Д25Х20 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	38	650,00			24 700
36	ПЕРЕХОД3225	ПЕРЕХОД Д32Х25 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	36	1 050,00			37 800
37	ПЕРЕХОД4032	ПЕРЕХОД Д40Х32 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	2	2 850,00			5 700
38	ПЕРЕХОД5040	ПЕРЕХОД Д50Х40 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	2	3 205,00			6 410
39	КРЕСТРОЙНИК 5040	КРЕСТОВИНА ТРОЙНИК 50-40-50 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	6	8 350,00			50 100
40	КРЕСТРОЙНИК 3040	КРЕСТОВИНА ТРОЙНИК 30-40-40 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	2	4 450,00			8 900
41	КРЕСТРОЙНИК 4032	КРЕСТОВИНА ТРОЙНИК 40-32-40 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	10	4 450,00			44 500
42	КРЕСТРОЙНИК 2532	КРЕСТОВИНА ТРОЙНИК 25-32-25 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	2	2 415,00			4 830
43	КРЕСТРОЙНИК 3220	КРЕСТОВИНА ТРОЙНИК 32-20-32 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	150	2 320,00			348 000
44	КРЕСТРОЙНИК 2520	КРЕСТОВИНА ТРОЙНИК 25-20-25 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	58	1 530,00			88 740
45	КРЕСТ3243220	КРЕСТОВИНА 32-40-32-20 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	2	13 312,20			26 624
46	КРЕСТ3243225	КРЕСТОВИНА 32-40-32-25 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	2	15 295,00			30 590
47	КРЕСТ324324	КРЕСТОВИНА 32-40-32-40 РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	4	17 150,00			68 600
48	МУФТА20	МУФТА Д-20ММ РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	135	5 980,00			807 300
49	МУФТА25	МУФТА Д-25ММ РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	100	736,00			73 600
50	МУФТА32	МУФТА Д-32ММ РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	230	1 380,00			317 400
51	МУФТА40	МУФТА Д-40ММ РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	65	2 392,00			155 480
52	МУФТА50	МУФТА Д-50ММ РРРС ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ PN25	ШТ	105	43 700,00			4 588 500
53	ОПОРАПОЛ20	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-20ММ	ШТ	270	299,00			80 730
54	ОПОРАПОЛ25	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-25ММ	ШТ	200	345,00			69 000
55	ОПОРАПОЛ32	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-32ММ	ШТ	460	437,00			201 020
56	ОПОРАПОЛ40	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-40ММ	ШТ	130	759,00			98 670
57	ОПОРАПОЛ50	ОПОРА ПОЛИПРОПИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ТРУБ Д-50ММ	ШТ	210	1 035,00			217 350
РАДИАТОРНОЕ ОТОПЛЕНИЕ. ОБЪЕМ РАБОТ.								
58	E16-7-5-1	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ	100М	12,7				
58.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,01	63,627	31 086,46	1 977 938	
58.2	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	1,5	19,05	2 291,00		43 644
58.3	009219	ВОДА	М3	1	12,7	0,00		0
58.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,000635	18 700 000,00		11 875
58.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,000254	12 925 000,00		3 283
58.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,254	1 650,00		419
59	E26-1-17-1	ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА "АРМОФЛЕКС", ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ("ТЕРМОФЛЕКС") ТРУБКАМИ/ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗДЕЛИЯМИ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА "АРМАФЛЕКС", ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ("ТЕРМОФЛЕКС")	10М	100				
59.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,52	352	31 086,46	10 942 434	
59.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	25	0,00	0	
59.3	001383	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	0,39	39	2 020,00		0
59.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,25	25	91 120,00	2 278 000	
59.5	045935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	0,143	14,3	13 000,00		185 900
59.6	045936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,02	2	13 794,00		27 588
59.7	045937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	1,438	143,8	13 133,00		1 888 525
59.8	045938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3Х50 ММ	М	15	1500	210,00		315 000
60	ИЗОЛЯЦИЯ325 4	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19ММ 19Х32Х5,4	М	670		17 100,00		11 457 000
61	ИЗОЛЯЦИЯ203 4	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19ММ 19Х25Х4,2	М	330		13 120,00		4 329 600
62	ИЗОЛЯЦИЯ204 0	ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ НТ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКОГО ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТОЛЩИНОЙ 19ММ 19ХДУ40	М	10		21 050,00		210 500
63	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100М2	0,005				
63.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	0,20295	31 086,46	6 309	
63.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0002	0,00	0	
63.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,00005	18 892,00		0

63.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,00015	91 120,00		0	
63.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0246	0,000123	18 700 000,00		2 300	
63.6	031392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	0,0135	12 925,00		174	
63.7	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,3	0,0015	1 500,00		2	
64	E22-2-1-1	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	КМ	0,01					
64.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	116	1,16	31 086,46	36 060		
64.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,06	0,0006	0,00	0		
64.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,06	0,0006	121 001,00		0	
64.4	000863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	16,79	0,1679	14 431,00		0	
64.5	000967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ-Ч	38,8	0,388	1 638,00		0	
64.6	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	31	0,31	2 218,00		688	
64.7	031441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,028	0,00028	16 000 000,00			4 480
64.8	031917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	21	0,21	65 900,00			13 839
64.9	032144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	0,77	0,0077	5 755 000,00			44 314
64.10	036008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	М3	0,26	0,0026	3 450 000,00			8 625
64.11	044046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,012	48 000,00			576
64.12	044070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	220	2,2	19 600,00			43 120
64.13	044629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,0031	3 500,00			11
65	E46-3-9-1	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 100X100 ММ	100ШТ	1,78					
65.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,21	64,4538	31 086,46	2 003 640		
65.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	11,37	20,2386	0,00	0		
65.3	000680	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЭММИН	МАШ-Ч	11,37	20,2386	128 089,00		2 592 342	
65.4	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	22,74	40,4772	2 799,00		113 296	
66	E46-3-9-2	ПРОБИВКА В ПЕРЕКРЫТИИ НЕ НАРУШАЯ РЕБЕР ПЛИТ РАЗМЕРОМ ДО 100X100 ММ	100ШТ	0,05					
66.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	53,3	2,665	31 086,46	82 845		
66.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	15,83	0,7915	0,00	0		
66.3	000680	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЭММИН	МАШ-Ч	15,83	0,7915	128 089,00		101 382	
66.4	001159	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ	МАШ-Ч	31,66	1,583	2 799,00		4 431	
67	ГИЛ35035	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ L=0,4 DY-80ММ	М	48,8		13 520,00			659 776
68	ГИЛ35035	ГИЛЬЗЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ L=0,15 DY-40ММ	М	2,25		13 520,00			30 420
69	КРОНШД10	КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОНТАЖА ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ С АНКЕРОМ Д-10/4 КОМПЛЕКТА НА ПРИБОР/	ШТ	488		1 200,00			585 600
70	МЕТРАЗКРЕП	МЕТАЛ РАЗНЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМ "ОВ"	КГ	50		25 000,00			1 250 000
УЗЕЛ ВВОДА									
71	Ц11-2-1-2	ПРИБОР, МАССА, КГ, ДО 5м/ПРИБОРЫ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ/	ШТ	2					
71.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,56	3,12	31 086,46	96 990		
71.2	064581	ПРОКЛАДКИ ПАРНИТОВЫЕ	КГ	0,042	0,084	5 000,00			420
72	ГРУППАБЕЗ	ГРУППА БЕЗОПАСНОСТИ RBM COMBILUFT 1 ДЮЙМ /ВЫПУСК ВОЗДУХА АВТОМ./ ПРЕДОХР. КЛАПАН/ МАНОМЕТР/	ШТ	2		155 000,00			310 000
73	E16-5-1-3	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 80 ММ	ШТ	4					
73.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,91	11,64	31 086,46	361 846		
73.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,16	0,00	0		
73.3	000698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ-Ч	0,01	0,04	97 958,00		0	
73.4	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,01	0,04	187 921,00		0	
73.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,63	2,52	8 901,00		22 431	
73.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,08	91 120,00		7 290	
73.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00033	0,00132	14 700 000,00			19 404
73.8	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	8	32 600,00			260 800
73.9	052040	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 16 ММ	Т	0,00207	0,00828	18 958 000,00			156 972
73.10	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,002	0,008	15 500 000,00			124 000
74	ЗАДВИЖКИ76	ЗАДВИЖКА СТАЛЬНАЯ ФЛАНЦЕВЫЕ DY 80 ММ/30С41НЖ/	ШТ	4		618 876,00			2 475 504
75	ВЕНТИЛЬ15	ВЕНТИЛЬ ЗАПОРНЫЙ МУФТОВЫЙ ЛАТУННЫЙ DY 15ММ	ШТ	6		61 906,00			371 436

76	КРАНТРЕХ	КРАН ТРЕХХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д15	ШТ	2		66 000,00			132 000
77	E18-6-2-4	УСТАНОВКА ГРЯЗЕВИКОВ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ ПАТРУБКОВ, ДО 108 ММ	ШТ	2					
77.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,9	7,8	31 086,46	242 474		
77.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,08	0,00	0		
77.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,02	0,04	187 921,00	0		
77.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,4	2,8	8 901,00	24 923		
77.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,02	0,04	91 120,00	0		
77.6	030020	АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ 2 ММ	Т	0,003	0,006	0,00	0		
77.7	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,001	0,002	14 700 000,00			29 400
77.8	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	4	8	32 600,00			260 800
77.9	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00202	0,00404	18 958 000,00			76 590
77.10	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0,004	0,008	15 500 000,00			124 000
78	СГРЯЗД80	ГРЯЗЕВИК 16-80 Т34,03	ШТ	2		382 500,00			765 000
79	E18-7-1-2	УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ	2					
79.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,22	0,44	31 086,46	13 678		
79.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00004	18 700 000,00			748
79.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00002	12 925 000,00			259
79.4	035567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,01	0,02	1 650,00			33
80	СМАНПОК6	МАНОМЕТР ПОКАЗИВАЮЩИЙ МП4-УХ,0-6	ШТ	2		102 000,00			204 000
81	ШТУЦЕР	ШТУЦЕР ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО МАНОМЕТРА ЗКЧ-8-75	ШТ	2		51 759,00			103 518
82	E18-7-1-4	УСТАНОВКА ТЕРМОМЕТРОВ	КОМПЛЕКТ	2					
82.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,31	0,62	31 086,46	19 274		
82.2	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00002	0,00004	18 700 000,00			748
82.3	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00001	0,00002	12 925 000,00			259
82.4	035567	ОЧЕС ЛЬЯНОЙ	КГ	0,01	0,02	1 650,00			33
83	СТЕРТЕХ	ТЕРМОМЕТР В ЗАЩИТНОЙ ОПРАВЕ N2 П4.1.240-103	ШТ	2		134 609,00			269 218
84	РАСШИР	РАСШИРИТЕЛЬ ДЛЯ ТЕРМ.ДЛЯ ТРУБ ДО 100 ЗКЧ-3-69	ШТ	2		1 120 000,00			2 240 000
85	E16-2-5-4	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	100М	0,046					
85.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	79,75	3,6685	31 086,46	114 041		
85.2	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,4	0,0644	91 120,00	0		
85.3	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	34,92	1,60632	1 077,00	1 730		
85.4	009219	ВОДА	М3	7,03	0,32338	0,00	0		
85.5	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0005	0,00023	9 125 600,00			210
85.6	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	0,67	0,03082	11 740,00			362
85.7	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,61	0,02806	400,00			11
86	ТРУБСТ76	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д76Х3,5	М	4,6		39 397,00			181 226
87	E16-2-5-6	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 125 ММ	100М	0,02					
87.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,44	2,3088	31 086,46	71 772		
87.2	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,66	0,0332	8 901,00	296		
87.3	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,56	0,0312	91 120,00	0		
87.4	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	49,42	0,9884	1 077,00	1 065		
87.5	009219	ВОДА	М3	17,17	0,3434	0,00	0		
87.6	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,0007	0,00014	9 125 600,00			128
87.7	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	1	0,02	11 740,00			235
87.8	034350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,91	0,0182	400,00			7
88	ТРУБСТ108	ТРУБА СТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ Д108Х4	М	2		68 262,00			136 524
КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ									
89	УГОЛОК40Х4	УГОЛОК 40Х4	М	3		38 000,00			114 000
90	ФЛЯНЕЦ	ФЛЯНЕЦ 10-16КГС/СМ2	ШТ	12		32 000,00			384 000
91	БОЛТЬ16	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ М16	ШТ	48		1 650,00			79 200
ОБЪЕМ РАБОТА									
92	E16-7-5-2	ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ	100М	0,066					
92.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,01	0,33066	31 086,46	10 279		
92.2	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	1,5	0,099	2 291,00	227		

92.3	009219	ВОДА	МЗ	3,8	0,2508	0,00			0
92.4	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00005	0,0000033	18 700 000,00			62
92.5	031651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00002	0,00000132	12 925 000,00			17
92.6	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,02	0,00132	1 650,00			2
93	E22-2-1-3	НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0066					
93.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	117	0,7722	31 086,46	24 005		
93.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,00066	0,00	0		
93.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,00066	121 001,00		0	
93.4	000863	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 1000 Л	МАШ-Ч	17,33	0,114378	14 431,00		0	
93.5	000967	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 14,72 (1,5) КН (Т)	МАШ-Ч	38,8	0,25608	1 638,00		0	
93.6	001147	МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	31	0,2046	2 218,00		454	
93.7	031441	ГРУНТОВКА БИТУМНАЯ	Т	0,056	0,0003696	16 000 000,00			5 914
93.8	031917	ХОЛСТ СТЕКЛЯННЫЙ ВВГ	10М2	40	0,264	65 900,00			17 398
93.9	032144	МАСТИКА ПО ПРОЕКТУ	Т	1,46	0,009636	5 755 000,00			55 455
93.10	036008	ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД, ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	МЗ	0,25	0,00165	3 450 000,00			5 693
93.11	044046	БРЕЗЕНТ	М2	1,2	0,00792	48 000,00			380
93.12	044070	МАТЕРИАЛЫ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РУЛОННЫЕ	М2	420	2,772	19 600,00			54 331
93.13	044629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,31	0,002046	3 500,00			7
94	E26-1-18-1	ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ /ПЛИТАМИ/ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА "АРМОФЛЕКС", ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА "ТЕРМОФЛЕКС" /ИЗОЛЯЦИЯ ПЛОСКИХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛАСТИНАМИ /ПЛИТАМИ/ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА "АРМОФЛЕКС", ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА "ТЕРМОФЛЕКС" //	10М2	0,04					
94.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,67	0,2668	31 086,46	8 294		
94.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,43	0,0172	0,00	0		
94.3	045935	КЛЕЙ "АРМОФЛЕКС" 520	Л	1,5	0,06	13 000,00			780
94.4	045936	ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ КЛЕЯ "АРМОФЛЕКС"	Л	0,057	0,00228	13 794,00			31
94.5	045937	КРАСКА "АРМОФИНИШ"	Л	2,5	0,1	13 133,00			1 313
94.6	045938	ЛЕНТА САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ "АРМОФЛЕКС" 3X50 ММ	М	26	1,04	210,00			218
94.7	045957	ПЛАСТИНЫ (ПЛИТЫ) "АРМОФЛЕКС"	М2	11	0,44	8 500,00			3 740
95	E26-1-50-1	ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ФОЛЬГОЙ АЛЮМИНИЕВОЙ ДУБЛИРОВАННОЙ	100М2	0,12					
95.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	156,67	18,8004	31 086,46	584 438		
95.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,25	0,03	0,00	0		
95.3	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	1,67	0,2004	1 586,00		318	
95.4	001363	УСТАНОВКИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАНДАЖЕЙ, ДИАФРАГМ, ПРЯЖЕК	МАШ-Ч	6,2	0,744	2 020,00		1 503	
95.5	041030	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ОЦИНКОВАННЫЕ	Т	0,00034	0,0000408	15 000 000,00			612
95.6	045955	ФОЛЬГА АЛЮМИНИЕВАЯ ДУБЛИРОВАННАЯ	10М2	11,5	1,38	8 666,00			11 959
95.7	045978	ЛЕНТА АЛЮМИНИЕВАЯ МАРКИ АД1Н, ШИРИНОЙ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	10,53	1,2636	7 950,00			10 046
95.8	046093	ЛИСТЫ АЛЮМИИ ИСВЫС МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	КГ	37,6	4,512	25 000,00			112 800
95.9	046094	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 0,8 ММ	КГ	0,28	0,0336	27 950,00			939
95.10	046095	ЛИСТЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ МАРКИ АД1Н, ТОЛЩИНОЙ 1 ММ	КГ	18,99	2,2788	30 500,00			69 503
РАЗДЕЛ 1: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
СТЕНЫ									
96	E15-2-27-5 ШНК.ДОП.12	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПО БЕТОНУ И ЦЕМЕНТНОЙ ШТУКАТУРКЕ СТЕН СУХОЙ СМЕСЬЮ КНАУФ-МП75 ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	1,46					
96.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	30,98	45,2308	31 086,46	1 406 065		
96.2	002518	АГРЕГАТЫ СМЕСИТЕЛЬНО-ШТУКАТУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ	МАШ-Ч	15,74	22,9804	31 033,00		0	
96.3	009219	ВОДА	МЗ	1,8	2,628	0,00			0
96.4	030836	СУХАЯ СМЕСЬ КНАУФ-МП75	Т	2	2,92	1 050 000,00			3 066 000
96.5	030037	ГРУНТОВКА КНУФ-БСТОКО/ТАКТ	КГ	30	43,8	21 470,93			940 777
97	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ГИПСОВЫМИ СУХОМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ/2ММ: СТЕН	100М2	1,46					
97.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	11,2	16,352	31 086,46	508 326		
97.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,04	0,0584	0,00	0		
97.3	000112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ-Ч	0,008	0,01168	121 001,00		1 413	
97.4	000521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	0,334	0,48764	1 586,00		773	
97.5	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,032	0,04672	18 892,00		883	
97.6	009219	ВОДА	МЗ	0,126	0,18396	0,00			0
97.7	012373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,165	0,2409	900 000,00			216 810
97.8	031434	ГРУНТОВКА	Т	0,0036	0,005266	16 000 000,00			84 096

№	Код	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
98	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	0,64						
98.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	16,2624	31 086,46	505 540			
98.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,11	0,0704	0,00	0			
98.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0064	18 892,00		121		
98.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,064	91 120,00		5 832		
98.5	031054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,04032	8 600 000,00			346 752	
98.6	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,0032	1 050 000,00			3 360	
98.7	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,5376	14 720,00			7 913	
98.8	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,1984	1 500,00			298	
99	E15-4-25-8	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,82						
99.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	51,01	41,8282	31 086,46	1 300 291			
99.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,12	0,0984	0,00	0			
99.3	001522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ-Ч	0,01	0,0082	18 892,00		155		
99.4	002499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,11	0,0902	91 120,00		8 219		
99.5	031066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,0150634	18 700 000,00			281 686	
99.6	031440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,00615	16 000 000,00			98 400	
99.7	031655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,009266	12 925 000,00			119 763	
99.8	031710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,04182	1 050 000,00			43 911	
99.9	035512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МГТАЛПУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 800, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	M3	0,0024	0,001968	41 470,00			82	
99.10	035538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,6888	14 720,00			10 139	
99.11	044059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,2542	1 500,00			381	
ВСЕГО ЗАТРАТ:						СУМ	103 436 274	7 653 919	161 450 179	783 218
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ						СУМ			4 843 505	15 664
ВСЕГО						СУМ	277 383 878			
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧНИКА 17,27%						СУМ	47 904 196			
ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ						СУМ	325 288 074			
ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ						СУМ	326 086 957			
НДС 15%						СУМ	48 913 043			
ВСЕГО						СУМ	375 000 000			

Директор ООО НИКА ANNA





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"NIKA ANNA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"NIKA ANNA" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.02.2019

686477

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

306135404

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:


Toshkent shahri, Olmazor tumani, Beshqo'rg'on, 274-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Olmazor tumani, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi)



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159338 на приобретение Мухитдин Қори Ёқубов номидаги 25-сонли мусиқа ва санъат мактабини иситиш тизимини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 12:09

Закупочная комиссия 25-Болалар мусиқа ва санъат мактаби, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XOLMATOVA XOLIDA ABDUG'OFUROVNA	Директор	Харид комиссия
Секретарь комиссии	XAYRULLAYEVA MASUDA AKBARBEKOVNA	Омборчи	Харид комиссияси
Член комиссии	XALITOVA MADINA ABDUVAXITOVNA	Зав.по учеб.частью	Харид комиссия
Член комиссии	ZARIPOVA SABOXAT ZAXIDOVNA	Зав.хоз.частью	Харид комиссия
Член комиссии	SHAMSIYEVA MEXRINISA KAYUMOVNA	бухгалтер	Харид комиссия
Член комиссии	SAFAYEVA GULNOZ RUFATOVNA	Профком	Харид комиссия

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 159338.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 80

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы (43.22.12.140-00011)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	336 039 255.00
Стартовая сумма	336 039 255.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы (43.22.12.140-00011)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	16 000 000.00

Стартовая сумма	16 000 000.00
Валюта	UZS

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту котельной и отопительной системы (43.22.12.140-00011)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	25 000 000.00
Стартовая сумма	25 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Tanlash ishtirokchisi tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ariza.

Тип: Текстовое значение

Описание: Tanlash ishtirokchisi tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ariza.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "NIKA ANNA"	10	375000000	10	Экспертная		
ОУБЕК ОЛМАЗОР БОШҚАРУВ КОМПАНИЯСИ МСНҲ	10	377,039,255.00	10	Экспертная		
XISRAV AVAZBEK HAMKOR МСНҲ	10	Tanlash ishtirokchisi tomonidan korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ariza.	10	Экспертная		
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	10	Маълумот	10	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №2 Korxonа hisob raqami kartatekada emasligi va hisob raqamidagi aylanma to'g'risida ma'lumotnoma (e'lon berilgan davr uchun).

Тип: Текстовое значение

Описание: Korxonа hisob raqami kartatekada emasligi va hisob raqamidagi aylanma to'g'risida ma'lumotnoma (e'lon berilgan davr uchun).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "NIKA ANNA"	10	375000000,00	10	Экспертная		
ОУБЕК	10	377,039,255.00	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OLMAZOR BOSHQARUV KOMPANIYASI MCHJ						
XISRAV AVAZBEK HAMKOR MCHJ	10	Korxonada hisob raqami kartatekada emasligi va hisob raqamidagi aylanma to'g'risida ma'lumotnoma (e'lon berilgan davr uchun)	10	Экспертная		
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	10	Банк справка	10	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №3 Ishtirokchining moliyaviy kursatkichlarining takdim etilishi (kamida 3 yillik). Soliq va yig'implardan qarzdorligi yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma (e'lon berilgan davr uchun)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchining moliyaviy kursatkichlarining takdim etilishi (kamida 3 yillik). Soliq va yig'implardan qarzdorligi yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma (e'lon berilgan davr uchun)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "NIKA ANNA"	10	375000000	10	Экспертная		
OYBEK OLMAZOR BOSHQARUV KOMPANIYASI MCHJ	10	377,039,255.00	10	Экспертная		
XISRAV AVAZBEK HAMKOR MCHJ	10	Ishtirokchining moliyaviy kursatkichlarining takdim etilishi (kamida 3 yillik). Soliq va yig'implardan qarzdorligi yo'qligi to'g'risida ma'lumotnoma (e'lon berilgan davr uchun)	10	Экспертная		
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	10	Маълумот	10	Экспертная		
ООО STROY KACHESTVO SERVIS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №4 Korxonada faoliyatini to'g'risida ma'lumot (Asosiy vositalar to'g'risida ma'lumot (Obyazatel'noe). Yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tganligi bo'yicha guvohnomaga ega bo'lishi lozim

Тип: Текстовое значение

Описание: Korxonada faoliyatini to'g'risida ma'lumot (Asosiy vositalar to'g'risida ma'lumot (Obyazatel'noe). Yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tganligi bo'yicha guvohnomaga ega bo'lishi lozim

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "NIKA ANNA"	20	375000000	17	Экспертная		
ОУБЕК ОЛМАЗОР БОШҚАРУВ КОМПАНИЯСИ МЧЎ	20	377,039,255.00	13	Экспертная		
ХИСРАВ АВАЗБЕК НАМКОР МЧЎ	20	Korxonada faoliyati to'g'risida ma'lumot (Asosiy vositalar to'g'risida ma'lumot (Obyazat'noe). Yuridik shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tganligi bo'yicha guvohnomaga ega bo'lishi lozim	15	Экспертная		
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	20	Маълумот	15	Экспертная		
ООО СТРОЙ КАЧЕСТВО SERVIS	20	20	14	Экспертная		

Критерий №5 Oxirgi 3 yilda tuzilgan shartnoma buyicha majburiyatlarning bajarilishi (bajarilgan ishlar ilova qilinsin)

Тип: Текстовое значение

Описание: Oxirgi 3 yilda tuzilgan shartnoma buyicha majburiyatlarning bajarilishi (bajarilgan ishlar ilova qilinsin)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "NIKA ANNA"	20	375000000	17	Экспертная		
ОУБЕК ОЛМАЗОР БОШҚАРУВ КОМПАНИЯСИ МЧЎ	20	377,039,255.00	15	Экспертная		
ХИСРАВ АВАЗБЕК НАМКОР МЧЎ	20	Oxirgi 3 yilda tuzilgan shartnoma buyicha majburiyatlarning bajarilishi (bajarilgan ishlar ilova qilinsin)	18	Экспертная		
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	20	Маълумот	16	Экспертная		
ООО СТРОЙ КАЧЕСТВО SERVIS	20	20	18	Экспертная		

Критерий №6 Insofsiz ijrojlarning yagona reestrada turmasligi to'g'risida ma'lumot(Obyazat'noe) (bu xolat mavjud bo'lsa ishtirokchi o'yindan chetlatiladi).

Тип: Текстовое значение

Описание: Insofsiz ijrojlarning yagona reestrada turmasligi to'g'risida ma'lumot(Obyazat'noe) (bu xolat mavjud bo'lsa ishtirokchi o'yindan chetlatiladi).

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "NIKA ANNA"	10	375000000	10	Экспертная		
ОУБЕК ОЛМАЗОР БОШҚАРУВ КОМПАНИЯСИ МЧЎ	10	377,039,255.00	10	Экспертная		
ХИСРАВ АВАЗБЕК НАМКОР МЧЎ	10	Insofsiz ijrojlarning yagona reestrída turmasligi to'g'risida ma'lumot(Obyazatel'noe) (bu xolat mavjud bo'lsa ishtirokchi o'yindan chetlatiladi).	10	Экспертная		
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	10	Маълумот	10	Экспертная		
ООО СТРОЙ КАЧЕСТВО SERVIS	10	10	10	Экспертная		

Критерий №7 Ixtisosligi ushbu faoliyatga mos keladigan rasmiy xodimlar (10 tadan kam bo'lmagan mutaxassislar) tarkibida mavjudligi

Тип: Текстовое значение

Описание: Ixtisosligi ushbu faoliyatga mos keladigan rasmiy xodimlar (10 tadan kam bo'lmagan mutaxassislar) tarkibida mavjudligi

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО "NIKA ANNA"	20	375000000	18	Экспертная		
ОУБЕК ОЛМАЗОР БОШҚАРУВ КОМПАНИЯСИ МЧЎ	20	377,039,255.00	15	Экспертная		
ХИСРАВ АВАЗБЕК НАМКОР МЧЎ	20	Ixtisosligi ushbu faoliyatga mos keladigan rasmiy xodimlar (10 tadan kam bo'lmagan mutaxassislar) tarkibida mavjudligi	15	Экспертная		
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	20	маълумот	17	Экспертная		
ООО СТРОЙ КАЧЕСТВО SERVIS	20	20	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	377 039 255.00	351 039 200.00 UZS	351 039 200.00	00.00	351 039 200.00	13.10.2022 10:47:15	20

ОУБЕК ОЛМАЗОР БОШҚАРУВ КОМПАНИЯСИ МЧҲ	377 039 255.00	377 039 255.00 UZS	377 039 255.00	00.00	377 039 255.00	12.10.2022 21:03:20	18.62083
ООО "НИКА АННА"	377 039 255.00	375 000 000.00 UZS	375 000 000.00	00.00	375 000 000.00	12.10.2022 20:12:26	18.72209
ХИСРАВ АВАЗБЕК ҲАМКОР МЧҲ	377 039 255.00	375 000 000.00 UZS	375 000 000.00	00.00	375 000 000.00	13.10.2022 10:44:51	18.72209
ООО STROY КАЧЕСТВО SERVIS	377 039 255.00	375 000 000.00 UZS	375 000 000.00	00.00	375 000 000.00	13.10.2022 11:05:48	18.72209

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО SERVIS BIZNES MONTAJ	70.4	20	90.4
ОУБЕК ОЛМАЗОР БОШҚАРУВ КОМПАНИЯСИ МЧҲ	66.4	18.62083	85.02083
ООО "НИКА АННА"	73.6	18.72209	92.32209
ХИСРАВ АВАЗБЕК ҲАМКОР МЧҲ	70.4	18.72209	89.12209
ООО STROY КАЧЕСТВО SERVIS	72	18.72209	90.72209

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159338 от 14.10.2022 года на приобретение Мухитдин Қори Ёқубов номидаги 25-сонли мусиқа ва саънат мактабини иситиш тизимини жорий таъмирлаш определила победителем:

ООО "НИКА АННА"
306135404

и резервный исполнитель: ООО STROY КАЧЕСТВО SERVIS (302284183)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XOLMATOVA XOLIDA ABDUG'OFUROVNA	Согласен	
Член комиссии	XALITOVA MADINA ABDUVAXITOVNA	Согласен	
Член комиссии	ZARIPOVA SABOXAT ZAXIDOVNA	Согласен	
Член комиссии	SHAMSIYEVA MEXRINISA KAYUMOVNA	Согласен	
Член комиссии	SAFAYEVA GULNOZ RUFATOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП