



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\*  
к договору (контракту) от 18.10.2022 г. № 10

между "Umar perudnik" хк и Ховос туман ХТБ на общую сумму 327100000,00

Глава \_\_\_\_\_ 075  
Казначейский лицевой счёт \_\_\_\_\_ 401722860242357092100075017 (в суммах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4332900			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				327 100 000,00
Октябрь	327 100 000,00			
Ноябрь				
Декабрь				327 100 000,00
<b>Всего за год</b>	<b>327 100 000,00</b>			

Всего 327100000,00 сум

Триста двадцать семь миллионов сто тысяч сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 98130000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставлении в установленном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)



Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

(подпись)

Ширалиев Музаффар  
ФИО

(подпись)

Холбўтаев Зоҳиджон Зиёдуллаевич  
ФИО

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_  
(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_  
(подпись)

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

« \_\_\_\_\_ » 20\_\_ г.

## ДОГОВОР ПОДРЯДА № 10

от « 18 » октября 2022 г

Гулистон ш

Ховос туман ХТБ в лице начальника *М.Ширалиев.* действующего на основании Законодательства РУз, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны и "UMAR NERUDNIK" х/к в лице директора *А.Ходжиев* действующий на основании устава именуемый в дальнейшем Подрядчик с другой стороны заключили настоящий договор по объекту Благаустройство и строительство миниго стадиона в Школе-№14 территории МФЙ Тинчлик Хаваского района Сырдаринской области.

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить общестроительные работы согласно проектно-сметной документации (ПСД), а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

### II. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему договору составляет 327 100 000 сум в том числе 15% НДС сумма составляет 42 665 218 сўм

Стоимость работ является окончательной и не подлежит изменению. При наличии соответствующих обоснований перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

### III. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

По настоящему договору Подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе II настоящего договора обязуется;

- выполнит своими и (или) привлеченными силами и строительными материалами все работы в объемах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и сдать работы Заказчику в соответствии с условиями настоящего договора;
- поставить на строительную площадку необходимые материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществит их приёмку, разгрузку, складирование и хранение;
- обеспечить выполнение на строительной площадке необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды.

Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и силами объекта по настоящему договору.

### IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется, предоставит в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора Подрядчику по акту, на период строительства объекта и до его завершения, строительную площадку, пригодную для производства работ, согласно приложению к настоящему договору;

Передать ПСД рабочие чертежи;

Организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением Подрядчиком приняты договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от Подрядчика законченных работ;

Текущие платежи за фактические выполненные Подрядчиком работы производит ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным месяцем с пропорциональным удержанием ранее оплаченного аванса; выполнит в полном объеме обязательства, предусмотренные настоящим договором;

Если Заказчик не выполнит в сроки все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором, что приведет к задержке выполнения работ по производству работ, то

Подрядчик имеет право на продление срока окончания работ на соответствующий период, и он освобождается на этот период от уплаты штрафа за просрочку объекта в эксплуатацию.

В этом случае у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств заказчиком, то он письменно сообщит Заказчику размер дополнительных расходов с подтверждением их документами, после

чего стороны договорятся о сроках и форме возмещения дополнительных расходов Подрядчика. Заказчик оставляет за собой право приобретения материалов и оборудования в рамках проекта.

#### **V. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ**

Дата вступления договора в силу: начало «18» октябрь 2022 года окончание «31» декабрь 2022 года.

Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа и закончит работы в течении 30 дней.

Подрядчик может приступить к выполнению подрядных работ со дня регистрации договор в Казначейских подразделениях.

#### **VI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА**

Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору. Подрядчик сохраняет за собой право собственности на объект до сдачи его в эксплуатацию по настоящему договору.

В случае невыполнения Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством.

#### **VII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Заказчик назначает на строительной площадке своего представителя-технического аудитора, который от имени Заказчика осуществляет технический надзор за качеством выполняемых работ.

Технический аудитор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

Подрядчик самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе VI настоящего договора. Заказчик одновременно с актом о передаче строительной площадки предает Подрядчику документы об отводе для складирования излишнего грунта и строительного мусора.

Временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на строительной площадке и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет Подрядчик. Подрядчик гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, принимаемые им для строительства, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Подрядчиком и (или) субподрядчиками работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости строительства обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества. В случае не исправления Подрядчиком в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает заказчику убытки, причиненные в связи с просрочкой их устранения.

#### **VIII. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**

Подрядчик обеспечит надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденной площадки от начала работ до завершения строительства и приемки Заказчиком завершенного строительства объекта.

Ответственность за сохранность построенных зданий и сооружений, а также материалов, оборудования и другого имущества после приемки объекта несет Заказчик.

#### **IX. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС- МАЖОР)**

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение обстоятельств. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

## **X. ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА**

Приемка законченного строительством объекта осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов. Приемки объектов производится в течении 5-дней со дня получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика об их готовности к вводу в эксплуатацию. С момента приемки объект переходит в собственность Заказчика.

## **XI. ГАРАНТИИ**

Подрядчик гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

## **XII. ГАРАНТИИ**

Заказчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях задержка Подрядчиком после вступления договора в силу начала строительства более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

Несоблюдение Подрядчиком графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц.

Подрядчик вправе требовать расторжения договора в следующих случаях;

Приостановка Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий один месяц;

По другим основаниям в соответствии с законодательством.

При расторжении договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика незавершенное строительство в месячный срок передается заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ

## **XIII. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН**

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

Возмещает другой стороне причиненные убытки;

Несет иную ответственность в порядке предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» другими актами законодательствами и настоящим договором.

## **XIV. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ**

Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке хозяйственным судом.

## **XV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ.**

Стороны обязуются не совершать каких-либо коррупционных действий в период действия договора, в течение срока действия договора и после истечения срока его действия.

Стороны признают и сотрудничают в реализации антикоррупционных мер, изложенных в Дополнительных антикоррупционных условиях Соглашения.

Стороны гарантируют, что их не будут принуждать сообщать о нарушениях дополнительных антикоррупционных обязательств лицами, находящимися под их контролем и действующими от их имени.

## **XVI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, доверенности между сторонами, касающиеся договора, теряют силу.

Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительство объекта или отдельные его частей какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

Настоящий договор заключен в 2-экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

## XVI. БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:

### Подрядчик

"UMAR NERUDNIK" Х/К

Манзил: Гулистон туман Зарбдор МФЙ

Телефон: +99898-110-12-25

Факс: +99890-949-12-25

СТИР : 302085289

Х/Р 20208000004995460003

Банк: АТБ "Кишлоқ қурилиш банк"нинг

Сирдарё минтақавий филиали

МФО: 00370

Рахбар (директор): А.Ходжиев



### Заказчик

Ховос туман Халқ таълим бўлими

Ховос туман Тинчлик маҳалласи  
Шохбекат кучаси 30 уй

Х/Р 401722860242357092100075017

ИНН 200970180

ОКНХ 97300

МФО 00014

Марказий Банк Тошкент Бош  
бошқармаси ХККМ

Ховос тумани Ғазначилик  
бўлинмаси

23402000300100001010

Рахбар

М. Ширалиев





Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektni) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"UMAR NERUDNIK" Xususiy korxonaga

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektning tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"UMAR NERUDNIK" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

22.01.2016

00000136

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

302085289

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Xususiy korxonaga


Joylashgan joyl:

Sirdaryo viloyati, Guliston tumani, Zarbdor, Ishonch massivi, Yangi Hayot  
ko'chasi 5 uy,

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Guliston tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):





**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 156711 на приобретение Ховос тумани Халқ таълим бўлимига қарашли 14-мактаб худудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини қуриб ободонлаштириш**

Способ проведения электронный

Дата 15.10.2022

Время рассмотрения 15.10.2022 12:01

Закупочная комиссия Ховос тумани Халқ талими булими (Аппарат), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	SHIRALIYEV MUZAFFAR ORZIKULOVICH	МУДИР	ХОВОС ХАЛҚ ТАЪЛИМИ
<b>Секретарь комиссии</b>	SHIRINBAYEV NODIRBEK ULUGBEKOVICH	Методист психолог	Ховос туман халқ таълими муассасалари
<b>Член комиссии</b>	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Бош мухандис	Ховос тумани Халқ таълими
<b>Член комиссии</b>	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Хисобчи ердамчи ( комиссия аъзо)	Ховос ХТБ
<b>Член комиссии</b>	ESHONOV SAIDAKMAL SAIDANVAROVICH	Дарсликлар методисти	Ховос туман халқ таълими
<b>Член комиссии</b>	XOLBUTAYEV ZOXYDJON ZIYODULLAYEVICH	Главный бухгалтер	Ховос туман халқ таълими муассасалари

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 15.10.2022 года № лота 156711.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга строительства футбольного поля
Подробное описание	Ховос тумани Халқ таълим бўлимига қарашли 14-мактаб худудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини қуриб ободонлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	329 244 768.00
Стартовая сумма	329 244 768.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объектинг охирги 10% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига розилик хат

Тип: Текстовое значение

Описание: Объектинг охирги 10% қолдиқ суммасини қурилиш назорат ўлчови қилингандан сўнг тўлаб берилишига

розилик хат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома такдим этилмокда	10	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	10	розилик хат	10	Экспертная		

Критерий №2 Маълумотларнинг хакконийлигига ва бириктириладиган файлларнинг калбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу холатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда конунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади. Розилик аризаси такдим этиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг хакконийлигига ва бириктириладиган файлларнинг калбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу холатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда конунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади. Розилик аризаси такдим этиш.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома такдим этилмокда	10	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	10	розилик	10	Экспертная		

Критерий №3 Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган машина ва механизмлари рўйхати.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	9	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома такдим этилмокда	10	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	10	техника	8	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчисининг молиявий кўрсаткичлари.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома такдим этилмоқда	10	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	10	молиявий кўрсаткичлари.	10	Экспертная		

Критерий №5 Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. объектни олдиндан куздан кечириш далолатнома.

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдончасини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома. объектни олдиндан куздан кечириш далолатнома.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома такдим этилмоқда	10	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	10	объектни олдиндан куздан кечириш далолатнома	10	Экспертная		

Критерий №6 Иш тажрибаси 4 йилдан ортиқ бўлиши лозим ишни уз вақтида бажариб бериши учун кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш тажрибаси 4 йилдан ортиқ бўлиши лозим ишни уз вақтида бажариб бериши учун кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	7	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома такдим этилмоқда	10	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	10	кафолат хати	8	Экспертная		

Критерий №7 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори бўлиши керак (Умумий ижтимоий объектлар бўйича)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. Рейтинг даражаси DD ва ундан юқори бўлиши керак (Умумий ижтимоий объектлар бўйича)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	20	20	15	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	20	маълумотнома такдим этилмокда	20	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	20	DDD	15	Экспертная		

Критерий №8 Малакали ишчи ходимларнинг меҳнат уз сайтида мавжудлиги, уларнинг сони тўғрисидаги маълумот (камида 12 та ходим)

Тип: Текстовое значение

Описание: Малакали ишчи ходимларнинг меҳнат уз сайтида мавжудлиги, уларнинг сони тўғрисидаги маълумот (камида 12 та ходим)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома такдим этилмокда	10	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	10	21 нафар	10	Экспертная		

Критерий №9 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси. Шартномалар, Ф2, Ф3 сканер нусхалари (PDF)

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси. Шартномалар, Ф2, Ф3 сканер нусхалари (PDF)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	10	10	10	Экспертная		
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	10	маълумотнома такдим этилмокда	10	Экспертная		
ООО LM IMPERIAL TORG	10	Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охириги уч йиллик иш тажрибаси. Шартномалар, Ф2, Ф3	8	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		сканер нусхалари (PDF)				

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	329 244 768.00	327 100 000.00 UZS	327 100 000.00	00.00	327 100 000.00	06.10.2022 10:38:10	9.47722
ООО LM IMPERIAL TORG	329 244 768.00	326 000 000.00 UZS	326 000 000.00	00.00	326 000 000.00	06.10.2022 11:15:37	9.5092
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	329 244 768.00	310 000 000.00 UZS	310 000 000.00	00.00	310 000 000.00	05.10.2022 18:13:35	10

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi	90	9.47722	99.47722
ООО LM IMPERIAL TORG	80.1	9.5092	89.6092
ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К	81.9	10	91.9

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 156711 от 15.10.2022 года на приобретение Ховос тумани Халқ таълим бўлимига қарашли 14-мактаб худудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини қуриб ободонлаштириш определила победителем:

"UMAR NERUDNIK" xususiy korxonasi  
302085289

и резервный исполнитель: ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС Х К (204422416)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHIRALIYEV MUZAFFAR ORZIKULOVICH	Согласен	
Член комиссии	NOMANOV INOM ISMOYILOVICH	Согласен	
Член комиссии	ALIQULOV JAMSHIDBEK SHODMONKUL O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	XOLBUTAYEV ZOYIDJON ZIYODULLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ховос туман Халқ таълими бўлими танлов комиссияси

БАЁННОМАСИ № 8

18.10.2022 йил

Ховос ш.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги 684-сонли Давлат харидлари тўғрисида”ги қонунга ва 2022 йил 20 майдаги №276-сон билан Адлия вазирлигидан рўйхатдан ўтган “Харид қилиш тартиб тамоилларини ташкил этиш ва ўзгартириш тартиби тўғрисида”ги Низомга асосан Ховос туман Халқ таълими бўлими 2022 йил бюджет маблағлари ҳисобидан Халқ таълими бўлимига қарашли мактабларга жалюзи пардаларини тикиш ва ўрнатиш иш бажарувчилар ўртасида танлов ўтказилди.

Танловда Ўзбекистон Республикаси товар- хом ашё биржаси электрон порталига киритилган 2022 йил 15 Октябр лот № 156711 сонли умумий суммаси 329 244 768 сўмлик Ховос тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 14-мактаб ҳудудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини куриб ободонлаштириш учун берилган эълонга асосан ташриф буюрган иш бажарувчилар «UMAR NERUDNIK» Х/К , «LM IMPERIAL TORG» ООО, «ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС» Х/К вакиллари иштирок этишди ва уларнинг тижорат таклифига асосан ўрганиб чиқилди.

№	Бажариладиган иш	«UMAR NERUDNIK» Х/К		«LM IMPERIAL TORG» ООО		«ТОРГРЕМБЫТ-СЕРВИС» Х/К	
		муддати	суммаси	муддати	Суммаси	муддати	Суммаси
1	Ховос тумани Халқ таълими бўлими 14-мактаб ҳудудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали футбол майдонини куриб ободонлаштириш	30 кун	327 100 000	27 кун	326 000 000	30 кун	310 000 000

Юқоридаги танловдан келиб чиқиб комиссия;

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. «UMAR NERUDNIK» Х/К таклиф қилаётган Ховос тумани Халқ таълими бўлимига қарашли 14-мактаб ҳудудини 40x20 метр ўлчамдаги сунъий қопламали миний футбол майдонини куриб ободонлаштириш муддати қисқалиги ва 15.10.2022 йилдаги баённома муҳакома деб 2-кун махсус ахборот парталига муҳакама қилиш учун қўйилди, муҳакама даврида ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмаганлиги сабабли «UMAR NERUDNIK» Х/К билан шартнома тузиш мақсадга мувофиқ деб топилсин.

Комиссия раиси:

Комиссия аъзолар

М.Ширалиев

Ж.Аликулов

И. Номанов

З.Холбўтаев

Н. Ширинбаев

Молиялаштириш жадвали

Объект: Блогаустройство и строительство минного стадиона в Школе-№14 территории МФЙ Тинчлик Хаваского района Сырдаринской области

Пудратчи ташкилот: "UMAR NERUDNIK" х/к  
 курилиш муддати: **30 кун**

№	Иш тури	Жами	сумда	
			2022 йил октябр	2022 йил октябр
1	Аванс 30%	98130000	98130000	0
2	Текущее финансирование 70%	228970000	0	228970000
	<b>Жами</b>	<b>327100000</b>	<b>98130000</b>	<b>228970000</b>



Буюртмачи



Пудратчи

График производство работ

по объекту: Благоустройство и строительство миниго стадиона в Школе-№14 территории МФЙ Тинчлик Хаваского района Сырдаринской области

Генподрядчик: "UMAR NERUDNIK" х/к

Срок строительства: 30 дней

СУМ

№	Наименование работ	Ед.изм	объём работ	Всего стоимость	2022 год	
					октябрь	2022 год октябрь
1	Благоустройство и строительство миниго стадиона в Школе-№14 территории МФЙ Тинчлик Хаваского района Сырдаринской области	объект	1	284434782	284434782	
2	НДС			42665218	42665218	
	<b>Всего</b>			<b>327100000</b>	<b>327100000</b>	<b>0</b>



Заказчик



Подрядчик

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

HC0604085864

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi va "Umar Nerudnik" xususiy korxonasi o'rtasidan 18.10.2022 yilda tuzilgan umumiy summasi 327 100 000 (uch yuz yigirma yetti ming yuz so'm 00 tiyin) so'm 00 tiyinlik No 10 - sonli Xovos tuman xalq ta'limi bo'limi tassarufidagi 14 - sonli maktabning mini maydonini suniy qoplama bilan ta'mirlash (obodonlashtirish) uchun loyiha - smeta hujjatlarida ko'zda tutilgan qurilish ishlarini bajarishga doir pudrat Shartnomasi.
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: XOVOS TUMAN XALQ TA'LIMI BO'LIMI tomonidan 19.10.2022 yilda kiritilgan.  
Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Xovos tuman yuridik  
markaz  
bosh yuristkonsulti:**



**Q.I.MURADOV**  
19.10.2022