

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ ШАРТНОМАСИ
(ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШ БЎЙИЧА)

№43

«21» 10 2022 йил

Термиз шаҳри.

«Уйжойсаноатсувкурилиш» ЛХК, бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари М.И.Одинаев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Сурхондарё вилоят ҳокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» ИК, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари А.Арамов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан қуйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар

1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи», «Буюртмачи» томонидан буюртма қилинган Музработ туманидаги 3-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш иш хажмини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми бўйича бажарилган (хизматлар) ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида бюджетдан маблағ ажратилгандан сўнг кўрсатилган лимит доирасида тўловларни амалга оширади.

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов Бирлиги	Миқдори	Нархи	НДС 15%	Умумий нархи
1	Музработ туманидаги 3-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш учун лойиҳа-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	Дон	1	17391304	2608696	20000000
	Жами	-	-	17391304	2608696	20000000

2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Ўзбекистон Республикаси миллий валютаси сўмда белгиланади.

2.2 Шартнома умумий нархи ҚҚС билан 20000000 (Йигирма миллион) сўм, шундан ККС 15% 2608696 (Икки миллион олти юз саккиз минг олти юз туксон олти) сумни ташкил этиш қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи» га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қўшимча тўловларни бюджетда кўрсатилган лимит доирасида шартномага қўшимча келишувлар тузилиши асосида амалга оширади.

3. Тулов шартлари

3.1. Шартнома умумий қийматининг 15 % миқдорда 10 банк кунда «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига олдиндан тўловни амалга оширади.

3.2. Тўлиқ хизматлар (ишлар) бажарилгандан сўнг бажарилган ишлар далолатномаси (ҳисоб фактура) асосида 20 банк кунда қолган 85 % тўлов «Иш бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб берилади.

3.3 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли булади.

3.4 «Буюртмачи» туловларни бажарилган иш (курсатилган хизмат, акт далалатномаси, ҳисоб-фактура)га асосан шартномадаги умумий суммадан чикмаган ҳолда амалга оширилади.

4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий суммасидан чикмаган ҳолда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган ишларни тулик бажариши шарт.

4.2 Шартноманинг 3.1. бандига асосан пул маблағлари «Иш бажарувчи» нинг ҳисоб рақамига ўтказилгандан сўнг 30 кун давомида шартномада курсатилган иш (хизмат)лар бажарилиши шарт.

4.3. Шартномада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сўнг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

4.4. Шартнома умумий қийматининг 5 фоиз миқдоридаги маблағи билан «Иш бажарувчи» муаллифлик назорати амалга оширади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

• Олдиндан тўлов амалга оширилгандан сўнг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди;

• «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди;

• Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни уз вақтида бартараф этиб боради;

- барча бирламчи рухсат берувчи ҳужжатлар, архитектура режалаштириш топшириғи (АРТ), топосъёмка, муҳандислик геологияси, гидрогеология хулосаси (талаб этилганда), АТТБ (ЗВОС) лойиҳаси ва экологик экспертизасидан ўтказиш, қўшимча (газ, сув, электр, бурғу қудуғи ва х.к.) лойиҳа ҳужжатлари (талаб этилганда), муаллифлик назорати ишлари, техник кўрик (талаб этилганда) ишлари, лойиҳа-смета ҳужжатларини экспертиза кўригидан ўтказишни молиялаштириш ва ташкил этишни таъминлайди;

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилиб “Буюртмачига” тақдим этилган лойиҳа-смета ҳужжатларида (электрон кўринишидаги нусхасида ҳам) «Иш бажарувчи» нинг айби билан содир этилган хато ва камчиликлар аниқланганда, “Буюртмачи” лойиҳа-смета ҳужжатларини қабул қилиш ва ҳақини тўлашни рад этиб, «Иш бажарувчи»дан сифати лозим даражада бўлмаган лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш қийматининг 20 фоиз миқдоридан жарима ундириб олишга, агар лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 26-моддаси)

- «Иш бажарувчи» томонидан ишлаб чиқилган лойиҳа-смета ҳужжатлари асосида қурилиш ишлари бошлаб юборилгандан сўнг қурилиш давомида «Иш бажарувчи»нинг айби билан иншоотнинг қурилишида хато ва камчиликлар мавжуд бўлса ҳамда ушбу хато ва камчиликлар туфайли қурилишга қўшимча маблағ талаб этилиб, “Буюртмачи”га зарар келтирса, ушбу зарар «Иш бажарувчи» томонидан қопланади. (Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 24-моддаси).

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш ҳажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон куздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» қабул қилмасликка ва сифатсиз бажарилган иш қисмини қайтадан тулик, сифатли, бажариб беришини талаб қилишга ҳақли бўлади.

- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик қабул қилиб олингандан сўнг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сумманинг қолган қисмини тулик ўтказиб бериши шарт.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекс ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар бўладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0.05% миқдоридан, лекин шартноманинг умумий суммасини 50% дан ошмаган миқдорда пеня тулайди.

6.4. Шартномада курсатилган иш ҳажмлари “Иш бажарувчи”нинг хатоси билан содир қилинганда “Иш бажарувчи” ушбу хато ва камчиликларни ўз ҳисобидан “Буюртмачи”нинг иштирокисиз ҳал қилинади. Яъни ўз ҳисобидан ишни бажаради.

6.5 Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6 Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қоплайди.

7.2. Томонлар уртасада шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қоплашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво хатлари тартибидан, агарда муросага келинмаганда вилоят Иқтисодий Суди орқали ҳал қилинади.

8. Коррупцияга қарши курашиш ва бошқа шартлар

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора яъни ҳодими ўз ҳизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгариш ва кушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

8.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

9. Кушимчалар

9.1. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилмаган узгариш ва кушимчалар қонуний қучига эга бўлади. Узгариш ва кушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

9.2. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос бўлади.

9.3. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

10. Форс- мажор

10.1 Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон уз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

11. Шартноманинг амал қилиш муддати

11.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб қучга қиради ва «31» декабр 2022 йилгача амалда бўлади.

11.2. Мазкур шартнома 3 нусхада тузилган бўлиб икки томон учун ҳам тенг қучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

12. Томонларнинг юридикманзили

«Иш бажарувчи»

“Уйжойсаноатсувқурилиш” ЛХК
МАНЗИЛ: Термиз ш. М.Қаххор қучаси 14
Тел: 221-70-38, 224-12-48
Х/Р: 20208000900427009001



ИНН: 200474924 ҚОНХ 66000
МФО: 01001

АТБ “Қамқорбанк” Термиз шаҳар

М.И.Одинаев

(имзо)

«Буюртмачи»

Сурхондарё вилоят ҳокимлиги “Ягона
буюртмачи хизмати” ИК
МАНЗИЛ: Термиз шаҳар Бакуменко 5
Тел: 221-49-71, 221-49-74

Ш.Х.В. 10002186022401709100251069
ИНН: 200474347 ҚОНХ: 97400



ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги ИНН:
201122921 БК: 00014

Тошкент шаҳар Марказий банки ҚКМ
х/р: 23402000300100001010

А.Арамов

(имзо)

Юрист вазиси: Мен Вилоят ҳокимлиги “Ягона буюртмачи хизмати” ИКнинг юристи, ушбу шартнома амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Кодекси, “Хўжалик юридувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишининг аниқладим:

« » 2022 йил /



А.Музафаров

**ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРга
№43-сонли СМЕТА**

Лойихалаш ташкилоти: «Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК
Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш ва харажатлар номланиши	Асос	ЛСХ нархининг тўғридан тўғри хисоби, сум	Танлов пратаколи асосидаги нарх
1	2	3	4	5
1	Музработ туманидаги 3-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукамал таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш Курилишнинг жорий нархдаги қиймати ККС билан 715,350 млн	Ўз.РҚВнинг 19.08.2019й 396-сонли буйруғи (Адлия вазирлигида 2019й 9-сентябрда 3180-рақам б-н Давлат рўйхатидан ўтказилган) б-н тасдиқланган “Лойиха-тадқиқот ишларининг қийматини аниқлаш тартиби тўрисидаги Низом” Муракаблик даражаси II–тоифа $715,350/300000 = 2384,50$ Базавий хисоблаш микдориди $k=4,7\%$ (3 илова2- 3 банд)	$715,350 \times 4,7\% = 33621450$	33621450
	Жами ККС билан			33621450

ЛОЙИХА-СМЕТА ХУЖЖАТЛАРИНИНГ қиймати Буюртмачининг келишуви асосида
КҚС билан 20000000 (Иккитўртма миллион) сумни ташкил этади.

«Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК раҳбари:



М.И.Одинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиғи



М.Менглиев

« _____ » _____ 2022 йилдаги №43-сонли ШАРТНОМАга илова

ҚИДИРУВ ИШЛАРИ ХАРАЖАТЛАРИга

№43-сонли

Лойihalаш ташкилоти: «Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК

Буюртмачи ташкилот: «Ягона буюртмачи хизмати» ИК

№	Иш (хизмат)лар номи	Ўлчов бирлиги	Микдори	Нархи
1	2	3	4	5
1	Лойиха смета хужжатларини ишлаб чиқиш ва муаллифлик назорати ишларини олиб бориш	Хизмат	1	20000000
	Жами			20000000

Агарда кейинчалик руйхатга киритилмаган лойиха қидирув ишлари бажариш лозим бўлса, лойihalаш корхонаси томонидан бажарилиши ташкиллаштирилади ва молиялаштирилади.

Шартноманинг қиймати Буюртмачининг келишуви асосида ҚҚС билан 20000000 (Йигирма миллион)сумни ташкил этади.

«Уйжойсаноатсувқурилиш» ЛХК рахбари



М.И.Одинаев

«Ягона буюртмачи хизмати» ИК
ЛҚИ булим бошлиғи



М.Менглиев

БАЁННОМАСИ

Музработ туманидаги 3-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукамал таъмирлаш учун лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш мақсадида, биз куйида имзо чекувчилар «Буюртмачи» томонидан **Вилоят хокимлиги «Ягона буюртмачи хизмати» инжиниринг комнанияси** лойиха кидирув ишлари булими бошлиги **М.Менглиев** ва «Бажарувчи» томонидан **«Уйжойсаноатсувкурилиш» ЛХК** рахбари **М.И.Одинаев** томонлар ўртасида лойиха-смета хужжатларни ишлаб чиқариш нархини 20000000 (Йигирма миллион) сум микдорида келишганимизни тасдиқлаймиз.

Базавий нархда ҳисобга олинмаган материаллар нархини узгариши ва меҳнат иш ҳақининг узгариб туриши сабабли шартнома нархи очик қолади.

Ушбу баённома «Бажарувчи» ва «Буюртмачи» орасидаги узаро ҳисоб китоб килиш ва туловни амалга ошириш учун асос була олади.

КАЛЕНДАР РЕЖА

№ р.т.	Шартнома буйича ишнинг номи ва унинг бажарилиш боскичлари	Ишнинг бажарилиш муддати	Ишнинг ҳисоб нархи,сум
1	2	3	4
1	Музработ туманидаги 3-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукамал таъмирлаш учун объектини лойиха-смета хужжатларини тайёрлаш ва муаллифлик назорати ишларини бажариш	12	20000000
	Жами:		20000000

Эслатма: Шартномани имзоланиши ва туланишига қараб ишнинг бажарилиш вақтини узгартириш ҳуқуқини «Бажарувчи» ўз зиммасига қолдиради.



Буюртмачи ташкилотнинг

ЛКИББ: М.Менглиев.

_____ м.ж.

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 160853 на приобретение Музработ туманидаги 3-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукаммал таъмирлаш ЛСХ учун

Способ проведения электронный

Дата 17.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 17:54

Закупочная комиссия Ягона буюртмачи хизмати ИК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Директор	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Секретарь комиссии	XOLOV UTKIRJON ABDUXAKIMOVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бош мутахассиси	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Бош муҳандис	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Молиялаштириш, маркетинг, манзилли дастурларни тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Бирламчи рухсат берувчи, лойиҳа ҳужжатлари ва танлов ҳужжатларини тайёрлаш бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Танлов савдоларини ташқил этиш ва ҳўжалик- шартнома муносабатлари бўлими бошлиғи	Сурхондарё вилоят ҳоқимлиги "Ягона буюртмачи хизмати" инжиниринг компанияси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.10.2022 года № лота 160853.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по проектно - изыскательной работе
Подробное описание	Музработ туманидаги 3-сонли мактабгача таълим ташкилотини

	мукаммал таъмирлаш ЛСХ учун
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	21 000 000.00
Стартовая сумма	21 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, гувоҳнома, лицензия, кафолат хати, молиявий ахволи

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойихалаш корхонаси тўғрисида тўлиқ маълумот, структураси Юридик шахс сифатида давлат рўйхатидан ўтганлигини тасдиқловчи гувоҳнома, лойиҳа ишларини олиб бориш ҳуқуқини берувчи лицензияга эгаллиги Буюртмачи билан суд тортишув ҳолатида эмаслиги, аввал тузилган шартомалар бўйича бажарилмаган мажбуриятлар йўқлиги, инсофсиз ижрочилар рўйхатида мавжуд эмаслиги, молиявий барқарор, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлик йўқлигини тасдиқловчи ва буюртмани ўз вақтида бажарилиши тўғрисида кафолат хати Лойихалаш корхонасининг молиявий ахволи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	16	Экспертная		
Ўйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	хужжатлар	20	Экспертная		

Критерий №2 Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги ҳамда мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишлаб чиқариш базаси ва офиси борлиги (ўз балансида бўлса 1 коэффицент, ижарада бўлса 0,5 коэффицент билан баҳоланади) Мавжуд оргтехника ва ўлчов асбоблари тўғрисида маълумот (камида 10 бирликда ўлчов асбоблари ва 10 бирликда оргтехника жихозлари борлиги)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	15	Экспертная		
Ўйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	хужжатлар	20	Экспертная		

Критерий №3 Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида, қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган ишлар тўғрисида маълумот, лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги йилларда ухшаш ишларни бажарганлиги тўғрисида маълумот (камида 2 та ўхшаш объектларнинг лойиҳаси бажарилганлиги ва якунига етказилганлиги) Қурилиш майдони билан танишганлиги ва бажариладиган

ишлар тўғрисида маълумот (фотосуратлар, лойиҳа таклифи), лойиҳа-қидирув ишларини молиялаштириш рўйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	10	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	хужатлар	10	Экспертная		

Критерий №4 Лойихалаш корхонасида ишлаётган ишчилар

Тип: Текстовое значение

Описание: Соҳа бўйича олий маълумотга эга иш тажрибаси 5 йилдан кам бўлмаган 2 нафар раҳбарлик лавозимидаги, 2 нафар лойиҳачи-муҳандис (ГИП), 3 нафар мутахассислар ҳамда доимий асосда ишлайдиган камида 10 нафар малакали ходим ва ишчилар борлиги (охирги йилдаги статистика хисоботида асосан ва шартнома асосида жалб этилган)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	20	Маълумот	20	Экспертная		
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	20	хужжатлар	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	21 000 000.00	20 500 000.00 UZS	20 500 000.00	00.00	20 500 000.00	15.10.2022 17:44:28	19.5122
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	21 000 000.00	20 000 000.00 UZS	20 000 000.00	00.00	20 000 000.00	17.10.2022 12:41:00	20

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO	61	19.5122	80.5122
Уйжойсаноатсувқурилиш ЛХК	70	20	90

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 160853 от 17.10.2022 года на приобретение Музработ туманидаги 3-сонли мактабгача таълим ташкилотини мукамал таъмирлаш ЛСХ учун определила победителем:

Уйжойсаноатсвқурилиш ЛХК
200474924

и резервный исполнитель: BINO INSHOOT ME`MOR LOYIHA OOO (305579153)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ARAMOV ASLIDIN XXX	Согласен	
Член комиссии	MAMADAMINOV ABDURAIM MAXAMADIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	DJUMMAYEV RAXMATJON GAYRATOVICH	Согласен	
Член комиссии	MENGLIYEV MIRSALOM MIRZAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	CHORSHANBIYEV ERKIN ABDINAZAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Сурхондарé вилóят хосимдгийннэг "Ягона буюртмачи хизмэти" Инжиниринг компаниясн учун

2022 йил МАНЗИЛЛИ РУЙХАТИ

(Жорий нарсларла, млн.сүм.)

Т/р	Объектлар номи ва мазниши	Куршилш бошлангини ва фондлангшга товширилгшн киши	Лойтика кувьити	Объектнийг умумий киймати (шартнома асосда) жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холдига объект колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	01.01.22 й. холдига утувчи объектнийг молилагшгирн ш колдик жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	2022 йил учун капитал куйлмалар лимити				2022 йилда фондлангшга товширилгшн		01.01.23 й. холдига йилдин объектнийг (кайт хисоблаш бйлан) колдик киймати жумладан, буюртмачи бошка харажатлари	Экспертиса кулосаяс раками ва санасы	Тендер (тактовлар) нэтижэси буйича байнома раками ва санасы	Пудратчи ташкылот номи	
							Жами капитал куйлмалар	Куршилш - монгаж ишлари	ЖКгоз	шү жумладан	Буюртмачи бошка харажатлари	Жами жумладан, саялш харажатлари					Кувьит/ мудат ой
1	Объектлар номи ва мазниши	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	95 % гачи кредитор картдорлик	2019 й	объект	2 842,562 109,979	392,772 4,500	488,283 4,500	160,700	160,700						327,583	383-2019/422 17.04.2019 г.	01-19/44 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"Жахонлар Даир курулиш Сервис" МЧЖ
2	Шүрчи туманинги 89-сонли кшпюк онланый полклинкясининг "Элбэг" филиалини реконструкция кылиш	2019 й	100 катнов	1 956,698 75,960	443,703 75,960	646,698 75,960	400,000	400,000						246,698	383-2019/440 19.04.2019 г.	01-19/49 06.05.2019 01-19/02 10.10.2019	"DISCOVER ENGINEERING" МЧЖ
3	Сурхондарé вилóятнн Термиз шахрида вилóят солик бошкармасы ва шахр солик инспекциясн бизнесни куриш.	2021-2022-й	объект	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	43472,046 1904,196	12 925,000	12 357,000		568,000	275,000	объект декабр 2022й	43 472,046	32473 22.02.2022 й	Сур.в.х 04.11.2021 Йилдиги карори	"Термиз Термор Курилуш" ИТКТ	
4	Сурхондарé вилóятнн прокуратурасын мьямурий бизнеси холдигида 2 каваггли мехмонхона бизнесни куриш.	2021-2022-й	объект	2 859,911 106,310	937,655 0,000	937,411 28,818	690,000	690,000				объект август 2022й	2 859,911	169,749	№25199 23.11.2021 й	№16050 6382 24.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
5	Термиз шахри "Гупрокүргон" махалласи худудига жойлашган Сурхондарé вилóятнн хосимдиги карилши инвестиция ва ташки савдо бошкармасы бизнесни реконструкция кылиш	2021	объект	2 027,696	1 077,696	1 077,696	926,200	926,200				объект	2 027,696	151,496	14/04-06/1-9453 15.11.2021	№15798 6079 09.12.2021	"Сурхон Транс Сервис" МЧЖ
6	Сурхондарé вилóятнн Термиз тумани Намуна махалласи худудига жойлашган "Султон Сवादат" мажмуасынн реконструкция кылиш(тарихий обьода атрафийн безогки металл панжжарали тўсиқ билан ураш)	2022 й	объект	939,917	939,917	939,917	903,423	866,728		36,695	9,123	объект	939,917	36,494	32468 22.02.2022 й.	ЛОТ№43896 16.03.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHU
7	Сурхондарé вилóятнн Термиз тумани Намуна махалласи худудига жойлашган "Султон Сवादат" мажмуасынн ташки(стек) тўсиқ девор билан ураш(1-боскич)	2022 й	объект	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 122,367 32,690	1 078,779	1 035,193		43,586	10,896	объект	1 122,367	43,588	37529 19.04.2022 й.	ЛОТ№75465 29.04.2022 й	"STROY MONTAJ INVEST" MCHU

Т/р	Объектлар номи ва манзили	Қўрилган ва топширилган йили	Лоика кўрағати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома ассиди)	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. ҳолатига объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйимлар лимити				2022 йилда фойдаланила топширилган		01.01.23 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳуқуқсиз рақами ва санаси	Тендер натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Пудратчи таъкилот номи	
								Жами капитал қўйимлар	Қурилиш - монтаж ишлари	Жами	Буюртмачи бошқа харажатлари	Кубит/ мулдат ой	Асосий фонд суммаси					
																		8
1	Объектлар номи ва манзили	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
8	Сурхондарё вилояти Термиз тумани Намуна маҳалласи ҳудудига жойлашган "Султон Саодат" мажмуъасини ташкил этиш) тўсиқ девор билан ўраш (2-босқич)	2022 й	объект	996,422 29,022	996,422 29,022	996,422 29,022	957,726	919,030		38,696	9,674	объект	996,422	38,696	37531 19.04.2022 й.	ЛОТ№75483 29.04.2022 й.	"STROY MONTAJ INVEST" МСНУ	
9	Денов шахри "Номозгоҳ" МФЙда жойлашган "Шайх Алоқиддин Агтор Вали" элифратгоҳини реконструкция қилиш(ёшиқ тўсиқ билан ўраш ва обдонлаштириш)	2022 й	объект				1 070,179	1 032,153		38,026		объект	0,000		39537 30.04.2022 й.		таъкилот	
9	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (спорт зал, ошхона ва фойдалар зал)	2019 й	объект	662,200 16,200	102,200 16,200	102,200 16,200	69,900	53,700		16,200		объект	662,200	32,300	810-2019/867-3 13.12.2019	01-15/19м 14.12.2019	"Узун Улуғ Шер" КТХК	
10	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш	2019 й	объект	1 506,655 36,748	366,655 36,748	366,655 36,748	293,200	256,412		36,788		объект	1 506,655	73,455	810-2019/868-3 13.12.2019	01-15/019м 14.12.2019	"Шарҳун тоғ кон сервис" МЧЖ	
11	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш (1-набатдаги ишлар)	2021-2022 й	объект	564,640 13,838	564,640 13,838	564,640 13,838	537,100	523,262		13,838		объект	564,640	27,540	147-2021/190-1 11.06.2021	03-97/2021 20.12.2021	"Шарҳун тоғ кон сервис" МЧЖ	
12	Узун туманидаги 12-сонли мактабни мукамал таъмирлаш 1-босқич (2-набатдаги ишлар)	2021-2022 й	объект	537,729 13,144	537,729 13,144	537,729 13,144	511,500	498,356		13,144		объект	537,729	26,229	147-2021/190-1 11.06.2021	03-98/2021 20.12.2021	"Шарҳун тоғ кон сервис" МЧЖ	
13	Термиз шаҳридаги "Сурхон" спорт мажмуъасини қайта жиловлаб 308 ётоқ уриқли шифонага мослаштириш	2020		669,093 22,626	646,467 0,000	35,567 22,626	35,600	12,941		22,659				406-2020/49 25.09.2020 й.	2-154/3-20 10.11.2020 й.	"Комфорт Мебел Сервис" МЧЖ		
14	Сурхондарё вилояти Термиз шаҳридаги Вишнет Кардиология маркази таъмирлаш тўсиқ деворини мукамал таъмирлаш	2021		81,100 3,000	81,100 3,000	81,100 3,000	78,100	78,100									"Термиз Таъминот" СКТХК	
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						12,941	12,941										
	шу жумладан 5% кредитор қарздорлик						3,905	3,905										
	5% кредитор қарздорлик						216,200	216,200										"Термиз Таъминот" СКТХК
15	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимиятини капитал реконструкция қилиш (200 ўриқли ошхона, назорат ўтказиш пункти,ангомобиллар ва ўсок учун	2020		977,462 33,054	0,000 0,000	65,233 18,013	47,200	47,200						18,033	441-2020/532 23.10.2020 й.	3-153/3-20 10.11.2020 й.	"Термиз Таъминот" СКТХК	
16	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимияти маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (7-босқич)	2020		894,268 30,241	0,000 0,000	46,465 3,264	43,200	43,200						3,265	446-2020/533 23.10.2020 й.	3-152/3-21 10.11.2020 й.	"Термиз Таъминот" СКТХК	
17	Термиз шаҳридаги вилоят ҳокимияти маъмурий биносини мукамал таъмирлаш (8-босқич)	2021																"Термиз Таъминот" СКТХК

Т/р	Объектлар номи ва мақсади	Кураниш бошланғич ва фойдаланишда топширилган йили	Лоёқат кўрвати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буғуртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хўлатига объект қиймати кўйилган жумладан, буғуртмачи бошқа харажатлари	01.01.22 й. хўлатига улуғчи объектнинг мол-нашлари, ш қолдиги жумладан, буғуртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал кўйимлар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.23 й., хўлатига ёзилган Йилга ўтувчи объектнинг (кайта хисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буғуртмачи бошқа харажатлари	Экспертга хулосаси рақами ва санаси	Тендер (таъин)лар натijasи бўйича беённома раёми ва санаси	Пулратчи ташкилот номи				
							Жами капитал кўйимлар	Кураниш - монгаж ишлари	Жикоз	Буғуртмачи бошқа харажатлари		Куваат/ муддат ой	Асосий фонд суммаси					15	16	17	18
										Жами	жумладан, саклаш харажатлари										
1	5% кредитор қарздорлик	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
34	Узун тумани 17-сонли мактабни мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019				428,888 23,128	405,760	38,736	405,760	355,349	50,411			23,128				"Меънат Сифатли курлиниш" ХК			
35	Сарыосён тумани 1-сонли кистосолаштирилган мактабни мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019				294,289 43,129	251,160	44,677	251,160	99,942	151,218			43,129				"Узушкурлиниш" МБК			
36	Музработ туманидаги 3-сонли МТМни мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик Тақсимланмаган лимит	2019				669,830 44,677	608,559	293,730	608,559	293,730	61,271			61,271				"Тадбиркор" ХК			
37	Сарыосён тумани Шарғун шаҳридаги 60-сонли мактабни мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2021				216,647 23,152	193,495	193,495	193,495	123,287	70,208			23,152				"Бинокор Фозилжон Баракат" ИТКК			
38	Сарыосён тумани Шарғун шаҳридаги 25-сонли мактабни мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019				565,683 41,122	200,000	200,000	200,000	200,000				365,683				"Сангардак Строй Йлмест Групп" МУЖК			
39	Сарыосён тумани 5-сонли МТМ мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019				111,231 14,845	96,386	96,386	96,386	60,124	36,262			14,845				"Фариқин Сухайло" ХК			
40	Ангор туманидаги 18-сонли мактабни мукамал таъмирлаш шу жумладан 95% гача кредитор қарздорлик 5% кредитор қарздорлик	2019				280,485 53,710	226,775	226,775	226,775	40,000	186,775			53,710				"Хушнудин Чорик" ХК			

