

Договор подряда № 2022/009

г. Самарканд

24» октября 2022 года

ООО "GAY BEK MIR HOUSE" в лице директора Б.Холбекова действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны, и Самаркандский государственный медицинский университет в лице ректора Ж.А.Ризаева действующего на основании Устава именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор подряда.

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить: **Текущий ремонт общежития № 3 (СамГМУ). (Система отопления и электрической часть)**
Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения строительных работ, принять их и производить оплату.

2. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору:

Без НДС сумма договора 426 408 165 (Четыреста двадцать шесть миллионов четыреста восемь тысяч сто шестьдесят пять) сум.

НДС 15 % 63 961 225 (Шестьдесят три миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча двести двадцать пять) сум.

Общая сумма договора 490 369 390 (Четыреста девяносто миллионов триста шестьдесят девять тысяч триста девяносто) сум, в текущих ценах, включая все сборы, налоги и отчисления.

2.2. При наличии соответствующих обоснований, перечисленных изменений оформляется дополнительное соглашение к договору между Заказчиком и Подрядчиком.

3. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору подрядчик для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего договора, обязуется:

Выполнить своими и (или) привлеченными силами, а так-же со своего материала все работы в объемах и сроки, предусмотренные в настоящем договоре

3.2. Подрядчик несет полную имущественную ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками и сдачу объекта по настоящему договору.

3.3. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение правил и норм охраны труда и техники безопасности. При несоблюдении этих норм и возникновении угроз для жизни людей - сотрудников, больных, посетителей и других, подрядчик обязуется нести полную ответственность.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

Производить авансирование и текущее финансирование Подрядчика в соответствии с графиком финансирования в сумме 15% от суммы договора.

4.2. Производить прием передачу выполненных работ, согласно акту выполненных работ и оплатить стоимость материалов привезенных со стороны подрядчика.

5. Сроки выполнения работ

5.1. Дата вступления договора силу: при взаиморасчетах в национальной валюте «сум»- с момента подписания сторон;

5.2. Подрядчик приступает к выполнению работ со дня поступления первого авансового платежа в соответствии настоящим договором.

5.3. Продолжительность текущий ремонт составляет 30 дней со дня начала работ.

6. Платежи и расчеты

6.1. Заказчик перечисляет Подрядчику аванс в размере **30 %** от стоимости работ по договору, что составляет: **147 110 817 (Сто сорок семь миллионов сто десять тысяч восемьсот семнадцать) сум.**

6.2. В случае невыполнение Заказчиком принятых настоящим договором на себя обязательств в течении тринадцать дней со дня вступления договора в силу Подрядчик имеет право требовать внесения изменений в договоров, письменно уведомив об этом Заказчика в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом Заказчик не освобождается от оплаты за выполненные Подрядчиком работы.

7. Ответственность сторон.

7.1. В случае, прекращения действия договора по инициативе «Заказчика», «Заказчик» выплачивает стоимость выполненных работ, на основании акта выполненных работ на данный период.

7.2. За несвоевременное выполнение работ, «Подрядчик» уплачивает неустойку в размере **0,5%** от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не свыше **50%** суммы договора.

7.3. В случае задержки оплаты за выполненные работы сверх установленного срока, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» пени в размере **0,4%** от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более **30%** суммы просроченных платежей.

7.4. Уплата санкции не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

7.5. В случае несвоевременной оплаты «Заказчиком» выполненных работ «Подрядчик» имеет право продлить сроки строительства.

7.6. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение правит и норм охраны труда и техники безопасности, при несоблюдение этих норм, Когда возникает угроза для жизни людей-сотрудников, больных, посетителей и других подрядчик несёт полную ответственность за это.

7.7. Все споры разрешаются в установленном порядке Законодательством Республики Узбекистан.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельство неопределимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Если обстоятельство непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то Подрядчик и Заказчик обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

8.3. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая их сторон вправе потребовать расторжения договора.

9. Порядок разрешение споров

9.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством порядке экономическим судом.

9.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, договоренности между сторонами, касающиеся настоящего договора теряет силу.

9.3. Подрядчик не имеет право продать или передать рабочую документацию на строительства объекта или отдельные его части какой-либо третьей стороне без письменного разрешения Заказчика, кроме субподрядчиков.

Спецификация № 1


К договору № 2022/009 от 24.10 2022 г.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	ОВ	АС	ПС, СС, ВН	<u>ВСЕГО</u>
1	Затраты труда строителей	чел/час	2873,40	327,11	2039,61	5 240,12
2	Зарплата (17512,49сум)	сум	49 313 947	5 728 512	35 718 720	90 761 179
3	Эксплуатация машин и механизмов	сум	2 729 027	269 671	7 302 721	10 301 419
4	Материалы изделия и конструкции	сум	178 716 007	4 590 968	11 599 761	194 906 736
5	Оборудование, мебель, инвентарь	сум	2 207 000	0	48 184 450	50 391 450
6	Провода	сум	0	0	11 619 200	11 619 200
7	Автотранспортные расходы от материалов- 5%	сум	8 935 800	229 548	579 988	9 745 337
8	Автотранспортные расходы от оборудование - 2%	сум	44 140	0	963 689	1 007 829
9	Автотранспортные расходы от ПРОВОДА 1,5%	сум	0	0	174 288	174 288
10	Итого прямых затрат	сум	241 945 922	10 818 699	116 142 817	368 907 438
11	Прочие затраты и расходы подрядчика 18,11 %	сум	43 408 725	1 959 266	12 132 736	57 500 728
12	Итого с прочими затратами подрядчика	сум	285 354 647	12 777 966	128 275 553	426 408 166
15	НДС 15%	сум	42 803 197	1 916 695	19 241 333	63 961 225
16	ВСЕГО с учетом НДС	сум	328 157 844	14 694 660	147 516 886	490 369 390

"GAY BEK MIR HOUSE"

Директор

Ректор



Б.Холбеков

Ж.Ризаев

Handwritten signature in blue ink, likely of the contractor or another official.



31851 ✓

Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"GAY BEK MIR HOUSE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning — tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli to'g'risidagi soliq nomi)

"GAY BEK MIR HOUSE" MCHJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

28.04.2020

839453

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Dama, yil (oy) va kuni, yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (SIR):

307310126

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

**Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, YANGIQO'RG'ON QFY SUG'ONCHI
MFY.**

Guvohnoma:

**Samarqand viloyati, Oqdaryo tumani, DAVLAT
XIZMATLARI MARKAZI**

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkaziluvchi organning soliq nomi)



«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Самарқанд Давлат Тиббиёт

Университети Молия-иқтисод
ишлари бўйича проректор
комиссия раиси
Ф.А.Элмуродов



Самарқанд давлат тиббиёт университетининг харид қилинаётган товар
бойликлари ва хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича
комиссия йиғилиши

БАЁНИ 10

Самарқанд шахри

« 24 » октябрь 2022 й.

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш.А.Тошмуродов	Бош ҳисобчи
У.Ғ.Ғаниев	Ре: жалаштириш ва молия бўлими бошлиғи
М.А.Норов	Бош ҳисобчи муовини
Н.И.Жумаев	Техник-фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи
А.У.Холматов	Комиссия котиби

КУН ТАРТИБИ:

«Самарқанд давлат тиббиёт университети 3- ётоқхона биносини иссиқлик тизими ва электр таъминотини жорий таъмирлаш» бўйича.

Самарқанд давлат тиббиёт университети томонидан 2022-йил 12-октябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига "СамДТУ 3- ётоқхона биносини иссиқлик тизими ва электр таъминотини жорий таъмирлаш" бўйича №22110012162432-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 20-октябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган " СамДТУ 3- ётоқхона биносини иссиқлик тизими ва электр таъминотини жорий таъмирлаш бўйича" баённомасига асосан эълон якунига кўра ООО "GAY BEK MIR HOUSE" ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Самарқанд давлат тиббиёт университети бош ҳисобчиси Ш.А.Тошмуродовга: Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 20-октябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб ООО “GAY BEK MIR HOUSE” корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Техник-фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи Н.И.Жумаев хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш.А.Тошмуродов

Бош ҳисобчи

У.Ғ.Ғаниев

Реъжалаштириш ва молия бўлими бошлиғи

М.А.Норов

Бош ҳисобчи муовини

Н.И.Жумаев

Техник-фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи

А.У.Холматов

Комиссия котиби