



ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ*
к договору (контракту) от 21.09.2022 г. № 26-22

между ПТМ Архторус и Инжиниринговая Компания СЕЗ СМ РК на общую сумму 93450000,00

Глава _____ 172
Казначейский лицевой счёт _____ 100021860354017029805172005

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4311200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	93 450 000,00			93 450 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
Всего за год	93 450 000,00			93 450 000,00

Всего 93450000,00 сум

Девяносто три миллиона четырёхста пятьдесят тысяч сум 00

тийин
сума прописью

Из вышеуказанной суммы _____ сум или _____ от общей суммы договора подлежат предплате в _____ мес. 20__ г.

(*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах;

(**) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(***) — Месячный _____%, от указанной выше суммы который необходимо оплатить до _____ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

(подпись)

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

Исмаилов.П

Ф.И.О.

(подпись)

Нажимов.Б

Ф.И.О.

Получил работник
заказчика

(подпись)

«__» _____ 20__ г.



в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
оказывать действие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;
III. Стоимость работы и порядок расчетов.
3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору составляет - 93 450 000 сум (Девяносто три миллиона четырёхста пятьдесят тысяч), в том числе НДС - 15% - 12 180 130,43 сумов (в т.ч. за НДС, Авторский надзор, бизнес-сервиса, проект ЭКОС, Экологическая экспертиза, АПЗ);
3.2. Предоплата в размере 30 % от стоимости данного договора Заказчик перечисляет «Исполнителю» после размещения договора в уполномоченной Казначействе

ДОГОВОР № 26-22

на выполнение проектных и изыскательских работ

г. Нукус

«21» 09 2022 год.

“Инжиниринговая Компания” Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице Первого Заместителя Директора Исмаилова П., действующего на основании Положения, с одной стороны, и ПТМ “Архторус” именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора М. Торениязова., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

I. Предмет договора.

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **Строительство здания Управление по делам обороны РК в г. Нукусе**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

II. Обязанности сторон.

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору.
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату, включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, «Исполнитель» принимает на себя стоимость недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

III. Стоимость работы и порядок расчётов.

3.1. Стоимость работ, выполняемых “Исполнителем” по настоящему договору, составляет – 93 450 000 сум (Девяносто три миллиона четыреста пятьдесят тысяч), в том числе НДС – 15% = 12 189 130,43 сумов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора:

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

IV. Порядок сдачи и приемки работ.

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере-0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа), за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

V. Порядок разрешение споров.

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

VI. Дополнительные условия.

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

VII. Прочие условия.

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

VIII. Срок действия договора.

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

IX. Форс-мажор.

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное не исполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

X. Приложение к настоящему договору.

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

XI. Адреса и расчётный счёт сторон.

ЗАКАЗЧИК:

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с: 100041860554014028805172005

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00034

М.П.

Исмаилов Г.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ

МАСТЕРСКАЯ «АРХТОРУС»

г.Нукус ул.Амира Темура 127

р/с: 20208000900411502001

Наименование банка: КК отд.

Нацбанка ВЭД РУз г.Нукус

МФО 00582 ИНН 200362067

ОКОНХ: 66000

Тел: 222-10-14



М. Торениязов

М. П.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ГИП Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан Г.И. Абдураманов, участвуя в конкурсной комиссии присутствовать, кворум соблюдён, все работы выполнены, условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарь конкурсной комиссии, председатель конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, что в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2002 года №279-ФЗ «О государственных закупках» на официальном информационном портале (www.zakupki.gov.uz) от 18 июля 2017 года было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу №17/03 от 18 сентября 2017 года в течение 1-х рабочих дней от даты размещения объявления на поступило возражений от участников проведения тендера.

Принимая во внимание требование Конституции Республики Узбекистан «О проведении тендера» и учитывая вышеизложенное, конкурсная комиссия

«УТВЕРЖДАЮ»

Инжиниринговая компания Службы
Единого Заказчика Совета Министров
Республики Каракалпакстан
М. Утемуратов



2022- год

ПРОТОКОЛ № 194

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту «Строительства Управление по делам обороны г.Нукусе.

2022-год "21" 09

город Нукус

Участники:

Председатель комиссии:

П.Исмаилов

-Первый заместитель директора
«Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ
РК

Члены комиссии:

Г.Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-
договорных отношений

О.Нурымбетов

-Начальник отдела управление
проектами и технического
сопровождение строительства

Ш.Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского
отдела

К.Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ
СМ РК

Секретарь комиссии:

О.Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по
уважительной причине).

ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан РШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены .

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размещено объявление о проведении тендера по Протоколу 137805 от 16 сентября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: «Строительства Управление по делам обороны г.Нукусе.» в проведенном тендере были найдены лучшие условия. ПТМ "ARXTORUS" - 93 450 000 на сумму для заключения договора (контракта) на разработку данного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта ПТМ "Шукуржан» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к порталу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

П.Исмаилов

Члены комиссии

Г.Утарова

О.Нурымбетов

Ш. Абдреймов

К.Сапаров

Секретарь

О.Фокина



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 137805 на приобретение Строительства Управление по делам обороны г.Нукусе

Способ проведения электронный

Дата 16.09.2022

Время рассмотрения 16.09.2022 10:22

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Главный инженер	ИКСЭЗ СМ РК
Секретарь комиссии	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист отд.ПИР	ИКСЭЗ СМ РК
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Отдел кадров ,юрист	ИКСЭЗ СМ РК
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Главный бухгалтер	ИКСЭЗ СМ РК
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Гл.специалист отд.Маркетинга	ИКСЭЗ СМ РК
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Начальник отдела ПИР	ИКСЭЗ СМ РК

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 16.09.2022 года № лота 137805.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по разработке проектно-сметных работ
Подробное описание	Строительства Управление по делам обороны г.Нукусе
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	129 270 000.00
Стартовая сумма	129 270 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	7	Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга хақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)	7	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг охириги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 3 (уч) йилда йилига 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	18	Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охириги 3 (уч) йилда йилига 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги	18	Экспертная		

Критерий №3 1.Лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	5	1	5	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	5	йук	5	Экспертная		

Критерий №4 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охириги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар хисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари

50% камайтирилад Лойихалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари
 Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	18	Файл юкланди	18	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	18	Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойихалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати	18	Экспертная		

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади) Ўтган йилда 500 млн.сум фойдаси (солик тулангунга

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	25	Файл юкланди	25	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	25	Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан куп, асосий воситаларнинг колдик киймати киймати 500 млн.сум ва ундан куп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха хамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун.	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		Ўртача иш ҳақи миқдорига қараб баҳоланади) Ўтган йилда 500 млн.сум фойдаси (солик тулангунга				

Критерий №6 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 10 йилдан кам булмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга булган 2 нафар раҳбарлар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур).Олий маълумотли камида 5 йил иш стажига эга лойиҳа бош инженери ва лойиҳа бош архитектори мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур).Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	20	Файл юкланди	20	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	20	Иш стажи 10 йилдан кам булмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга булган 2 нафар раҳбарлар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур).Олий маълумотли камида 5 йил иш стажига эга лойиҳа бош инженери ва лойиҳа бош архитектори мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур).Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи хужжатлар илова қилиниши зарур)	20	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета хужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги хисобот, қурилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ШИУ SHUKURJON	7	Файл юкланди	7	Экспертная		
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	7	Лойиҳалаш (курилиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	129 270 000.00	93 450 000.00 UZS	93 450 000.00	00.00	93 450 000.00	14.09.2022 18:37:53	10
ШИУ SHUKURJON	129 270 000.00	128 500 000.00 UZS	128 500 000.00	00.00	128 500 000.00	14.09.2022 16:40:29	7.27237

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
"ARXTORUS" xususiy korxonasi	90	10	100
ШИУ SHUKURJON	90	7.27237	97.27237

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 137805 от 16.09.2022 года на приобретение Строительства Управление по делам обороны г.Нукусе определила победителем:

"ARXTORUS" xususiy korxonasi
200362067

и резервный исполнитель: ШИУ SHUKURJON (200376420)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KUTJANOV ARTUR ASQAROVICH	Согласен	
Член комиссии	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
Член комиссии	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	IBRAGIMOV RAXMET MAMUTOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



Ўзбекистон Республикаси Давлат Архитектура ва Қурилиш Қўмитаси

ЛИЦЕНЗИЯ

000965

Мажкур лицензия билим "Архторг" ХВУ

ҒА

Уш-бий-қўжаник ва саноат қурилиши тузи объектлар ва қондиқорлар дойида-сизга ҳужжатларни адрозлов, шу жұмыққан узаровиқ муқимасизди тарғиқорлар ва тўғиқорларни дойиқилиштириши

Билим

Шуғулланишига рухсат этилади.

Лицензия эгасиниқ жоқилштиган жоқил (ночта монорим):

Муқим жаваб А.Товроғулт

Лицензия эгасиниқ сизим, туловиқи сифатидағи

идентификация рақами: 2009/07

Лицензия беришган сана: 2009 й. 19 июль

Лицензия амал қилиши муддати: 2011 й. 28 август

Регистр бўйича тўғиқ рақами: М.А.А.367

Бақолатли шавқ:

И.С. Мамодулов

Лицензия амал қилиши муддати:

2011 й. 27 август

ҒАЧА УВАЛИТИРИТИМ

Бақолатли шавқ: И.С. Мамодулов

Ушбу лицензия шартномаси билан бирга қўғиқ қўқобиланди.



М.У

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
DAVLAT STATISTIKA
QURILISH
OBYEKTLARINING IKTISODIY
STATISTIKA BOSHQARMASI
NIZKIS SHARH STATISTIKA
BILIM



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО СТАТИСТИКЕ
И ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СТАТИСТИКИ

Телефон: Москва-факс: 77-22-11-34, 77-66-46, 222-2945, 222-1-99

Нужные материалы предоставляются бесплатно по запросу. Выезд специалистов осуществляется по договору. Прием документов производится по адресу: г.Ташкент, ул.Ташкентская, 100/100

ТУШУНЧУСОНА
СВИДЕТЕЛЬСТВО

1. Тўғиқ дойиқ ва шўғулланиши дойиқ
Лицензия № 000965
2. Беришиқ шавқиларни узариши шўғулланиши объект жаваб
Лицензия эгасиниқ рақами: 2009/07

Персонально-подписанная экспертиза «АРХТОРС».

№	№ объект	Өлчөмү
1	66553	66553
2	66900	66900
3	110	110
4	1109	1109
5	175401	175401
6	2004367	2004367
7	64.06.1901	якка 133-санақ

Нужно указать наименование объекта

Другие сведения: информация о наличии лицензии на осуществление проектной деятельности
Нужно указать статусную категорию

Подпись Эксперта: С. Бекмуратов

ЎЗБЕКИСТОН RESPUBLIKASI
DAVLAT ARHITEKTURA
VA QURILISH
QO'MITASI



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ПО АРХИТЕКТУРЕ И
СТРОИТЕЛЬСТВУ

ИПОИТ, Тошкент-филиал, Абул-қасимов й.
№ 246-55-91, факс: 244-65-76
МФ: 0000000000

000111, 6-қават, й. Янги 6
сана: 24-4-2010, факс: 244-65-76
сана: 02-2010

№ 4615/00-03

№ 02-2010

ва санақ № 128
от 06.06.2010 г.

ПТМ "Архторг"

Настоящим Государственным комитетом сообщается, что согласно Указу Президента Республики Узбекистан «О мерах по корпоративному освоению статистической, методической, финансовой отчетности, аналитических видов деятельности и разграничению прерогатив от 16 июля 2012 года № УП-4453 ранее подученная Вами лицензия от 19 июля 2009 года № 000965 считается беспрочной.

Первый заместитель председателя А. Тохтаев



Санақ № 128
201007