



21.10.2022 даги

"ABLE JENERAL BM" МСНҲ ва Бука тумани МТБ (центр Бука) ўртасида 29129807,00 сўм умумий суммага тузилган 2022-10-3 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 251  
 Шахсий газна ҳисобварақ 100022860272287091100251014

сўмда

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	29 129 807,00			29 129 807,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>29 129 807,00</b>			<b>29 129 807,00</b>

Жами 29129807,00 сўм

Йигирма тўққиз миллион бир юз йигирма тўққиз минг саккиз юз етти сўм 00 тийин  
 сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 8738942,10 сўм ёки 30,00%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
 \_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойда тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада такдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_ % жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатини, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



(имзо) Қ.Сагторов  
 Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

(имзо) С.Зарипова  
 Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг  
 ходими қабул қилди

Буюртмачи ходими  
 қабул қилди

(имзо)

(имзо)

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ й.

« \_\_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_\_ й.



**Заказчик:** Ташкентское област Букинского района Мактабгача таълим булими в лице **Директора К.Сатторов** действующего на основании Устава, одной стороны и **“ABLE JENERAL BM”** МЧЖ в лице К.Умиров, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующего на основании Устава, с другой стороны заключили договор о нижеследующем;

### 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить согласно договора по заданию Заказчика с использованием своего оборудования, инвентаря и материалов, Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ МТМ №12 В АДРЕСУ: БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ

### 2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет; **29 129 807 сум. НДС: 3799540,04 т.** (Двадцать девять миллионов сто двадцать девять тысяч восемьсот семь сум) .  
2.2. Указанная в п.2.1. цена является открытой и определяется согласно сметной документации, предоставляемой Заказчиком.

### 3. Условия платежа.

3.1. Заказчик производит предоплату 30% в течении 10-ти банковских дней после подписание настоящего договора, текущие 70% финансирования осуществляется согласно счет фактур выполненных работ до 31.12. 2022 года.

3.2. Форма оплаты - перечислением.

### 4. Сроки исполнения обязательств.

4.1. Подрядчик выполнит работы в следующие сроки:

Начало 21- 10 2022 г.

Окончание 21 - 11 2022 г.

### 5. Обязательства сторон.

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Своими силами и средствами выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором. и сдать работы Заказчику по акту приема передачи.

5.1.2. Поставит на строительную площадку необходимое для производства работ оборудование, материалы и конструкции.

5.1.3. Информировать Заказчика о заключения договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.

5.1.4. Обеспечивает на строительной площадке выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности и охране строительной площадки.

5.1.5. В 10-тидневный срок после подписание акта о приемке выполненных работ вывести со строительной площадки принадлежащее ему имущество.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и в сроки для производства работ.

5.2.1. Оплатить Подрядчику работу, предусмотренную п.1 настоящего договора, в размерах и в сроки, установленные договором.

5.2.2. Принять работы в течение двух недель с момента получения письменного или устного уведомления Подрядчика.

### 6. Ответственность сторон

6.1. За нарушения сторонами сроков исполнения обязательств по договору виновная сторона уплачивает другой стороне неустойку в размере 0,4% цены договора за каждый день просрочки.

6.2. Случаи неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательства по настоящему договору виновная сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.

6.3. Если подрядчик после завершения работ по договору оставить на строительной площадке принадлежащие ему материалы, то Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ подрядчику до даты освобождения им строительной площадки.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранение нарушений.

### 7. Действие непреодолимой силы.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку, недоставку или невыполнение обязательств, обусловленных обязательствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.



7.2 Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

7.3 Сторона, которая не исполняет своего обязательства должна дать извещение другой стороне о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

7.4. Если обязательства непреодолимой силы действуют на протяжении 3-х последовательных месяцев и не обнаруживает признаков прекращения, настоящий договор, может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.

#### 8. Порядок разрешения споров.

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или связи с ним разрешаются путем переговоров между сторонами.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров он подлежит рассмотрению в хозяйственном суде в установленном законодательством порядке.

#### 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ

7.1. Каждая из сторон настоящего Договора заверяет друг друга в понимании и гарантирует их соблюдение во всех применимых к нему антикоррупционных условиях и требованиях, в том числе в действующих законодательных и нормативных актах Республики Узбекистан. 7.2. Потребитель в течение всего срока действия настоящего Договора обязуется (а также его должностные лица, директор, сотрудники, агенты и иные представители), выступая в качестве агента или представителя в интересах предприятия-поставщика, строго соблюдать соответствующие антикоррупционные условия и требования предприятия-поставщика и действующих законодательных и нормативных актов Республики Узбекистан.

#### 10. Порядок изменения и дополнения договора.

9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Республики Узбекистан гражданским Законодательством, с возмещением понесенных убытков. 9.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком хода выполнения работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в договоре, увеличивается более чем на 1(один) месяц;

- снижение качества работ, предусмотренных проектом, сметой в результате нарушения Подрядчиком условий договора.

9.4. Подрядчик в праве расторгнуть договор в следующих случаях:

- остановка Заказчиком выполнения работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок превышающий 3-х месяцев;

- утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования текущего ремонта зданий.

9.5. Сторона решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

#### 11. Прочие условия.

10.1 Ущерб, нанесение в результате ремонта объекта по вине Подрядчика компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - Заказчиком. Подрядчик во всех случаях принимает срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба, даже тогда соответствующие затраты несет Заказчик.

10.2 Неотъемлемой частью к настоящему договору считается сметное ресурсный расчет на ремонтные работы и установка оборудования.

10.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.4 Договор вступает в силу с даты подписания и действителен до 31 декабря 2022 г.

#### 12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

##### ПОДРЯДЧИК

“ABLE JENERAL BM” МЧЖ  
Тош. Обл. Бука Янгибог МФЙ  
Р/с: 20208000005418167001  
«Ипотека-банк» АТББ Сиргали филиали  
МФО - 00978 ИНН - 308716067  
ОКЕД

Директор

К. Умиров




##### ЗАКАЗЧИК

Бука туман МТБ  
Адрес: Бука т Тошлок МФЙ  
Тел/факс \_\_705735613  
р/с: 100022860272287091100251014  
СТИР 207266584  
ОКОНХ 92400  
Министерство Финансового Казначейства  
р/с: 23402000300100001010  
МФО - 00014 ИНН - 201122919  
Тош III МБББ ХККМ

Рахбар:

К.Х. Сатторов





UU35744756

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

TL4258440262

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **12-son DMTTini ta'mirlash to'g'risida.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Bo'ka tumani maktabgacha ta'lim bo'limi tomonidan 20.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Bo'ka tuman yuridik  
markaz  
bosh yuristkonsulti:



**B.Y.BOTIROV**

20.10.2022



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155198 на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ МТМ- 12 ПО АДРЕСУ БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 13.10.2022 11:11

Закупочная комиссия Бука тумани Мактабгача таълим булими (Распорядитель), (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	BAXROMOV G'ULOMJON XXX	Xo'jalik Muduri	MTM
<b>Секретарь комиссии</b>	MIRXALILOV SHOXSOD DILSHOD O'G'LI	Qurulish va Eksploatatsiya bo'limi boshlig'i	MTM
<b>Член комиссии</b>	O'RMONOVA SHARIFA ASRAQULOVNA	Davlat va nodavlat metodisti	MTM
<b>Член комиссии</b>	MUSAXONOVA MAFTUNA OCHILXON QIZI	DXSH mutaxasisi	MTB
<b>Член комиссии</b>	Murodov Jasur	Taminotchi	MTB
<b>Член комиссии</b>	SUYUNOV ZOKIR TOSHBOYEVICh	Qurulish bo'lim mutaxasisi	MTM

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 155198.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 0

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	.
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	29 133 823.00
Стартовая сумма	29 133 823.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчисининг курилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида ишчи ходимлари хақида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: .

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
МСИП АБЛЕ ЖЕНЕРАЛ ВМ	50	1	50	Экспертная		
АДХАМ ТАМИРСОЗ	50	1	50	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>BIZNES MCHJ</b>						

Критерий №2 Смета офёрта

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ ABLE JENERAL BM</b>	50	1	50	Экспертная		
<b>ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ</b>	50	1	25	Экспертная		

Критерий №3 Курилиш ишларини қанча муддатда бажарилиши хақида кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ ABLE JENERAL BM</b>	50	1	50	Экспертная		
<b>ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ</b>	50	1	25	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг курилиш объектида ишларни олиб бориш жараёнида фойдаланадиган курилиш машина ва механизмлари руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>MCHJ ABLE JENERAL BM</b>	50	1	50	Экспертная		
<b>ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ</b>	50	1	50	Экспертная		

Критерий №5 Банк ва солиқдан карзи йуклиги туғрида MALUMOT

Тип: Текстовое значение

Описание:

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MCHJ ABLE JENERAL BM	50	1	45	Экспертная		
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	50	1	45	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	29 133 823.00	29 130 000.00 UZS	29 130 000.00	00.00	29 130 000.00	10.10.2022 13:07:20	9.99993
MCHJ ABLE JENERAL BM	29 133 823.00	29 129 807.00 UZS	29 129 807.00	00.00	29 129 807.00	10.10.2022 12:59:43	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ	70.2	9.99993	80.19993
MCHJ ABLE JENERAL BM	88.2	10	98.2

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155198 от 18.10.2022 года на приобретение ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ МТМ- 12 ПО АДРЕСУ БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ определила победителем:

MCHJ ABLE JENERAL BM  
308716067

и резервный исполнитель: ADXAM TAMIRSOZ BIZNES MCHJ (305951332)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	BAXROMOV G'ULOMJON XXX	Согласен	
Член комиссии	O'RMONOVA SHARIFA ASRAQULOVNA	Согласен	
Член комиссии	MUSAXONOVA MAFTUNA OCHILXON QIZI	Согласен	
Член комиссии	Murodov Jasur	Согласен	
Член комиссии	SUYUNOV ZOKIR TOSHBOYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



4309835



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"ABLE JENERAL BM" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"ABLE JENERAL BM" MChJ

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

23.07.2021

1017610

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil)

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

308716067

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat


Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, Sergeli 2-mavzesi, 64-uy, 9-xonadon,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Sirg'ali tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan  
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)







2022 Г.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ФАСАДА ЗДАНИЯ МТМ-12 В МФЙ УЗБЕК, БУКИНСКОГО РАЙОНА ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ  
(наименование стройки)

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, в количестве 3 человек \_\_\_\_\_

составили настоящий акт о том, что для текущего ремонта необходимо произвести нижеследующие виды работ :

ование:

п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
			на ед. измерения	по проектным данным
2	3	4	5	6
	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2		6,8000
	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2		0,6200
	ОКРАСКА ФАСАДОВ АКРИЛОВЫМИ СОСТАВАМИ С ЛЕСОВ ВРУЧНУЮ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	100 М2		6,8000
	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2		0,5200
	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА НАРУЖНЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ВЫСОТОЙ ДО 16 М ТРУБЧАТЫХ ДЛЯ ПРОЧИХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ	100М2		1,8000
	ОКРАСКА ОГРУНТОВАННЫХ БЕТОННЫХ И ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-133	100М2		0,3600

ПОДПИСАЛИ :

Суюнов З.





O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент вилояти

Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71 244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NORBAYEV DUSMURROT ELOMONOVICH

Sana: 12-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 60577**

**Obyekt nomi** «Тошкент вилояти Бўка тумани «Ўзбек» МФЙ, ДМТТ қарашли 12-сонли боғчанинг болалар ётоқхонасини жорий таъмирлаш»

**Buyurtmachi** - Бўка туман мактабгача таълим бўлими

**Bosh loyihachi** - «PARDOZ» ХФ

**Litsenziya** Узбекистон Республикаси қурилиш вазирлиги АЛ-000786  
07-06-2020й.

**Moliyalashtirish manbai** - Республика бюджети маблағлари ҳисобидан.

**Bosh pudratchi** - Танлов савдолари асосида аниқланади.

**Qurilish turi** Жорий таъмирлаш

**Murojaat raqami:** № 57010

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун лойиха топшириғи буюртмачи Бўка туман мактабгача таълим бўлими томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «PARDOZ» ХФ томонидан 2022 йилда келишилган.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

- 2.1. Лойиха ва ижро схемаси бўйича нуқсонли далолатнома, Бўка туман мактабгача таълим бўлими томонидан тасдиқланган ва лойиха ташкилоти «PARDOZ» ХФ томонидан 2022 йилда келишилган.
- 2.2. Тақдим этилган смета ҳужжатлари жорий нархларда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 30 069,043 минг сўм миқдорида.
- 2.3. Локал манбалар рўйхати ва зарурий манбалар рўйхати.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

- 3.1. Тақдим этилган смета ҳужжатлари ва тасдиқланган нуқсонли далолатномада қуйидаги ишлар кўзда тутилган:
  - -Ташқи деворларни штукатурка ва буёқ ишлари;
  - -Шифтни пластик қоплама монтаж ишлари ва бошқалар.
- 3.2. Ҳисоб – китоб смета харажатлари ВМ қарорларига мувофиқ жорий нархларда тузилган 11.06.2003 йилнинг №261 сонли "инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш учун шартномавий жорий нархларга ўтиш тўғрисида"ги қарори, 12.05.2004 йил №226-сонли



"Ўзбекистон ҳукуматининг айрим қарорларига ўзгартиришлар киритиш тўғрисида"ги ва ШНҚ 4.01.16-09-сон "қурилиш харажатларини шартномавий жорий нархларда аниқлаш қоидалари".

- Ҳисоблаш ресурс усулига асосланган.
- Асосий қурилиш материаллари, конструкциялар, маҳсулотлар ва асбоб-ускуналар қиймати ҳар чоракда ишлаб чиқилган жорий нархлар каталогига, қурилиш материаллари биржалари ва ярмаркаларидаги нархлар, заводларнинг улгуржи ва сотиш нархларига мувофиқ белгиланади.

#### 4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

#### 5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Лойиха учун бошланғич харажатларни ҳисоблаш учун топшириғи, объектдаги нуқсонли далолатнома буюртмачи Бўка туман мактабгача таълим булими томонидан 2022 йилда тасдиқланди.

#### 6. Ekspertiza natijalari.

- 5.1. Тақдим этилган ҳужжатларни локал хулосалар бўйича экспертизадан ўтказиш жараёнида ўзгартириш, кўшимча ва тузатишлар киритилди.
- 5.2. Экспертиза текшируви натижаларига кўра, смета ҳужжатларининг ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 30 069,043 минг сўм жорий нархларда тақдим қилинган қиймати 935,22 минг сўмга камайтирилди ва ҚҚС билан буюртмачи харажатларисиз 29 133,823 минг сўмни ташкил этди.
- Камайишга ишчи лойиха асосида қурилиш-монтаж ишлари ҳажмини сошлаш, элементар ресурс стандартлари, стандартларини аниқлаштириш, қиммат пардозлаш материалларини йўқ қилиш, ишлайдиган машиналар ва механизмларнинг нархи, асосий қурилиш материалларининг нархи, қурилиш ишчиларининг меҳнат харажатлари ва бошқалар орқали эришилди.
- Пудратчининг бошқа харажатлари даражаси 19% миқдорида қабул қилинди.
- 5.3. Демонтаж ишлари давомида материалларни қайтариш нархи буюртмачи ва пудратчи билан биргаликда аниқланиши керак.
- 5.4. Ҳужжатлар эксперт текшируви учун буюртмачининг шарҳларисиз тақдим этилган.
- 5.5. Тасдиқлашдан олдин буюртмачи ҳужжатларни барча манфаатдор ташкилотлар билан белгиланган тартибда мувофиқлаштириши керак.

#### 7. Xulosalar.

- 6.1. Объект учун жорий нархларда тахмин ҳужжатлар қиймати ҳисоблаш кўра «Тошкент вилояти Бўка тумани "Ўзбек" МФЙ, ДМТТ қарашли 12-сонли боғчанинг болалар ётоқхонасини жорий таъмирлаш» экспертиза натижаларини ҳисобга олган ҳолда ҚҚС билан ва буюртмачи харажатларисиз 29 133,823 минг сўм миқдорида харажат билан келгусида кўриб чиқиш ва тасдиқлаш учун тавсия этилади.
- Экспертиза натижалари билан белгиланадиган тавсия этилган харажат шартнома тузиш учун асос эмас.
- 6.2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 11.06.2003 йил 261-сонли қарори билан тасдиқланган «Объектларни қуриш қийматини шартномавий жорий нархларда белгилаш тартиби тўғрисидаги вақтинчалик низом»га мувофиқ ва Вазирлар Маҳкамасининг



31.01.2022 йилдаги №46-сонли қарорига асосан танлов савдо натижаларига кўра ишларнинг қиймати амалдаги меъёрий ҳужжатлар талабларини ҳисобга олган ҳолда буюртмачи томонидан қабул қилинади ва ҳоказо.

**Bosh mutaxassis: ABDUVALIYEVA NARGIZA ANARBAYEVNA**





Бука тумани МТБ 12- сонли ДМТТ филияли Узбек МФЙда жойлашган боғча худудида курилиш ишлари

### БАЁННОМАСИ № 114

Бука тумани Мактабгача таълим бўлими да доимий фаолият кўрсатувчи кенгаш йиғилиши:  
Кенгаш райиси: **Ш.Мирхалилов:** Хизмат бошлиғи  
Аъзолари: **З.Суёнов:** Биноларнинг техник ҳолати ва инфратузилмаси  
**Г.Бахромов:** Хужалик мудир  
**Б.Ахмедов:** Иш юритувчи  
**М.Мусахонова:** ДХШ методисти  
**Ш.Урмонова:** Давлат ва нодавлат методисти  
**Ж.Муродов:** Таъминотчи

### КУН ТАРТИБИ

Комиссия райиси **Ш.Мирхалилов** сўзга чиқиб, Давлат Харидлари қонунининг 684-сонли қонунига, асосан Бука тумани МТБ 12- сонли ДМТТ филияли Узбек МФЙда жойлашган боғча худудида курилиш ишлари учун энг яхши таклифларни танлаб олишга эълон жойлаштирилган. Эълон якуни бўйича "АТХАМ ТА'МИРСОЗ ВІЗНЕС" МСНЈ, "ABLE JENERAL BM" МСНЈ лардан тушган таклифларга асосан "ABLE JENERAL BM" МСНЈ голиб деб топилди. Ушбу танлов голиби комиссия аъзолари томонидан ҳаққоний танланганлиги ва баённома 2 кунлик муҳокамага қўйилганда ҳеч қандай эътирозлар аниқланмаганлигини айтиб ўтди.

Кенгаш аъзолари ҳам бир овоздан энг яхши таклифларни танлаб олиш йўли билан аниқланган "ABLE JENERAL BM" МСНЈ билан шартнома тузишга рози бўлишди.

Рози овоз: -7 овоз

Қарши ва бетараф овоз: -0 овоз

Ш.Мирхалилов

З.Суёнов

Г.Бахромов

Б.Ахмедов

М.Мусахонова

Ш.Урмонова

Ж.Муродов

*(Handwritten signatures of all commission members)*