

№ 2-сонли пудрат шартномаси

Галлаорол ш.

«25» октябр. 2022 йил

Туятортар Қли ирригация тизими бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи марказ раҳбари А.Мустақов ва “Ижод” хусусий корхонаси кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи жамият раҳбари М.Мусурмоновлар мазкур шартномани куйидагилар ҳақида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

Туятортар Қли ирригация тизими бошқармаси биноси айвон қисмини жорий таъмирлаш ишларини бажариш.

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил “ ” октябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30% аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 20 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 %и миқдорда бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ҳазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш буйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисоблашишлар тартиби буйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгиланган баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги туғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши

туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарк доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси 70 000 000,00 (Етмиш миллион) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдидан турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдидан ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер қимирлаши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят хўжалик судида кўриб чиқишга топширадилар.

7.3. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

7.4. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

7.5. Буюртмачи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

7.6. Пудратчи қўйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

7.7. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми қийматини тўлайди.

7.8. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юбориши.

8.1 Яқуний қоидалар

8.1. Мазкур шартномага киритилмаган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сўнг ҳақиқий ҳисобланади.

8.2. Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

9. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

9.1. Тарафлар ўртасида вужудга келган ва келишув асосида хал қилиб бўлмаган барча низолар Тошкент туманлараро иктисодий суди орқали хал этилади.

10. ТАРАФЛАРНИНГ МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

“БҲҮҮРТМАЧИ”	“ХИЗМАТ КЎРСАТУВЧИ”
<p>Туяторгар-Қли ирригация тизими бошқармаси</p> <p>Манзил: Ғаллаорол тумани Сарбозор қишлоғи Ш.х/р: 100021860082097042402170001 СТИР: 305935533 Банк: Тошкент шаҳар, Марказий банк ХККМ МФО: 00014 Молия вазирлиги Ғазначилиги 23402000300100001010</p>	<p>“Ижод” ХК</p> <p>Манзил: Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани Х/Р: 20208000801658060001 СТИР: 202242998 Банк: Жиззах шаҳар “ТИФ Миллий банки” АЖ Жиззах вилояти филиали МФО: 00121 ОКЕД:</p>
<p>Раҳбар  А. Мустақов М.У. Юрисконсулт  О. Саъдуллаев</p> 	<p>Директор  М. Мусурмонов М.У.</p> 

СПЕЦИФИКАЦИЯ
(локальная ресурсная смета)

на **Ғаллаорол туманидаги Сангзар бетон каналининг ПК286+00 дан ПК292+00 гача, ПК325+05 дан ПК330+05 гача ва ПК367+50 дан ПК372+50 гача қисмларида (1,6км) назорат йўлини жорий таъмирлаш ишлари.**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	метная стоимость	
					в базисном на ед.изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ РАСЧЕТУ, СОСТАВЛЕННОМУ НА ОСНОВЕ ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ № 2-						
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ						
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	429,876352	19 054,30	8 190 994
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	333,579939		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:				СУМ		8 190 994
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						
3	107	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	23,2	199 546	4 629 459
4	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	59,2	88 373	5 231 690
5	258	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	9,29152	128 432	1 193 327
6	621	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	72,8	104 615	7 615 972
7	623	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	67,2	118 166	7 940 724
8	626	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	5,2	198 318	1 031 255
9	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	14,32	119 404	1 709 863
10	1941	ЭКСКАВАТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ТИПА "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR", "HYUNDAI ROBEX" С ЕМКОСТЬЮ КОВША 0,65 М3	МАШ.-Ч	29,946112	287 234	8 601 542
11	3456	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 20 Т	МАШ.-Ч	52,422307	216 154	11 331 291
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:				СУМ		49 285 123
В Т.Ч. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ:				СУМ		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ						
12	9219	ВОДА	М3	105,04	0	0
13	43113	ЩЕБЕНЬ	М3	0,182784	0	0
14	П	ГПС (БЕЗ СТ-ТЬ)	М3	1523,2	0	0
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:				СУМ		0
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5 %	СУМ			0
		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 1,5 % КАБ ПРОВ ПРОДЦИИ	СУМ			0
		ИТОГО	СУМ			0
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ I+II+III	СУМ			57 476 117
		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 21,4 %	СУМ			12 299 889
		ИТОГО	СУМ			69 776 006
		СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА 0,32 %	СУМ			223 994
		ИТОГО	СУМ			70000000

Хизмат кўрсатувчи

Буюртмачи

Мусурмонов М.

Мустақов А.



“TASDIQLAYMAN”



Tanlov komissiyasi raisi

A.Mustaqov

“25” 10 2022 y.

G'allaorol tumanidagi Sangzor beton kanalining PK286+00 dan PK292+00 gacha, PK325+05 dan PK330+05 gacha va PK367+50 dan PK372+50 gacha qismlarida (1.6 km) nazorat yo'lini joriy ta'mirlash uchun kelib tushgan eng yaxshi takliflarni saralab olish bo'yicha 3-son majlis

BAYONNOMASI

G'allaorol tumani

2022-yil

Raislik qiluvchi

A.Mustaqov

Boshqarma boshlig'i – rais

Ishtirok etdilar:

M.Qorjovov

Ombor mudiri – komissiya kotibi

A.Abdurashidov

Bosh hisobchi

Q.Haqberdiyev

Bo'lim boshlig'i

I.Ismailov

Bo'lim boshlig'i

B.Adilov

Bosh iqtisodchi

KUN TARTIBI

G'allaorol tumanidagi Sangzor beton kanalining PK286+00 dan PK292+00 gacha, PK325+05 dan PK330+05 gacha va PK367+50 dan PK372+50 gacha qismlarida (1.6 km) nazorat yo'lini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha kelib tushgan tashkilot va korxonalarining tijorat taklif hujjatlarini ko'rib chiqish to'g'risida

Kun tartibidagi masala yuzasidan:

Yig'ilishni Tuyatortar-Qli irrigatsiya tizimi boshqarmasi boshlig'i, tanlov komissiyasi raisi sifatida A.Mustaqov olib bordi, qatnashchilarni kun tartibi bilan tanishtirdi, G'allaorol tumanidagi Sangzor beton kanalining PK286+00 dan PK292+00 gacha, PK325+05 dan PK330+05 gacha va PK367+50 dan PK372+50 gacha qismlarida (1.6 km) nazorat yo'lini joriy ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha kelib tushgan tijorat takliflarini ko'rib chiqish, ular orasidan e'londa

berilgan texnik talablarga javob berishini inobatga olgan holda tanlab olinishi kerakligi ta'kidlandi.

E'lon qilingan lot № 22110012163545 tanlov bo'yicha quyidagi tijorat takliflari kelib tushgan:

1. "Nur Fayz Reklama" MCHJ
2. "IJOD" XK lar tomonidan tijorat takliflari kelib tushgan.

Shunga ko'ra, kelib tushgan takliflar tanlov komissiyasi tomonidan elektron tarzda baholangan bo'lib, unga ko'ra "IJOD" XK № 22110012163545 lot bo'yicha g'olib deb topilgan va elektron bayonnomasi chiqqan, mazkur bayonnomaga ikki ish kuni mobaynida hech qanday e'tiroz va shikoyatlar kelib tushmaganligi ma'lum bo'ldi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, tanlov komissiyasi majlisi

QAROR QILADI:

1. Mazkur lot bo'yicha g'olib deb topilgan "IJOD" XK bilan shartnoma imzolansin.

2. Boshqarma bosh hisobchisi (A.Abdurashidov)ga:

Belgilangan tartibda shartnomada ko'rsatilgan summalarni to'lab berish ishlari amalga oshirilsin.

I.Ismailov

Q.Haqberdiyev

A.Abdurashidov

B.Adilov

M.Qorjovov

2022-yil 25-oktabrdagi
2-sonli shartnomaga
1-ilova

G'allaorol tumanidagi Sangzor beton kanalining PK286+00 dan PK292+00 gacha, PK325+05 dan PK330+05 gacha va PK367+50 dan PK372+50 gacha qismlarida (1.6 km) nazorat yo'lini joriy ta'mirlash

ISHLARINI BAJARISH JADVALI

Bajaruvchi: "IJOD" XK

Shartnoma qiymati: 70 000 000.00 so'm

(so'm)

№	Ishlar turi va nomi	O'lchov birligi	Xizmat qiymati	Bajarish muddati		
				Oktyabr	Noyabr	Dekabr
1	Nazorat yo'lini joriy ta'mirlash	Xizmat	70 000 000	70 000 000		
Жами:			70 000 000	70 000 000		10 кун

Buyurtmachi

A.Mustaqov

Xizmat ko'rsatuvchi

M.Musurmonov



2022-yil 25-oktabrdagi
2-sonli shartnomaga
2-ilova

MOLIYALASHTIRISH JADVALI

G'allaorol tumanidagi Sangzor beton kanalining PK286+00 dan PK292+00 gacha, PK325+05 dan PK330+05 gacha va PK367+50 dan PK372+50 gacha qismlarida (1.6 km) nazorat yo'lini joriy ta'mirlash

Bajaruvchi: "IJOD" XK

Shartnoma qiymati: 70 000 000.00 so'm

(so'm)

№	Moliyalashtirish shartlari	Moliyalashtirish jadvali			Жами
		2022 yil	Oktyabr	Noyabr	
1	Avans 30%	21 000 000	21 000 000		21 000 000
2	Joriy moliyalashtirish 70%	49 000 000	49 000 000		49 000 000
	Jami:	70 000 000	70 000 000		70 000 000

Xizmat ko'rsatuvchi

M.Musurmonov



Buyurtmachi

A.Mustaqov



Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 163545 на приобретение G'allaorol tumanidagi Sangzor beton kanalining PK286+00 dan PK292+00 gacha, PK325+05 dan PK330+05 gacha va PK367+50 dan PK372+50 gacha qismlarida (1.6 km) nazorat yo'lini joriy ta'mirlash

Способ проведения электронный

Дата 21.10.2022

Время рассмотрения 21.10.2022 11:44

Закупочная комиссия Туятортар-кли ирригация тизими бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MUSTAQOV ARSLON ABDUNAZAR O'G'LI	Бошқарма бошлиғи	Tuyatortar Qli ITB
Секретарь комиссии	Қоржовов Мордонкул Қўшоқович	Ходим	Туятортар-КЛИ
Член комиссии	Исмаилов Илёс Фахриддинович	Ходим	Туятортар-КЛИ
Член комиссии	ABDURASHIDOV ADXAM ALISHER O'G'LI	Bosh hisobchi	Tuyatortar QLI irrigatsiya tizimi boshqarmasi
Член комиссии	Adilov Baxtiyar Turanovich	Bosh iqtisodchi	Tuyatortar Qli ITB
Член комиссии	Haqberdiyev Qodir Sharofitdin o'g'li	Bo'lim boshlig'i	Tuyatortar Qli ITB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 21.10.2022 года № лота 163545.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 75

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту магистрального канала
Подробное описание	G'allaorol tumanidagi Sangzor beton kanalining PK286+00 dan PK292+00 gacha, PK325+05 dan PK330+05 gacha va PK367+50 dan PK372+50 gacha qismlarida (1.6 km) nazorat yo'lini joriy ta'mirlash
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	72 296 586.00
Стартовая сумма	72 296 586.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Пудратчи бажарилиши лозим бўлган ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариш шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Пудратчи бажарилиши лозим бўлган ишни белгиланган муддатда тез ва сифатли бажариш шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IJOD XK	25	Taqdim	25	Экспертная		
NUR FAYZ REKLAMA MCHJ	25	1	20	Экспертная		

Критерий №2 Ходимлар малакаси инобатга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги қурилиши ишларида ишлаган бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Ходимлар малакаси инобатга олинади ҳамда ходимлар сув хўжалиги қурилиши ишларида ишлаган бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IJOD XK	25	Taqdim	20	Экспертная		
NUR FAYZ REKLAMA MCHJ	25	1	20	Экспертная		

Критерий №3 Сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши шарт

Тип: Текстовое значение

Описание: Сув хўжалиги соҳасида гидротехник иншоатларни таъмирлашда иш тажрибасига эга бўлиши шарт

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IJOD XK	25	Taqdim	23	Экспертная		
NUR FAYZ REKLAMA MCHJ	25	1	20	Экспертная		

Критерий №4 Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Солик ва бошқа идоралардан қарзи йўқлиги тўғрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
IJOD XK	25	Taqdim	25	Экспертная		
NUR FAYZ REKLAMA MCHJ	25	1	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NUR FAYZ	72 296	72 296 586.00	72 296 586.00	00.00	72 296	20.10.2022	19.36468

REKLAMA MCHJ	586.00	UZS			586.00	17:32:13	
IJOD XK	72 296 586.00	70 000 000.00 UZS	70 000 000.00	00.00	70 000 000.00	20.10.2022 15:00:57	20

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NUR FAYZ REKLAMA MCHJ	64	19.36468	83.36468
IJOD XK	74.4	20	94.4

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 163545 от 21.10.2022 года на приобретение G'allaorol tumanidagi Sangzor beton kanalining PK286+00 dan PK292-00 gacha, PK325+05 dan PK330+05 gacha va PK367+50 dan PK372+50 gacha qismlarida (1.6 km) nazorat yo'lini joriy ta'mirlash определила победителем:

IJOD XK
202242998

и резервный исполнитель: NUR FAYZ REKLAMA MCHJ (309667279)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUSTAQOV ARSLON ABDUNAZAR O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	Исмаилов Илёс Фахриддинович	Согласен	
Член комиссии	Adilov Baxtiyar Turanovich	Согласен	
Член комиссии	Haqberdiyev Qodir Sharofitdin o'g'li	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП