



21.10.2022 yildagi

“Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarisuv" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektining AMTTB loyihasini tayyorlab berish uchun "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ va “Toshkentsuvqurilishinvest” DM o'rtasida 8 800 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 055-sonli shartnomaga

TO'LOVLAR JADVALI

170

Bob

Shaxsiy g'azna hisobvara

100021860262647042413170055

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-39-000			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
Aprel				
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr	8 800 000,00			
Noyabr				
Dekabr				
Jami yil bo'yicha:	8 800 000,00			8 800 000,00

Jami: 8 800 000,00

Sakkiz million sakkiz yuz ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 2 640 000,00 so'm yoki 30,00%*** shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil oktyabr oyida to'lanishi lozim.

(*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;

(**) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(***) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga ___% joriy oyning ___ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O'.

Buyurtmachi bosh buxgalteri

G'aznachilik bo'linmasining
xodimi qabul qildi

(imzo)

(imzo)

S. X. Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P. Asomov

F.I.Sh

Buyurtmachi xodimi
qabul qildi

(imzo)

« ___ » 20 ___ yil

« ___ » 20 ___ yil.

“STANDARD ECO-GEO SERVICE” МЧЖ ўз Низомига асосан фаолият юритувчи, кейинчалик «Бажарувчи» деб юритилади, унинг номидан директори **М.И.Айдыев** бир томондан, иккинчи томондан кейинги ўринларда “Тошкентсувқурилишинвест” ДМ “Буюртмачи” деб юритилади унинг номидан директори **С.Х.Эргашев** ўз Низоми асосида иш юритувчи қуйидаги шартномани туздилар.

1. Шартнома шартлари.

1.2. «Буюртмачи»дан керакли маълумотлар ва ҳужжатларни қабул қилиб олгандан сўнг «Бажарувчи» ўз зиммасига қуйидаги амалларни бажариш мажбуриятини олади:

Бажариладиган хизмат номи	Ўл. бир.	Сони	Баҳоси (сўмда)	Суммаси (сўмда)	ҚҚС	Жами ҚҚС сиз сўм
Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarisuv" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" объектининг атроф муҳитга таъсири тўғрисида ариза лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тегишли экспертиза ташкилотидан ижобий экологик хулосасини олиш	хизмат	1	8 800 000	8 800 000	ҚҚС сиз	8 800 000

Жами: 8 800 000 (Саккиз миллион саккиз юз минг) сўм 00 тийин

2. Шартноманинг бажарилиш шартлари.

2.1. «Бажарувчи» ва "Буюртмачи" ўртасида ўзаро шартнома имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ғазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 10 банк иш кунида "Буюртмачи" шартнома умумий суммасининг 30 фоизини «Бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Шартнома суммасининг қолган қисмини лойиҳа ишлари бажарилиб, ҳисобварақ-фактура ва далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни мобайнида ўтказиб беради.

2.2. «Бажарувчи» лойиҳа хизмати учун ҳақ тўланганлигини тасдиқловчи тўлов ҳужжати мавжуд бўлган тақдирда лойиҳани ишлаб чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилган кундан бошлаб 20 кун муддат ичида лойиҳа ишларини бажариб беради.

3. Томонларнинг жавобгарлиги

3.1. Лойиҳа ишлари белгиланган вақтда бажариб бермаганлиги учун «Бажарувчи» "Буюртмачи"га ўтиб кетган муддатнинг ҳар бир кун учун бажариб берилмаган ишларининг қийматидан 0.5 фоиз миқдорида, лекин умумий бажарилмаган ишларининг 50 фоизидан ортмаган миқдорида пеня тўлайди.

3.2. Бажариб берилган лойиҳа ишлари учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" «Бажарувчи» га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак.

4. Ишларни бажариш муддати.

4.1. Бажарувчи лойиҳа ишларини 5 муддатда, Буюртмачидан хабарнома олган санадан бошлаб объектда ишларини бажаришга киришади.

5. Низоларни ҳал этиш тартиблари

5.1. Мазкур шартномани ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилишда ҳамда зиёнларни қоплаб бериш юзасидан томонлар ўртасида пайдо бўладиган келишмовчиликлар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда кўриб чиқилади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликка кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширишларидан сўнг, Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқиши учун

хужжатларни топширадилар ва конун хужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

6. Бошка шартлар.

6.1. Шартнома ҳар иккала томоннинг бевосита келишувига биноан бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, унинг бир нусхаси «Бажарувчи»да, иккинчи нусхаси "Буюртмачи"да сақланади. Иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жихатдан тенг кучли ҳисобланади.

6.3. Лойиханинг экологик экспертиза хулосаси учун туланадиган белгиланган давлат тулов суммаси «Буюртмачи» томонидан амалга оширилади.

7. Шартнома муддати.

7.1. Шартнома томонлар ўзаро имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтганнан сўнг кучга киради. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача.

7. Томонларнинг ҳуқуқий манзили ва банк реквизитлари.

«БАЖАРУВЧИ»


«STANDARD ECO-GEO SERVICE» МЧЖ

Тошкент шаҳар, Яққасарой тумани
Шота Руставели кучаси 45-уй
х/р: 2020 8000 9052 9158 2001 ,
АТБ «Узсаноатқурилишбанк Тошкент ш.
Тел: 99 803 83 58
Email: seg service@mail/ru.
МФО: 00440
СТИР: 307 804 630


«БУЮРТМАЧИ»

«ТОШКЕНТСУВҚУРИЛИШИНВЕСТ» ДМ

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат
кўчаси 13-уй
Тел/Факс: (71) 230-73-69 , 230-73-67
Ш/х: 100021860262647042413170055
Марказий банкнинг Тошкент ш. ХККМ
СТИР: 200663619; ОКЕД: 70220
Ҳазначилик бўлинмаси номи: Молия вазирлиги
Ҳазначилиги амалиёт бошқармаси
Ҳазна х/в: 23402000300100001010
Банкнинг номи: Марказий банкнинг Тошкент ш.
ХККМ. МФО: 00014
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919



Ҳуқуқшунос



А.Т.Ражабов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159521 на приобретение Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarisuv" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash"

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 16:09

Закупочная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
Секретарь комиссии	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувкурулишинвест" ДМ
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувкурулишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 159521.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)
Подробное описание	Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarisuv" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 500 000.00
Стартовая сумма	12 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупсиya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ariza (4-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупсиya ko'rinishlariga yo'l qo'yamaslik bo'yicha ariza (4-shakl)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ECOPROJECT SERVICES MCHJ	20	25	20	Экспертная		
NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY	20	Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha ariza	20	Экспертная		
ECO NORM XIZMAT MCHJ	20	4-шакл	20	Экспертная		
ЧП ECO-HAN PROJECT	20	5 ЛЕТ	20	Экспертная		
ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE	20	Прилагается во вложенном файле	20	Экспертная		
ООО ECOPROTECTINGPRO	20	20	20	Экспертная		
Khan Star	20	имеется	20	Экспертная		

Критерий №2 Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot (3-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot (ohirgi 2 yillik balans hamda moliyaviy natijalar hisoboti ilova qilinadi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ECOPROJECT SERVICES MCHJ	20	25	20	Экспертная		
NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY	20	Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot	20	Экспертная		
ECO NORM XIZMAT MCHJ	20	3-шакл	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ўрнатилган тартибда тақдим этилмаган
ЧП ECO-HAN PROJECT	20	ПРИЛАГАЕТСЯ	0	Экспертная	Дисквалифицирован	тасдиқловчи хужжатлар илова қилинмаган
ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE	20	Прилагается во вложенном файле	20	Экспертная		
ООО ECOPROTECTINGPRO	20	20	20	Экспертная		
Khan Star	20	имеется	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талабгор факат баланс хисоботлари тақдим этилган, молиявай нитажалар хисоботи ва 3-шакл тақдим этилмаганлиги сабабли

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
						талабгор четлаштирилди.

Критерий №3 Ishtirokchi haqida umumiy ma'lumot (2-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchi haqida umumiy ma'lumot (2-shakl) (malakali texnik-muhandis xodimlarning mavjudligi, elektron mehnat daftachasidan nusxa va diplom nusxalari, oxirgi 2 yilda bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etiladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ECOPROJECT SERVICES MCHJ	20	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бажарилган ишларни тасдиқловчи хужжатлар илова қилинмаган
NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY	20	Ishtirokchi haqida umumiy ma'lumot	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бажарилган ишларни тасдиқловчи хужжатлар илова қилинмаган. Шунингдек солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисидаги маълумотнома энг яхши таклифларни танлаш эълонидан аввал олинган (16.09.2022 й). Эълон 06.10.2022 йилда чоп этилган. Шу сабабли талабгор четлаштирилди
ECO NORM XIZMAT MCHJ	20	2-шакл	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бажарилган ишларни тасдиқловчи хужжатлар илова қилинмаган
ЧП ECO-HAN PROJECT	20	прилагается	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ўрнатилган тартибда тақдим этилмаган
ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE	20	Прилагается во	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		вложенном файле				
ООО ECOPECTINGPRO	20	20	20	Экспертная		
Khan Star	20	имеется	20	Экспертная		

Критерий №4 KAFOLAT XATI (1-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: KAFOLAT XATI (1-shakl)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ECOPROJECT SERVICES MCHJ	20	25	20	Экспертная		
NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY	20	KAFOLAT XATI	20	Экспертная		
ECO NORM XIZMAT MCHJ	20	1-шакл	20	Экспертная		
ЧП ECO-HAN PROJECT	20	прилагается	20	Экспертная		
ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE	20	Прилагается во вложенном файле	20	Экспертная		
ООО ECOPECTINGPRO	20	20	20	Экспертная		
Khan Star	20	имеется	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE	12 500 000.00	8 800 000.00 UZS	8 800 000.00	00.00	8 800 000.00	13.10.2022 10:24:30	20
ООО ECOPECTINGPRO	12 500 000.00	9 500 000.00 UZS	9 500 000.00	00.00	9 500 000.00	13.10.2022 10:51:23	18.52632

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ECOPROJECT SERVICES MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ECO NORM XIZMAT MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел

NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY	Не прошел	Не прошел	Не прошел
Khan Star	Не прошел	Не прошел	Не прошел
ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE	80	20	100
ООО ECOPROTECTINGPRO	80	18.52632	98.52632
ЧП ECO-HAN PROJECT	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159521 от 14.10.2022 года на приобретение Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarisuv" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" определила победителем:

ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE
307804630

и резервный исполнитель: ООО ECOPROTECTINGPRO (306992424)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
Член комиссии	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

«TASDIQLAYMAN»

“Toshkentsuvqurilishinvest” DM
direktori o’rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev

« » 2022 yil

“Toshkent viloyati O’rtachirchiq tumanidagi “Sarisuv” kollektorini tizimli ta’mirlesh tiklash” obyektining atrof muhitga ta’siri to’g’risida bayonot loyihasini (AMTTB) ishlab chiquvchi tashkilotni aniqlash bo’yicha tanlov komissiyasining

YIG’ILISH BAYONNOMASI № 30

2022 yil “19” oktyabr

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 1-martdagi 8-ich-sonli buyrug’ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o’rinbosari
	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo’limi boshlig’i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo’limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo’jalik-shartnoma munosabatlari bo’limi yetakchi mutaxassisi
	A.Baxramov	- Komissiya kotibi (ovoz berish huquqsiz)

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

KUN TARTIBI:

1. “Toshkent viloyati O’rtachirchiq tumanidagi “Sarisuv” kollektorini tizimli ta’mirlesh tiklash” obyektining atrof muhitga ta’siri to’g’risida bayonot loyihasini (AMTTB) ishlab chiqish bo’yicha kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.

Komissiyaning 2022 yil 06 oktyabrdagi <https://etender.uzex.uz/> maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar komissiya tomonidan o'rganib chiqilib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, **22110012159521**-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur **22110012159521**-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ –QQS siz 8 800 000 so'm
2. "Ecoprotectingpro" MCHJ - QQS siz 9 500 000 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx: QQS siz – 12 500 000 so'm.

Ishlarni bajarish muddati – 20 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarisuv" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektining AMTTB loyihasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ QQSsiz 8 800 000 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 20 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "Ecoprotectingpro" MCHJni QQSsiz 9 500 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 20 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi QAROR QILADI:

1. "Toshkent viloyati O'rtachirchiq tumanidagi "Sarisuv" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektining AMTTB loyiha hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ QQSsiz 8 800 000 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 20 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.

2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "Ecoprotectingpro" MCHJ QQSsiz 9 500 000 so'm narx bilan ishlarni 20 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.

3. Tanlov g'olibi "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

Komissiya a'zolari:

A.Asomov



N.Burxonov



Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi



A.Baxramov



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими ўринбосари

Ш.Махмудов

2022 йил

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелиоратив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йиғилиш баёни)

(20.05.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Table with 19 columns: Object name, Construction start, Loan amount, Object name, 01.01.2022, 01.01.2022, 01.01.2022, 2022 budget, Construction, Civil, Order, Order, Date, Fund, 01.01.2023, 01.01.2023, Expertise, Tender, Construction name. Rows include various water supply and irrigation projects like 'Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қўйишувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш'.

Объектлар номи ва мағзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
"Янгийўл туманидаги "Ана-В" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 70,918 млн.сўм	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1428,804	1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ	
"Охангарон туманидаги "Корасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 45,534 млн.сўм	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й.	"Tim-Build Industry" МЧЖ	
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,029 млн.сўм	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й.	"Shox International Building Group" МЧЖ	
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,203 млн.сўм	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й.	"Kruiz transport servis" МЧЖ	
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,132 млн.сўм	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqurilish servis" МЧЖ	
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 36,667 млн.сўм	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 29,106 млн.сўм	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й.	"AGMSS STROY" МЧЖ	
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 65,363 млн.сўм	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Юкоририччиқ туманидаги "В-4" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	70,000					1 400,953	1 335,781		65,172									Тендер
Ўртачирчиқ туманидаги "Сарбия" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
Пискент туманидаги "Таначи-Бўка" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
III. Келуси йиллар учун лойиҳа содирлаш ишлари							800,000												
IV. Кредитор қарздорликларини қоплаш							1500,000												

Эслатиш:
*) Объект қиймати текшириш ва кейинги ҳисоблари учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузуридаги
капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг
"Тошкент лойиҳа инвести" ДМ директори
С. Эргашев
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиги молия
бош бошқармаси бошлиғи

О.Халиқулов
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Иричиқ Охангарон" ИТХБ ҳузуридаги
Мелитанин Экспертиза бошлиғи

М.Эшонов
2022 й.

