



21.10.2022 yildagi

**"Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi "Oydinko'l" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektining AMTTB loyihasini tayyorlab berish uchun "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ va "Toshkentsuvqurilishinvest" DM o'rtasida 8 800 000,00 so'm umumiy summaga tuzilgan 054-sonli shartnomaga**

**TO'LOVLAR JADVALI**

170

Bob

Shaxsiy g'azna hisobvara

100021860262647042413170059

so'mda

2022 yil oylar nomi	Xarajatlar turi** (byudjet tasnifining tegishli kodi)			Jami
	42-39-000			
Yanvar				
Fevral				
Mart				
April				
May				
Iyun				
Iyul				
Avgust				
Sentyabr				
Oktyabr	8 800 000,00			
Noyabr				
Dekabr				
<b>Jami yil bo'yicha:</b>	<b>8 800 000,00</b>			<b>8 800 000,00</b>

**Jami: 8 800 000,00**

Sakkiz million sakkiz yuz ming so'm, 00 tiyin

summa so'z bilan

Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan 2 640 000,00 so'm yoki 30,00%\*\*\* shartnomaning umumiy summasidan 2022-yil oktyabr oyida to'lanishi lozim.

(\*) — byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan g'aznachilik bo'linmasiga ikki nusxada taqdim etiladi;


(\*\*) — bo'lim, kichik bo'lim va xarajat moddasi ko'rsatiladi;

(\*\*\*) — Yuqoridagi ko'rsatilgan summadan oyiga \_\_\_\_\_% joriy oyning \_\_\_\_\_ sanasigacha har oyda oldindan to'lanishi lozim (ushbu satr byudjet tashkiloti, byudjet mablag'i oluvchi va BMJ mablag'i oluvchi tomonidan kommunal xizmatlar ko'rsatish, aloqa xizmatlari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan har oy doimiy ravishda tovarlar (ishlar, xizmatlar) yetkazib berish shartnomalari bo'yicha oldindan to'lovni amalga oshirish hollarida to'ldiriladi).

Buyurtmachi rahbari

M.O'

Buyurtmachi bosh buxgalteri



*(Signature)*

(imzo)

S. X.Ergashev

F.I.Sh

(imzo)

A. P.Asomov

F.I.Sh

G'aznachilik bo'linmasining  
xodimi qabul qildi

(imzo)

Buyurtmachi xodimi  
qabul qildi

(imzo)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ yil

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ yil.



“STANDARD ECO-GEO SERVICE” МЧЖ ўз Низомига асосан фаолият юритувчи, кейинчалик «Бажарувчи» деб юритилади, унинг номидан директори **М.И.Айдыев** бир томондан, иккинчи томондан кейинги ўринларда “Тошкентсувқурилишинвест” ДМ “Буюртмачи” деб юритилади унинг номидан директори **С.Х.Эргашев** ўз Низоми асосида иш юритувчи куйидаги шартномани тuzдилар.

### 1. Шартнома шартлари.

1.2. «Буюртмачи»дан керакли маълумотлар ва ҳужжатларни қабул қилиб олгандан сўнг «Бажарувчи» ўз зиммасига куйидаги амалларни бажариш мажбуриятини олади:

Бажариладиган хизмат номи	Ўл. бир.	Сони	Бахоси (сўмда)	Суммаси (сўмда)	ҚҚС	Жами ҚҚС сиз сўм
"Чиноз туманидаги "Ойдинқўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" объектининг атроф муҳитга таъсири тўғрисида ариза лойиҳасини ишлаб чиқиш ва тегишли экспертиза ташкилотидан ижобий экологик ҳулосасини олиш	хизмат	1	8 800 000	8 800 000	ҚҚС сиз	8 800 000

**Жами: 8 800 000 (Саккиз миллион саккиз юз минг) сўм 00 тийин**

### 2. Шартноманинг бажарилиш шартлари.

2.1. «Бажарувчи» ва "Буюртмачи" ўртасида ўзаро шартнома имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтгандан сўнг 10 банк иш кунида "Буюртмачи" шартнома умумий суммасининг 30 фоизини «Бажарувчи»нинг ҳисоб рақамига ўтказиб беради. Шартнома суммасининг қолган қисмини лойиҳа ишлари бажарилиб, ҳисобварақ-фактура ва далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни мобайнида ўтказиб беради.

2.2. «Бажарувчи» лойиҳа хизмати учун ҳақ тўланганлигини тасдиқловчи тўлов ҳужжати мавжуд бўлган тақдирда лойиҳани ишлаб чиқиш учун зарур бўлган ҳужжатлар тақдим этилган кундан бошлаб 20 кун муддат ичида лойиҳа ишларини бажариб беради.

### 3. Томонларнинг жавобгарлиги

3.1. Лойиҳа ишлари белгиланган вақтда бажариб бермаганлиги учун «Бажарувчи» "Буюртмачи"га ўтиб кетган муддатнинг ҳар бир кун учун бажариб берилмаган ишларининг қийматидан 0.5 фоиз миқдорида, лекин умумий бажарилмаган ишларининг 50 фоизидан ортмаган миқдорида пеня тўлайди.

3.2. Бажариб берилган лойиҳа ишлари учун ўз вақтида ҳақ тўланмаганда "Буюртмачи" «Бажарувчи» га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.5 фоиз миқдорида пеня тўлайди, бироқ бу кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаслиги керак.

### 4. Ишларни бажариш муддати.

4.1. Бажарувчи лойиҳа ишларини 5 муддатда, Буюртмачидан хабарнома олган санадан бошлаб объектда ишларини бажаришга киришади.

### 5. Низоларни ҳал этиш тартиблари

5.1. Мазкур шартномани ижро этиш, ўзгартириш ва бекор қилишда ҳамда зиёнларни қоплаб бериш юзасидан томонлар ўртасида пайдо бўладиган келишмовчиликлар қонун ҳужжатларида ўрнатилган тартибда кўриб чиқилади.

5.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликка кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширишларидан сўнг, Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқиши учун



хужжатларни топширадилар ва конун хужжатларида белгиланган тартибда Иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

## 6. Бошка шартлар.

6.1. Шартнома ҳар иккала томоннинг бевосита келишувига биноан бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилган бўлиб, унинг бир нусхаси «Бажарувчи»да, иккинчи нусхаси "Буюртмачи"да сақланади. Иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жihatдан тенг кучли ҳисобланади.

6.3. Лойиханинг экологик экспертиза хулосаси учун туланадиган белгиланган давлат тулов суммаси «Буюртмачи» томонидан амалга оширилади.

## 7. Шартнома муддати.

7.1. Шартнома томонлар ўзаро имзолангандан кейин ва Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги Ҳазначилигидан рўйхатдан ўтганнан сўнг кучга киради. Шартнома амал қилиш муддати 2022 йил 31 декабр гача.

## 7. Томонларнинг ҳуқуқий манзили ва банк реквизитлари.

### «БАЖАРУВЧИ»

#### «STANDARD ECO-GEO SERVICE» МЧЖ

Тошкент шаҳар, Яққасарой тумани  
Шота Руставели кучаси 45-уй  
х/р: 2020 8000 9052 9158 2001 ,  
АТБ «Узсаноатқурилишбанк Тошкент ш.  
Тел: 99 803 83 58  
Email: seg service@mail/ru.  
МФО: 00440  
СТИР: 307 804 630

### «БУЮРТМАЧИ»

#### «ТОШКЕНТСУВҚУРИЛИШИНВЕСТ» ДМ

Манзил: Тошкент шаҳри Бектемир тумани Роҳат  
кўчаси 13-уй  
Тел/Факс: (71) 230-73-69 , 230-73-67  
Ш/х: 100021860262647042413170069  
Марказий банкнинг Тошкент ш. ХККМ  
СТИР: 200663619; ОКЕД: 70220  
Ҳазначилик бўлинмаси номи: Молия вазирлиги  
Ҳазначилиги амалиёт бошқармаси  
Ҳазна х/в: 23402000300100001010  
Банкнинг номи: Марказий банкнинг Тошкент ш.  
ХККМ. МФО: 00014  
Ҳазначилик бўлинмаси СТИРи: 201122919



М.И. Андыев

Ҳуқуқшунос

А.Т. Ражабов



Директор

С.Х. Эргашев

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 159519 на приобретение "Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"**

Способ проведения электронный

Дата 14.10.2022

Время рассмотрения 14.10.2022 16:09

Закупочная комиссия Узбекистон Республикаси Сув хужалиги вазирлиги Тошкент сув курилиш инвест давлат унитар корхонаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Заместитель директора	"Toshkentsuvqurilishinvest" ДМ
<b>Секретарь комиссии</b>	BAXRAMOV AKBARXODJA ALOXODJAYEVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Главный бухгалтер	"Тошкентсувқурилишинвест" ДМ
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	гл.специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	BURXONOV NAVRUZBEK MEHRIDDINOVICH	начальник отдела	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	ведущий специалист	ГУ "Тошкентсувқурилишинвест"

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 14.10.2022 года № лота 159519.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуги по разработке проекта Заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС)</b>
Подробное описание	"Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш"
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	12 500 000.00
Стартовая сумма	12 500 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ishtirokchi haqida umumiy ma'lumot (2-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ishtirokchi haqida umumiy ma'lumot (2-shakl) (malakali texnik-muhandis xodimlarning mavjudligi, elektron mehnat daftachasidan nusxa va diplom nusxalari, oxirgi 2 yilda bajarilgan ishlarni tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etiladi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY</b>	20	Ishtirokchi haqida umumiy ma'lumot	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бажарилган ишларни тасдиқловчи хужжатлар илова қилинмаган. Шунингдек солиқлар ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги йўқлиги тўғрисидаги маълумотнома энг яхши таклифларни танлаш эълонидан аввал олинган (16.09.2022 й). Элдон 06.10.2022 йилда чоп этилган. Шу сабабли талабгор четлаштирилди
<b>ЧП ECO-HAN PROJECT</b>	20	5 ЛЕТ	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бажарилган ишларни тасдиқловчи хужжатлар илова қилинмаган
<b>ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE</b>	20	Прилагается во вложенном файле	20	Экспертная		
<b>ECOPROJECT SERVICES MCHJ</b>	20	25	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Бажарилган ишларни тасдиқловчи хужжатлар илова қилинмаган
<b>ООО ECOPROTECTINGPRO</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>Khan Star</b>	20	имеется	20	Экспертная		

Критерий №2 KAFOLAT XATI (1-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: KAFOLAT XATI (1-shakl)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NAZAR BUSINESS AND</b>	20	KAFOLAT XATI	20	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>TECHNOLOGY</b>						
<b>ЧП ECO-HAN PROJECT</b>	20	ПРИЛАГАЕТСЯ	20	Экспертная		
<b>ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE</b>	20	Прилагается во вложенном файле	20	Экспертная		
<b>ECOPROJECT SERVICES MCHJ</b>	20	25	20	Экспертная		
<b>ООО ECOPROTECTINGPRO</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>Khan Star</b>	20	имеется	20	Экспертная		

Критерий №3 Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot (3-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot (ohirgi 2 yillik balans hamda moliyaviy natijalar hisoboti ilova qilinadi)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY</b>	20	Moliyaviy natijalar to'g'risida ma'lumot	20	Экспертная		
<b>ЧП ECO-HAN PROJECT</b>	20	прилагается	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Ўрнатилган тартибда тақдим этилмаган
<b>ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE</b>	20	Прилагается во вложенном файле	20	Экспертная		
<b>ECOPROJECT SERVICES MCHJ</b>	20	25	20	Экспертная		
<b>ООО ECOPROTECTINGPRO</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>Khan Star</b>	20	имеется	0	Экспертная	Дисквалифицирован	Талабгор факат баланс хисоботлари тақдим этилган, молиявай нитажалар хисоботи ва 3-шакл тақдим этилмаганлиги сабабли талабгор четлаштирилди.

Критерий №4 Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ariza (4-shakl)

Тип: Текстовое значение

Описание: Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yimaslik bo'yicha ariza (4-shakl)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY</b>	20	Korrupsiya ko'rinishlariga yo'l qo'yumaslik bo'yicha ariza	20	Экспертная		
<b>ЧП ECO-HAN PROJECT</b>	20	прилагается	20	Экспертная		
<b>ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE</b>	20	Прилагается во вложенном файле	20	Экспертная		
<b>ECOPROJECT SERVICES MCHJ</b>	20	25	20	Экспертная		
<b>ООО ECOPROTECTINGPRO</b>	20	20	20	Экспертная		
<b>Khan Star</b>	20	имеется	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE</b>	12 500 000.00	8 800 000.00 UZS	8 800 000.00	00.00	8 800 000.00	13.10.2022 10:26:47	20
<b>ООО ECOPROTECTINGPRO</b>	12 500 000.00	9 500 000.00 UZS	9 500 000.00	00.00	9 500 000.00	13.10.2022 10:50:30	18.52632

**Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей**

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ECOPROJECT SERVICES MCHJ</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>NAZAR BUSINESS AND TECHNOLOGY</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>Khan Star</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел
<b>ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE</b>	80	20	100
<b>ООО ECOPROTECTINGPRO</b>	80	18.52632	98.52632
<b>ЧП ECO-HAN PROJECT</b>	Не прошел	Не прошел	Не прошел

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 159519 от 14.10.2022 года на приобретение "Чинос туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" определила победителем:

ООО STANDARD ECO-GEO SERVICE  
307804630

и резервный исполнитель: ООО ECOPROTECTINGPRO (306992424)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	TURDIYEV JAMSHID DONABAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ASOMOV ALISHER PAXMIDDIN O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NASIROV MURODJON KAMILOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NISHANOVA SHAXNOZA SOBIRJONOVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



«TASDIQLAYMAN»

“Toshkentsuvqurilishinvest” DM  
direktori o’rinbosari, komissiya raisi

J.Turdiyev

« » 2022 yil

“Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi “Oydinko’l” kollektorini tizimli ta’mirlesh tiklash” obyektining atrof muhitga ta’siri to’g’risida bayonot loyihasini (AMTTB) ishlab chiquvchi tashkilotni aniqlash bo’yicha tanlov komissiyasining

### YIG’ILISH BAYONNOMASI № 31

2022 yil “19” oktyabr

Toshkent shahri

“Toshkent suv qurilish invest” davlat muassasasining 2022 yil 1-martdagi 8-ich-sonli buyrug’ining 1-ilovasiga asosan tasdiqlangan idoraviy tanlov komissiyasi tarkibi:

Komissiya raisi:	J.Turdiyev	- Direktor o’rinbosari
	A.Asomov	- Bosh hisobchi
	N.Burxonov	- Loyihalarni boshqarish va qurilishni texnik kuzatish bo’limi boshlig’i
	M. Nosirov	- Birlamchi ruxsat beruvchi loyiha va tanlov hujjatlarini tayyorlash bo’limi bosh mutaxassisi
	Sh.Nishanova	- Tanlov savdolarini tashkil etish va xo’jalik-shartnoma munosabatlari bo’limi yetakchi mutaxassisi
	A.Baxramov	- Komissiya kotibi (ovoz berish huquqisiz)

Yig’ilishni tanlov komissiyasi raisi J.Turdiyev olib bordi.

### KUN TARTIBI:

1. “Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi “Oydinko’l” kollektorini tizimli ta’mirlesh tiklash” obyektining atrof muhitga ta’siri to’g’risida bayonot loyihasini (AMTTB) ishlab chiqish bo’yicha kelib tushgan e’tirozlarni ko’rib chiqish.

Komissiyaning 2022 yil 06 oktyabrdagi <https://etender.uzex.uz/> maxsus axborot portalida shakllantirilgan elektron bayoniga asosan ishtirokchilar tomonidan taqdim etilgan hujjatlar komissiya tomonidan o'rganib chiqilib, tanlash natijalari e'lon qilinganligini aytib o'tdi.

Shuningdek, **22110012159519**-sonli lot bo'yicha O'RQ-684-sonli "Davlat xaridlari to'g'risida"gi qonunning talablariga qat'iy rioya qilish bo'yicha tushuntirish berib o'tdi.

Xarid komissiyasi a'zolarida mazkur **22110012159519**-sonli lot ishtirokchilari bilan affillanganlik hususiyatiga ega aloqalar mavjud emas.

Muhokamaga qo'yilgan masala yuzasidan 2 (ikki) ish kuni davomida hech qanday takliflar kelib tushmadi va noroziliklar bildirilmadi.

Tanlashda qatnashgan tashkilotlar takliflari quyidagicha belgilangan:

1. "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ – QQS siz 8 800 000 so'm
2. "Ecoprotectingpro" MCHJ - QQS siz 9 500 000 so'm

Mazkur loyihani ishlab chiqish bo'yicha buyurtmachi tomonidan belgilangan boshlang'ich narx:

QQS siz – 12 500 000 so'm.

Ishlarni bajarish muddati – 20 kun.

Komissiya qaroriga asosan "Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi "Oydinko'l" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektining AMTTB loyihasini ishlab chiqish bo'yicha eng maqbul taklifni (eng kam) narx bildirgan "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ QQSsiz 8 800 000 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 20 kun muddatda bajarish sharti bilan tanlov g'olibi deb topishni hamda zahira ishtirokchi sifatida "Ecoprotectingpro" MCHJni QQSsiz 9 500 000 so'm taklif narx bilan ishlarni 20 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib tashkilot deb topildi.

**Eng yaxshi takliflarni tanlab olish bo'yicha xarid komissiyasi  
QAROR QILADI:**

1. "Toshkent viloyati Chinoz tumanidagi "Oydinko'l" kollektorini tizimli ta'mirlash tiklash" obyektining AMTTB loyiha hujjatlarini ishlab chiqish bo'yicha "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ QQSsiz 8 800 000 so'm taklif narx bilan loyiha ishlarini 20 kun muddatda bajarish sharti bilan g'olib tashkilot deb topilsin.
2. Zahira ishtirokchi sifatida o'z taklifini bergan "Ecoprotectingpro" MCHJ QQSsiz 9 500 000 so'm narx bilan ishlarni 20 kun muddatda bajarish sharti bilan zahiradagi ikkinchi g'olib deb topilsin.
3. Tanlov g'olibi "STANDARD ECO-GEO SERVICE" MCHJ bilan "Toshkentsuvqurilishinvest" DMning "Tanlov savdolarini tashkil etish va xo'jalik-shartnoma munosabatlari bo'limi"ga o'rnatilgan tartibda shartnoma tuzish vazifasi yuklatilsin.

**Komissiya a'zolari:**

A.Asomov



N.Burxonov




Sh.Nishanova



M.Nosirov



Komissiya kotibi  A.Baxramov



"ТАСДИҚЛАЙМАН"

Тошкент вилояти ҳокими  
ўринбосари

Ш.Махмудов  
" " " " 2022 йил

Маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан буюртмачи Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузурдаги Сув ҳўжалигида капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг "Тошкентсувқурилишнинг" давлат муассасаси бўйича мелиоратив объектларни таъмирлаш тиклаш ишларининг 2022 йил МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ

(Асос: Вазирлар Маҳкамасининг 02.12.2021 йилдаги 03-03/1-2810-сонли йўналиш буйи)

(20.05.2022 йил тасдиқланган манзиллий дастур ўрнига)

(млн.сўм, жорий нархларда)

Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланиши ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиҳа қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект кодлиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) кодлиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш кодлиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити					2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилдан йилга ўтувчи объектнинг қиймати (кайта ҳисоблаш билан) кодлиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш кодлиқ жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳужжаси рақами ва санаси	Тендер (танлов)лар натижаси бўйича байнома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи
							Жами капитал қўйилмалар		шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси					
							Қурилиш-монтаж ишлари	Жиҳоз	Буюртмачи бошқа харажатлари	Жами	Жумладан сақлаш харажатлари							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Жами капитал қўйилмалар, жумладан	колл, км	1474,17	26821,977 2083,963	25056,802 1341,697	25056,802 1341,697	25107,946 1341,697	29000,000	25216,131		1483,869	783,793		26821,977		1236,901			
<b>I. Аввалги йиллардан ўтувчи объектлар</b>							993,808	993,808										
Бекобод туманидаги "БСТЗ" коллекторига қўйилувчи коллектор дренаж тармоқларини таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 52,306 млн.сўм	2021 2022	100,162	2251,551 182,528	1046,114	1046,114	1097,259	993,808	993,808					2251,551		103,451	№ 36/03-21 07.04.2021 йил.	(Лот №11409) 1351-сон 15.05.2021 й	"Caspian International Logistics" МЧЖ
<b>II. Янгидан бошланувчи объектлар</b>							25706,191	24222,322		1483,869	783,793							
"Бекобод туманидаги "БСТЗ ва Тугувчи" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (3-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,671 млн.сўм	2022 2022	105,000	1793,255 159,838	1739,103 105,686	1739,103 105,000	1739,103 105,686	1 657,432	1 551,746	105,686	60,059			1793,255		81,671	№35059 31.03.2022 йил. №14/01-06/1- 9704-сон 2633 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Бўхамасувишпудрат" МЧЖ
"Бекобод туманидаги "К-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 56,462 млн.сўм	2022 2022	97,000	1270,562 141,328	1216,410 87,176	1216,410 97,000	1216,410 87,176	1 159,948	1 072,772	87,176	45,515			1270,562		56,462	№35270 01.04.2022 йил.	(Лот- 22110012078199) 78199-сон 10.05.2022 й	"Kruiz transport servis" МЧЖ
"Бўқа туманидаги "Гижиген" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 157,166 млн.сўм	2022 2022	163,166	3403,898 260,574	3322,067 178,743	3322,067 163,166	3322,067 178,743	3 164,901	2 986,158	178,743	113,109			3403,898		157,166	№34748 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2634 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009702) 9702-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" ХК
"Ўрта-Чирчиқ туманидаги "Сарисув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 98,425 млн.сўм	2022 2022	101,370	2119,599 151,100	2078,985 110,486	2078,985 110,370	2078,985 110,486	1 980,560	1 870,074	110,486	69,505			2119,599		98,425	№34775 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2635 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009700) 9700-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" ХК
"Оқкўрғон туманидаги "Корасув" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 123,477 млн.сўм	2022 2022	128,540	2644,884 175,350	2600,885 131,351	2600,885 128,540	2600,885 131,351	2 477,408	2 346,057	131,351	87,256			2644,884		123,477	№34790 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2636 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009699) 9699-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ
"Пискент туманидаги "Фортепабулок" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 88,519 млн.сўм	2022 2022	71,161	1883,367 112,978	1861,706 91,317	1861,706 71,161	1861,706 91,317	1 773,187	1 681,870	91,317	60,436			1883,367		88,519	№34501 25.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2639 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009698) 9698-сон 18.05.2022 й	"Elsanqurilish servis" МЧЖ
"Юқори-Чирчиқ туманидаги "ВС-1" ҳўжалиқлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (2-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 82,74 млн.сўм	2022 2022	100,300	1804,781 149,982	1756,721 101,922	1756,721 100,300	1756,721 101,922	1 673,981	1 572,059	101,922	58,763			1804,781		82,740	№34518 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2640 19.04.2022 й	(Лот- 22411006009696) 9696-сон 18.05.2022 й	"Fayz Qurilish Servis" ХК
"Чиноз туманидаги "Ойдинкўл" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 72,038 млн.сўм	2022 2022	90,184	1551,629 110,867	1523,199 82,437	1523,199 90,184	1523,199 82,437	1451,161	1 368,724	82,437	52,262			1551,629		72,038	№34512 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078362) 78362-сон 10.05.2022 й	"SHIRIN" ХК



Объектлар номи ва мағзили	Қурилиш бошланиш ва фойдаланишга топшириш йили	Лойиха қуввати	Объектнинг умумий қиймати (шартнома асосида) жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари*	01.01.2022 й. ҳолатига объект қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	2022 йил учун капитал қўйилмалар лимити				2022 йилда фойдаланишга топширилган		01.01.2023 й. ҳолатига йилда ўтувчи объектнинг (қайта ҳисоблаш билан) қолдиқ қиймати жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	01.01.2023 й. ҳолатига объектнинг молиялаштириш қолдиғи жумладан, буюртмачи бошқа харажатлари	Экспертиза ҳулосаси рақами ва санаси	Тендер (танлов) лар натижаси бўйича баённома рақами ва санаси	Қурилиш пудрат ташкилот номи		
							Жами капитал қўйилмалар	шу жумладан			Муддат/ қувват	Асосий фонд суммаси							
								Қурилиш-монтаж ишлари	Жижхоз	Буюртмачи бошқа харажатлари									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
"Янгийўл туманидаги "Ана-В" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 70,918 млн.сўм	2022 2022	80,580	1527,976 109,621	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1499,722 81,367	1428,804	1 347,437		81,367	51,415	80,580 октябрь	1527,976		70,918	№34788 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078258) 78258-сон 10.05.2022 й.	"Миллий қурилиш таъмирлаш" МЧЖ	
"Охангарон туманидаги "Корасув-2" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 45,534 млн.сўм	2022 2022	50,000	996,110 85,421	971,064 60,375	971,064 60,375	971,064 60,375	925,530	865,155		60,375	33,237	50,000 сентябрь	996,110		45,534	№34794 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078352) 78352-сон 11.05.2022 й.	"Tim-Build Industry" МЧЖ	
"Паркент туманидаги "Қорақалпоқ" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,029 млн.сўм	2022 2022	30,080	492,010 51,422	475,088 34,500	475,088 34,500	475,088 34,500	453,059	418,559		34,500	12,346	30,080 сентябрь	492,010		22,029	№34539 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078340) 78340-сон 11.05.2022 й.	"Shox International Building Group" МЧЖ	
"Бўстонлик туманидаги "К-0" хўжаликлараро коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 22,203 млн.сўм	2022 2022	20,500	488,856 44,799	477,348 33,291	477,348 33,291	477,348 33,291	455,145	421,854		33,291	13,716	20,500 август	488,856		22,203	№34767 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078287) 78287-сон 10.05.2022 й.	"Kruiz transport servis" МЧЖ	
"Қибрай туманидаги "Амансой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 81,132 млн.сўм	2022 2022	85,000	1754,224 131,587	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1716,385 93,748	1 635,253	1 541,505		93,748	55,657	85,000	1754,224		81,132	№34525 28.03.2022 йил. №14/01-06/1- 2632 19.04.2022 й.	(Лот- 22411006009695) 9695-сон 18.05.2022 й.	"Elsanqurilish servis" МЧЖ	
"Зангиота туманидаги "Аччисой" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш" (1-босқич) коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 36,667 млн.сўм	2022 2022	50,000	811,843 78,508	786,798 53,463	786,798 53,463	786,798 53,463	750,131	696,668		53,463	25,533	50,000 октябрь	811,843		36,667	№34756 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078360) 78360-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Тошкент туманидаги "Соғбон" коллекторини тизимли таъмирлаш тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 29,106 млн.сўм	2022 2022	30,450	635,922 53,801	617,713 35,592	617,713 35,592	617,713 35,592	588,607	553,015		35,592	12,578	30,450 сентябрь	635,922		29,106	№34743 28.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078349) 78349-сон 10.05.2022 й.	"AGMSS STROY" МЧЖ	
Нурафшон шаҳридаги коллектор-дренаж тармоқларини таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км) *) ҚМИдан 5%ўшланма 65,363 млн.сўм	2022 2022	20,680	1391,510 84,259	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1367,494 60,243	1 302,131	1 241,888		60,243	32,406	20,680 сентябрь	1391,510	0,000	65,363	№34497 25.03.2022 йил.	(Лот- 22110012078359) 78359-сон 10.05.2022 й.	"Bur Rotor Servis" МЧЖ	
Юкориичрик туманидаги "В-4" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	70,000					1 400,953	1 335,781		65,172									Тендер
Ўртачирчик туманидаги "Сарбия" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
Пискент туманидаги "Таначи-Бўка" коллектор тизими бўйича таъмирлаш-тиклаш коллектор, (км)	2022 2022	40,000					714,000	675,500		38,500									Тендер
III. Келаски йиллар учун лойиҳа-қоғозлар ишлари							800,000												
IV. Кредитор қарздорликларини қоплаш							1500,000												

Эслатиш: \*) Объект қиймати текшириш ва кейинги шиклини учун қайта ҳисоблашда, қурилишнинг умумий қиймати (4-устун) қайта ҳисоблашни ҳисобга олган ҳолда кўрсатилади.

"КИРИТИЛДИ"

Ўзбекистон Республикаси Сув ҳўжалиги вазирлиги ҳузуридаги  
капитал қурилиш лойиҳаларини амалга ошириш агентлигининг  
"Тошкентсувқурилишinvest" ДМ директори  
С. Эргашев  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

Тошкент вилояти ҳокимлиги молия  
бош бошқармаси бошлиғи

О.Халиқулов  
2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"

"Илҳом Олҳанов" ИТХБ ҳузуридаги  
Мелитанинг Экспертиси бошлиғи

М.Эшонов  
2022 й.

