



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***  
к договору (контракту) от 14.10.2022 г. № 148

между ООО "Йул дойиха Пукус" и Коракалпогистон Республикаси Вазирлар Кеидашининг ягона буюртмачи хизмати "Инжиниринг компанияси" (Фонд) на общую сумму 25931000,00

Глава 118  
Казначейский лицевой счет 304521860354017045129118617

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4312110			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	25 931 000,00			25 931 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>25 931 000,00</b>			<b>25 931 000,00</b>

Всего 25931000,00 сума - Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча сум 00 тийин  
сумма прописью

Из вышеуказанной суммы \_\_\_\_\_ сум или \_\_\_\_\_ от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\* — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦ(Ф), предоставляют в казначейские органы в 2-х экземплярах:

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_ % , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦ(Ф) в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика

Главный бухгалтер заказчика

Принял работник казначейского подразделения

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(подпись)

Исмаилов.П  
Ф.И.О.

(подпись)

Нажимов.Б  
Ф.И.О.

Получил работник заказчика

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**ДОГОВОР № 148**  
**на выполнение проектных и изыскательских работ**

г. Нукус

«11» 10 2022 год.

«Инжиниринговая Компания» Службы Единого Заказчика Совета Министров Республики Каракалпакстан, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице И.О Первого Заместителя Директора Нурымбетов О. действующего на основании Положения, с одной стороны, и ООО "YO'L LOYIHA NUKUS" именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора П.Дуйсенов, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили данный договор о нижеследующем:

**I. Предмет договора.**

«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя (передает) разработку проектно-сметной документации по объекту: **“Тахнатош тумани “Марказий” МФЙ даги Сейтмуратов (кадастр) кучаси 0,731 км цемент-бетон копламаси билан куриш”**

1.1. Технические, экономические и другие требования к проектно-сметной и изыскательской документации устанавливаются заданием на проектирование или программой работ.

1.2. Содержание и сроки выполнения основных этапов определяются календарным планом.

**II. Обязанности сторон.**

2.1. «Исполнитель» обязан:

- выполнить работы в соответствии с заданием на проектирование;
- согласовать с «Заказчиком» результаты выполненных работ (этапов);
- передать «Заказчику» все исполненные работы по договору;
- подготовить качественную и своевременную первично-разрешительную, предпроектную документацию за дополнительную плату: включая сбор технических условий, топосъемку и геологию участка строительства;
- соблюдать требования «Градостроительного законодательства»;
- избегать ошибок в объемах работ и затрат и упущений при составлении проектной документации;
- в случае выявления в проектно-сметной документации недостатков в процессе строительства и недочетов с нарушением строительных норм и правил, **«Исполнитель» принимает на себя возмещения стоимости недостатков, выявленных при строительстве объекта в данной проектной документации;**

2.2. «Исполнитель» не вправе передавать исполненную по договору работу третьим лицам без согласия «Заказчика».

2.3. «Заказчика» обязан:

- оплатить «Исполнителю» установленную и согласованную с «Исполнителем» цену в порядке и на условиях, предусмотренных данным договором;
- оказывать содействие «Исполнителю» в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
- использовать выполненные работы на цели, предусмотренные договором;

**III. Стоимость работы и порядок расчётов.**

3.1. Стоимость работ, выполняемых «Исполнителем» по настоящему договору, составляет – **25 931 000 сум** (Двадцать пять миллионов девятьсот тридцать одна тысяча) сум, в том числе НДС – 15% = **3 382 304,35 сум**. (Три миллиона триста восемьдесят две тысячи триста четыре сум тридцать пять тийн.) суммов. (в т.ч.; за ПСД, Авторский надзор, Госэкспертиза, проект ЗВОС, Экологическая экспертиза, изыскание АПЗ)

3.2. Предоплату в размере 30 % от стоимости данного договора «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» после регистрации договора в управлении Казначейства

при Минфине Республики Узбекистан и после поступления целевых денежных средств от «Заказчика», «Исполнитель» приступает к исполнению п.2.1 данного договора.

3.3. Промежуточные платежи 50% и 20% «Заказчик» производит по счетам «Исполнителя» на основании актов, составляемых сторонами по мере готовности отдельных этапов работы, после поступления целевых денежных средств «Заказчика».

#### **IV. Порядок сдачи и приемки работ.**

4.1. Приемка и оценка выполненных работ определяется в соответствии с требованиями задания на проектирование и заключения «Госэкспертизы».

4.2. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче «Исполнителем» «Заказчику» на отдельных этапах выполнения, определяется заданием на проектирование.

4.3. При завершении работ «Исполнитель» представляет «Заказчику» акт предварительной сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренного заданием на проектирование.

4.4. «Заказчик» обязуется предварительно принять работу в течении 7 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки работ, указанных в пункте 4.2 настоящего договора и направляет «Исполнителю» подписанный акт приемки-сдачи, или в этот же срок дает мотивированный отказ в приеме работ в письменной форме.

4.5. В случае мотивированного отказа «Заказчика» от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. В случае задержки «Исполнителем» выдачи проектно-сметную документацию против прилагаемого к данному договору графика, а так же продление срока окончательной выдачи проектно-сметной документации, связанного с доработкой этой документации по замечаниям «Заказчика», «Госэкспертизы» и «Комплексной экспертизы», «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» штраф в размере **0,5 процента от всей стоимости этого договора или «этапа», за каждый день просрочки, но не более 50% от договорной стоимости;**

4.7. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-дневный срок известить стороны о приостановлении работ и в 15-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работ, с составлением обоюдного акта «О приостановлении работ» с учетом суммы выполненных работ, для последующего расчета. В случае прекращения работ для сторон наступают последствия и ответственность, в соответствии с действующим Законодательством Республики Узбекистан.

4.8. Датой для наступления взаимных расчетов считается момент письменного извещения одной из сторон о прекращении работ, предусмотренных настоящим договором.

4.9. Если во время выполнения работы «Заказчик» или «Исполнитель» найдут необходимым заменить один вид работы другим, то такая замена допускается по письменному соглашению между сторонами в пределах суммы данного договора, с мотивированием необходимой замены, как дополнение к Заданию на проектирование, его переутверждение, с составлением дополнительного соглашения к данному договору.

#### **V. Порядок разрешение споров.**

5.0. Все спорные вопросы, связанные с исполнением обязательств по данному договору, решаются путём переговоров между сторонами. Претензионный порядок рассмотрения спора является обязательным для сторон, при этом для рассмотрения претензий отводится 30 (тридцать) календарных рабочих дней с момента получения (вручения) претензии.

5.1. Любые споры между сторонами, не разрешенные по взаимному согласию сторон, разрешаются Экономическим судом по месту нахождения ответчика.

#### **VI. Дополнительные условия.**

6.1. «Исполнитель» обязан заблаговременно уведомить «Заказчика» о возможном обоснованном и мотивированном мотивированном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до письменного получения согласия «Заказчика» на их продолжение.

6.2. В необходимых случаях стороны, в развитие и уточнения договора заключают дополнительные соглашения.

6.3. «Исполнитель» имеет право по своему усмотрению привлекать в порядке субподряда третьих лиц к исполнению до 20% работ, предусмотренных настоящим договором.

6.4. Все расходы по освоению результатов Задания на проректирование, оплачиваются непосредственно «Заказчиком», в установленном порядке «Исполнителю» по данному договору.

#### **VII. Прочие условия.**

7.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах по одному для каждой из сторон.

7.2. Все исправления по тексту настоящего договора имеют юридическую силу только при взаимном удостоверении Руководителями сторон в каждом отдельном случае в письменной форме.

#### **VIII. Срок действия договора.**

8.1. Срок действия настоящего договора устанавливается со дня перечисления аванса.

8.2. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи работы «Заказчику» или его письменно уполномоченным представителем.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его регистрации в Казначейских подразделениях и действует до 31 декабря 2022 года.

#### **IX. Форс-мажор.**

9.1. Ни одна из сторон, не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязанностей, принятых по настоящему договору, если неисполнение, либо частичное неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств: как наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, война или военные действия, общественные беспорядки, карантин, а также решений законодательных, исполнительных и судебных органов власти и управления, возникших после заключения настоящего договора.

9.2. Если любое из этих обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.

#### **X. Приложение к настоящему договору.**

10.1. Смета выполняемой работы с обоснованием ее цены.

10.2. Протокол соглашения о договорной цене.

10.3. График выполнения работ.

**XI. Адреса и расчётный счёт сторон.**

**ЗАКАЗЧИК:**

«Инжиниринговая компания» СЕЗ СМ РК

г. Нукус улица Х.Улыкпана дом №59А

телефоны: 224-12-42, 224-14-38;

ИНН: 204801205 ОКЭД: 64200

Казначейства Республики Узбекистан

Л-с 304521860354017045729118617

Центральный банк город Ташкент

ИНН: 201122919 МФО: 00014

**ИСПОЛНИТЕЛЬ:**

ООО "YO'L LOYIHA NUKUS"

Адрес: г.Нукус ул. А.Темур,129 А

Тел: 91 389-89-99

Л/с: 20208000905163546001

Нукус филиали «Алока банк» (АКБ

МФО: 00623 ИНН: 307 032 421

ОКЭД: 42110

И.О Первого Заместителя Директора

Нурымбетов О.

М.П.



Директор

П.Дуйсенов.

М.П.



**ЮРИДИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА**

Настоящий договор соответствует требованиям Гражданского Кодекса и Закона Республики Узбекистан «О договорной правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов».

Юрист

«УТВЕРЖДАЮ»  
Инжиниринговая компания Службы  
Единого Заказчика Совета Министров  
Республики Каракалпакстан



М. Утемуратов



«11» 10

2022-год

### ПРОТОКОЛ № 253

Заседание конкурсной комиссии по выбору проектной организации для разработки рабочего проекта по объекту Тахиаташ тумани "Марказий" МФЙ даги Сейтмуратов (кадастр) кучаси 0,731 км цемент-бетон копламаси билан куриш

2022-год «11» 10

город Нукус

#### Участники:

Председатель комиссии:

О. Нурымбетов

-И.О. Первый заместитель директора «Инжиниринговой компании» СЕЗ СМ РК

Члены комиссии:

Г. Утарова

-Начальник отдела, хозяйственно-договорных отношений

Ж. Турданов

-И.О. Начальника отдела управление проектами и технического сопровождение строительства

Ш. Абдреймов.

-Начальник Проектно-изыскательского отдела

К. Сапаров

-Начальник отдела маркетинга ИК СЕЗ СМ РК

Секретарь комиссии:

О. Фокина

- специалист отдела ПИР

(К.Сапаров-отсутствует по уважительной причине).

### ПОВЕСТКА ДНЯ

Начальник отдела ПИР Инжиниринговой компании Совета Министров Республики Каракалпакстан ПИШ Абдреймов, все члены конкурсной комиссии присутствовали, кворум соблюден, все необходимые условия для проведения тендера были соблюдены.

Секретарю конкурсной комиссии предоставить конкурсной комиссии следующую информацию. Было отмечено, о том что, в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 22 апреля 2022 года №ЗРУ-684 «О государственных закупках» на специальном информационном портале ([Etender.uzex.uz.](http://Etender.uzex.uz)) по статье 58 было размешено объявление о проведении тендера по Протоколу № 155213 от 6 октября 2022 года в течении 2-х рабочих дней от участников отбора не поступило возражений по результатам проведения отбора.

Принимая во внимание требования Положения Республики Узбекистан «О проведении тендера» и указанную выше информацию, Конкурсная комиссия

РЕШИЛА :

1. Для проведения тендера по качественной подготовки на разработку проектно-сметной документации по объекту: « Тахиатош тумани "Марказий" МФЙ даги Сейтмуратов (кадастр) кучаси 0,731 км цемент-бетон копламаси билан куриш » в проведенном тендере были найдены лучшие условия. YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ на сумму 25 931 000 для заключения договора (контракта) на разработку анного объекта проектной документации.

2. Определить альтернативном исполнителем данного объекта " ENGINEERPROJECT MCHJ» на разработку данного объекта проектной документации.

3. В соответствии закона срок рассмотрения и оценки предложений участников отбора не может превышать десяти рабочих дней с момента окончания подачи предложений.

4. Начальник отдела ПИР Абдреймов Ш. данный Протокол в день его оформления размещает государственным заказчиком для обсуждения на три рабочих дня в электронной системе государственных закупок..

5. Фокина О.К. секретарю конкурсной комиссии обеспечить доступ к portalу участникам необходимых для данного конкурса, в установленном порядке.

Прдседатель комиссии:

Члены комиссии

Секретарь

	О. Нурымбетов
	Г. Утарова
	Ж. Турданов
	Ш. Абдреймов
	К. Сапаров
	О. Фокина

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 155213 на приобретение Тахиатош тумани "Марказий" МФЙ даги Сейтмуратов (кадастр) кучаси 0,731 км цемент-бетон копламаси билан куриш**

Способ проведения электронный

Дата 06.10.2022

Время рассмотрения 05.10.2022 09:48

Закупочная комиссия Инжиниринговая компания СЕЗ СМ РК, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	инженер	ИКСЭЗ
<b>Секретарь комиссии</b>	FOKINA WOLGA KONSTANTINOVNA	специалист	ИКСЭЗ
<b>Член комиссии</b>	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Начальник от дела ПИР	3
<b>Член комиссии</b>	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	юрист	2
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	бугалтер	ИКСЭЗ
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	специалист	ИКСЭЗ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 06.10.2022 года № лота 155213.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 90

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по разработке проектно-сметных работ</b>
Подробное описание	Тахиатош тумани "Марказий" МФЙ даги Сейтмуратов (кадастр) кучаси 0,731 км цемент-бетон копламаси билан куриш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	26 904 000.00
Стартовая сумма	26 904 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Лойиҳачи ташкилотнинг ташкилий тузилмаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Штат жадвали (ходимлар сони, мехнатга ҳақ тулаш жамгармаси ва бошқалар)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ</b>	7	25931000	7	Экспертная		



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>ENGINEERPROJECT MCHJ</b>	7	Файл приклеплён	7	Экспертная		

Критерий №2 Мавжуд оргтехника (компьютер, принтер, лойиҳалаш дастурлари) ва бошқалар руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган охирги 10 йилликда ишлаб чиқарилган компьютерлар ва оргтехника воситалари мавжудлиги (Танлов таклифларини баҳолашда ёрдамчи лойиҳачи ташкилотлардан жалб этилган машина ва механизмлар ҳисобга олинмайди, ижара шартнома асосидаги лойиҳа техникаларининг баллари 50% камайтирилад Лойиҳалаш дастурлари мавжудлиги: AutoCAD, Corel Draw, 3D MAX,Lira, Смета программалари Вошка замонавий дастурий махсулотлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ</b>	18	25931000	18	Экспертная		
<b>ENGINEERPROJECT MCHJ</b>	18	Файл приклеплён	18	Экспертная		

Критерий №3 1.Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш жараёнида ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ёрдамчи лойиҳа ташкилотни жалб қилиш тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ</b>	5	25931000	5	Экспертная		
<b>ENGINEERPROJECT MCHJ</b>	5	Файл приклеплён	5	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йиллик молиявий курсаткичлари, тулов қобилияти ва айланма маблағлар билан таъминланганлиги тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлик коэффициенти 0,2 ва ундан кўп, асосий воситаларнинг қолдиқ киймати киймати 500 млн.сум ва ундан кўп (шунингдек, сунгги 3 (уч) йиллик молиявий натижалар илова қилиниши зарур) Муддати утган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги (баланс ва молиявий натижалардан нусха ҳамда бюджет ва бюджетдан ташқари солир, банк қарздорлиги буйича маълумотномаларнинг нусхаси) Жисмоний шахслар учун тўланган даромад солиғининг миқдори (сўров юборилгандан кейин охирги 12 ой учун. Ўртача иш ҳақи миқдори қараб баҳоланади)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ</b>	25	25931000	25	Экспертная		
<b>ENGINEERPROJECT</b>	25	Файл	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>МСНҲ</b>		приклеплён				

Критерий №5 Танлов иштирокчисининг охирги 3 (уч) йилда лойиҳалаш ишлари буйича бажарган иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда куйилган объектга ўхшаш бўлган объектларни ЛСХларини бажариш: йилига N (N - охирги 3 (уч) йилда йилига 5 та ва ундан кўп) Бир йилда 10 тадан кам булмаган объектларнинг ЛСХларини тайёрлаганлик Камида 10та ижтимоий соҳа объектлари ЛСХларини бажарганлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MSNH</b>	18	25931000	18	Экспертная		
<b>ENGINEERPROJECT MSNH</b>	18	Файл приклеплён	18	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳачи ташкилот ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 10 йилдан кам булмаган олий маълумотли курилиш мутахассислигига эга булган 2 нафар раҳбарлар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур).Олий маълумотли камида 5 йил иш стажига эга лойиҳа бош инженери ва лойиҳа бош архитектори мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур).Доимий равишда ишловчи камида 10 та малакавий лойиҳачи мутахассислар мавжудлиги (тасдиқловчи ҳужжатлар илова қилиниши зарур)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MSNH</b>	20	25931000	20	Экспертная		
<b>ENGINEERPROJECT MSNH</b>	20	Файл приклеплён	20	Экспертная		

Критерий №7 Лойиҳалаш (курулиш) майдонини кўрганлик, лойиҳани ўрганганлик ва лойиҳа-смета ҳужжатларини бажариш графиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш майдонини курганлиги ва урганиб чиқилганлиги (жойни урганганлик ҳақидаги ҳисобот, курилиш материаллари манбаи ҳақидаги маълумотлар, карта, фотосуръатлар ва ҳақозо билан тақдим этилиши шарт)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MSNH</b>	7	25931000	7	Экспертная		
<b>ENGINEERPROJECT MSNH</b>	7	Файл приклеплён	7	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ</b>	26 904 000.00	25 931 000.00 UZS	25 931 000.00	00.00	25 931 000.00	03.10.2022 11:51:34	10
<b>ENGINEERPROJECT MCHJ</b>	26 904 000.00	26 900 000.00 UZS	26 900 000.00	00.00	26 900 000.00	03.10.2022 21:22:40	9.63978

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ</b>	90	10	100
<b>ENGINEERPROJECT MCHJ</b>	90	9.63978	99.63978

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 155213 от 06.10.2022 года на приобретение Тахиятош тумани "Марказий" МФЙ даги Сейтмуратов (кадастр) кучаси 0,731 км цемент-бетон копламаси билан куриш определила победителем:

YO'L LOYIHA NUKUS MCHJ  
307032421

и резервный исполнитель: ENGINEERPROJECT MCHJ (309093234)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	ISMAILOV PARAXAT ORINBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDREYMOV SHAMIRAD OMIRBAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDIJAMILOV PURXANATDIN SADATDINOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ARZIEV AMANBAY ALIEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALLAMBERGENOV MAXSETBAY ABILLAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



№ 8231-205e-f5fd-54c6-e2a2-6844-6224  
Хужжат яратилинган сана: 2020-06-26  
Ариза рақами: 20061791

Хужжат берилган: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YO`L LOYIHA NUKUS"  
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 307032421

## Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун ЛИЦЕНЗИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "YO`L LOYIHA NUKUS" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича II тоифадаги объектлар учун қуйидаги: Тўлиқ комплекда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Умумий фойдаланиладиган автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш учун лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 26-06-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-001012

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 307032421

Юридик шахснинг почта манзили: УЛ. А ТИМУР 129

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ТУРСУНОВ АСКАР ШЕРАПИЕВИЧ



Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрелигини текшириш учун [govo.gov.uz](http://govo.gov.uz) веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

3093

