

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Наманган вилояти Наманган тумани
Халқ Таълим Булими директори
_____ Юлдашов Н.



Техник топширик БУЮРТМАЧИ

Наманган вилояти Наманган тумани Халқ Таълим Булими – 2022й.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Наманган вилояти Наманган туман 23 сонлий мактабини хожатхонани мукамал таъмирлаш ишлари Жами бошланғич сумма : 121 815 156 сўм
2	Буюртмачи	Наманган вилояти Наманган тумани Халк Таълим Булими
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Наманган вилоят Наманган тумани Катта Тошбулок МФЙ
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил ноябрь – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Бюджет
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади
8	Налов шарти	1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси ушбу топшириқдаги хизматга доир иш тажрибага эга бўлиши керак. 2) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Наманган вилояти

Namangan viloyati 160100, Namangan shahri, A.Temur ko'chasi, 105-uy, Tel. (69)-233-02-50, E-mail:
namexpert@umail.uz www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: Isakdjanov Avazbek Ismondjonovich

Sana:06-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59707

Obyekt nomi «Namangan viloyati Namangan tumani 23-sonli umumta'lim maktab hojatxonasini mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi

Bosh loyihachi - "INVENT DIZAYN SERVIS" MCHJ

Litsenziya AL-000872 16.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi tomonidan berilgan

Moliyalashtirish manbai - Byudjet

Bosh pudratchi - Tanlov asosida

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 53070

1. Loyihalash uchun asos

- 1.1. Namangan Moliya bo'limi tomonidan tasdiqlangan, Namangan tumani hokimligi va buyurtmachi bilan kelishilgan Manzilli ro'yxat.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan loyiha topshirig'i.
- 1.3. Loyiha va tadqiqot ishlari uchun tuzilgan 18.07.2022 yildagi 470811-sonli shartnoma.
- 1.4. Belgilangan tartibda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ob'ektning nuqson dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. "Ishchi loyiha"ni ishlab chiqish bosqichidagi loyiha hujjatlari:

- Umumiy tushuntirish yozuvi.
- Hojatxona. Arxitektura va qurilish, suv va oqavasuv ta'minoti, elektr yoritish qismlari.
- Bosh reja.
- Smeta hujjatlari.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Qurilish uchastkasi tavsifi.

23-sonli umumta'lim maktabi Namangan tumani "Katta Toshbuloq" MFYda joylashgan bo'lib, tanlangan joy

IV-iqlimiy sharoitga to'g'ri keladi. Zilzilaga bardoshlilik bo'yicha – 8 ball. Tashqi havo harorati – 14°s. Me'yoriy qor yuklamasi – 0,50 kPa va shamol yuklamasi – 0,38 kPa. Yerni tuzilish reliefi – tekis.

3.2. Bosh reja.

23-sonli umumta'lim maktabining mavjud hududida joylashgan: mavjud bino va inshootlar hamda ta'mirlanayotgan hojatxona. Hudud obodonlashtirilgan va ko'kalamzorlashtirilgan.

3.3. Loyihaning asosiy yechimlari.

Bino – 1 qavatli, yerto'lasiz, to'g'ri to'rtburchak shaklni tashkil etib, "A-B" va "1-3" o'qlari bo'yicha 6,0mx7,8m o'lchamda, xonalar balandligi – 2,9 m. Mukammal ta'mirlash jarayonida tom yopmasini yopish, tomni yog'och konstruksiyalari bilan birga profnastil qoplash, pollarni to'la yangilash, deraza va eshik bloklari o'rnatish, tashqi va ichki pardoqlash ishlarini bajarish va boshqa ish turlari ko'zda tutilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

4.1. Ichimlik suvi, oqavasuv, elektr ta'minoti – maktabning mavjud tarmog'idan nazarda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

- Bosh reja Namangan tumani Qurilish bo'limi va Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi bilan kelishilgan.
- Namangan tumani SEO va JSBning 11.08.2022 yildagi 10-sonli xulosasi (148-shakl).

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarning izohlariga muvofiq loyiha hujjatlariga quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

6.1.1. Namangan tumani SEO va JSBning 148-shakldagi xulosasi – taqdim etildi.

6.1.2. Bosh reja Namangan tumani Qurilish bo'limi va Namangan tumani Xalq ta'limi bo'limi bilan – kelishildi.

6.1.3. Umumiy ma'lumotlar varag'i – ishlandi.

6.1.4. Loyihada pol tarkibi – o'zgartirildi.

6.1.5. Tashqi pardoqlash ish turlari jadvali – o'zgartirildi.

6.1.6. Loyihada tom chizmasi – o'zgartirildi.

6.1.7. Umumiy tushuntirish yozuvi – o'zgartirildi.

6.2. Ekspertiza natijalariga ko'ra buyurtmachining boshqa xarajatlarisiz va qo'shimcha qiymat solig'i (QQS) bilan loyiha qiymati **121815,156 ming so'm** qilib belgilandi. Xususan:

Qurilish-montaj ishlari:	105926,223	ming so'm
QQS:	15888,933	ming so'm
- Bundan tashqari		
Buyurtmachining boshqa xarajatlari:	4700,000	ming so'm

6.3. Yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.4. Buyurtmachi loyiha hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.5. Ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan loyiha hujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning

ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyiha yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

7. Xulosalar.

7.1. Ekspertiza natijalarini hisobga olgan holda "Namangan viloyati Namangan tumani 23-sonli umumta'lim maktab hojatxonasini mukammal ta'mirlash" ishchi loyihasi kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.

Bosh mutaxassis: Abdunazarov Nemadjon Abdurazakovich