

26«10»2022 yil.

1274-7-98-TB/2022-son

XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMA № 24

Oqtosh shahri

24.10.2022yil

Narpay tuman Tibbiyat Birlashmasi boshligi SH.Parmanov ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin Buyurtmachi deb yuritiladi, bir tomonidan, « NARPAY YUL X.T.P.T.F.K » direktori Eronov Baxodir bundan buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib boruvchi ikkinchi tomonidan Samarqand viloyati Narpay tuman tibbiyat birlashmasiga qarashli Markaziy shifoxona tez yordam bo'limi kirish qismiga asfalt qoplamasi yotqizish bo'yicha mazkur shartnomani tuzildi.

SHARTNOMA MAVZUSI

Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq umumiyligini qurilish ishlarni loyiha-smeta hujjatlariga (SSR) muvofiq bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarni bajarish uchun shart-shareitlarni yaratish, ularni qabul qilish va qabul qilish majburiyatini oladi. to'lovni amalga oshirish.

SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING NARXI

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qiymati 15% QQS bilan 73 310 634 so'm, (Yetmish uch million uch yuz o'n ming olti yuz o'ttiz to'rt sum) QQS summasi 9 562 256.61 so'm. Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas. Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtaсидаги shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi

Pudratchining Majburiyatları

Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ishni ushbu shartnoma shartlariga muvofiq Buyurtmachiga topshiradi;- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash.Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha o'z kuchlari va subpu'dratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidan barcha ishlarni to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

MIZOZNING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha ob'ektni qurish muddati va u tugaguniga qadar ob'ektni bajarish uchun yaroqli qurilish maydonchasini taqdim etish majburiyatini oladi. ushbu shartnomaga ilovaga muvofiq ish; Loyiha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish; Ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, shartnoma majburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funksiyalarni qabul qilish, pudratchidan bajarilgan ishlarni qabul qilishni ta'minlash; Pudratchi tomonidan amalda bajarilgan ishlarni joriy to'lovlari har oy hisobot oyidan keyingi oyning 15-kuniga qadar oldindan to'langan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi; ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajaradi Agar Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlarni kechiktirishga olib keladi, u holda Pudratchi ishni bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huquqiga ega va u ushbu muddatga ob'ektni ekspluatatsiya qilishda kechiktirilganligi uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday holda, Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi, mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli u Buyurtmachiga qo'shimcha xarajatlar miqdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatlari bilan tasdiqlaydi, shundan so'ng tomonlat qo'shimcha xarajatlarni qoplash muddati va shaklini kelishib oladilar. Pudratchi. Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Shartnoma kuchga kirish sunasi: 2022 yil 24-oktyabrdan boshlab 2022 yil "31" dekabrdan tugaydi. Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni _30_ kun ichida yakunlaydi. Pudratchi shartnoma G'aznachilik bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarni bajarishni boshlashi mumkin.

MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Buyurtmachi Pudratchiga shartnomma bo'yicha ishlarning umumiy qiyomatining 30% miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. Pudratchi ushbu shartnomma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektga egalik huquqini saqlab qoladi. Buyurtmachi shartnomma kuchga kirgan kundan boshlab ottiz kun ichida ushbu shartnomma bo'yicha belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish orqali shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga haqli.

ISHLAB CHIQARISH ISHLARI

Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachi nomidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi. Texnik auditor **barcha turdag'i ishlarni bajarish muddati va shartnomma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega**. Pudratchi ob'ektda ishlarni ishiab chiqarish loyihasiga muvofiq va o'z rejalarini va jadvallariga muvofiq, ushbu shartnomaning **VI bolimida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq holda mustaqil ravishda ish ishlab chiqarishni tashkil qiladi**. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnomma bilan bir vaqtida Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini saqlash uchun olib tashlash to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etadi. Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ularishnu nuqtalarida yangi qurilgan kommunikatsiyalarni vaqtinchalik ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun o'zi tomonidan qabul qilingan qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismilar, konstruksiylar va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. loyiha hujjatlarda ko'rsatilgan texnik xususiyatlar. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshirmsandan, ularning sifatli sifatini ta'minlash uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishlarni kelishilgan muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan zararni qoplashi shart.

ISHLAB CHIQARISH ISHLARI

Pudratchi ish boshlanganidan boshlab qurilish tugallangunga qadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi tomonidan qabul qilingunga qadar to'silgan uchastka hududidagi materiallari, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qilinishini ta'minlaydi. Ob'ekt qabul qilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasida bo'ladi.

FORS-MAJOR (fors-major)

Tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadiagar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, ushbu shartnomma bo'yicha majburiyatlar. Ushbu shartnomma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida kelishuvga erisha olmasalar, tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

TUGALLANGAN OBYEKTNI QABUL QILISH

Tugallangan qurilish ob'ektini qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni shartnomma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi. tugallangan qurilish ob'ektlari. Ob'ektlarni qabul qilish Buyurtmachi Pudratchidan ularni ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi. Qabul qilingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi

KAFOLATLAR

Pudratchi kafolat beradi:- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnomma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;- loyiha hujjatlari va qurilish normalari, qidalarini va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;- ishlarni qabul qilishda aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

XII. KAFOLATLAR

Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli, pudratchi tomonidan shartnomma kuchga kirgandan so'ng, buyurtmachiga bog'liq bo'limgan sabablarga ko'ra qurilishni bir oydan ortiq muddatga kechiktirish; Pudratchining o'z aybi bilan ish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan ishlarni bajarish muddati bir oydan ko'proqqa ko'paygan bo'lsa. Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli; Pudratchiga bog'liq bo'limgan sabablarga ko'ra Egasi tomonidan ishlarning bajarilishini bir oydan ortiq muddatga to'xtatib turish: Qonun hujjatlari-

muvofig boshqa asoslarda.Buyurtmachi va pudratchining qo'shma qarori bilan shartnomaga bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida buyurtmachiga o'tkaziladi, u to'laydi.Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati

TOMONLARNING KORUPSIYAGA QARSHI MAJBURIYATLARI

Shartnomaga bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korruptsiyaga qarshikorruptsiyaga qarshi kurash qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi; moddiy yoki nomoddiy tovarlardan voz kechish. Tomonlar bu harakatlarning oldini oladichora ko'rlishini kafolatlaydi.Tomonlar korruptsiyaga qarshi qonunlarni buzsa yoki asosli shubhaga ega bo'lsabir-birini yozma ravishda (elektron pochta orqali) yoki ishonch telefonni orqali darhol xabardor qilisho'z zimmasiga oladi. Bunday holda, tomonlar vaziyatni aniqlashtirish uchun yozma bayonet beradi. murojaatni qabul qilgan tarafdan 10 (o'n) ish kuni ichida tushuntirishlar berishni talab qilishga haqli.yoki fikr bildiring.Belgilangan muddatda ushbu bobning talablariga rioya qilmaslik, shu jumladan korruptsiyaagar xavf bartaraft etilmasa, tomonlar tomonidan ko'rilgan choralar korruptsiya holating pasayishiga olib keladiaks holda, boshqa tomon shartnomani bekor qilishga yoki uning bajarilishini to'xtatib qo'yishga haqli.ehtimol.

TOMONLARNING MULK-MULKIY JAVOBLARI

Tomonlardan biri tomonidan shartnomaga majburiyatlarini bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda aybdor:Boshqa tarafga etkazilgan zararni qoplash;O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

NIZOLARNING HAL QILISH TARTIBI

Shartnomani bajarish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizolarni taraflar tomonidan hal etilmasligi, shuningdek yetkazilgan zararning qoplanishi iqtisodiy sudi tomonidan qonun hujjatlari belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

MAXSUS SHARTLAR

Ushbu shartnomaga imzolangandan so'ng tomonlar o'tasida shartnomaga taalluqli barcha oldingi yozma va og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.Pudratchi, subpudratchilar bundan mustasno, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.Buyurtmachi va Pudratchi o'tasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi holatlarga olib keladigan har qanday kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kerak.Ushbu shartnomaga bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

NARPAY YUL X.T.P.T.F.K

Narpay tuman TTB

Narpay tumani

Tel: _____

INN: 200 752 436

INN: 200752673

Bank: Samarkand "Milliy bank"

X/R:400322860182187072110054002

BBXKKM

Банк: Markaziy bank toshkent shaxar

X/R: 22626000200535448003

(EKC): 23402000300100001010

MFO: 00278

Paxbar:  Eronov Baxodir



Hujjat **elektron raqamli imzo** orqali imzolangan.
Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun **QR**
Code ni skanerlang.

Imzolovchi F.I.SH.	SHERZOD PARMANOV BAXRANOVICH
Imzolangan sana	26.10.2022 10:11
Hujjat kodi	QT8088423881
Hulosa kodi	YE1482050710



Нарпай туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез тиббий ёрдам бўлими бииосини кириш
ховлисига асфальт қопламаси ётқизиш

БАГЧИ

Нарпай тумани

«18» Октябр 2022 й.

Раислик қилувчи

А.Худойбердиев

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Худойбердиев.
Н.Пирматов
О.Болтаев
И.Танибердиев
А.Эшмуродов
Ж.Санаев

Комиссия аъзоси, бошлиқ ўринбосари
Комиссия аъзоси,
Комиссия аъзоси,
Комиссия аъзоси,
Комиссия аъзоси,
Котиб, бош ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

Нарпай туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез тиббий ёрдам бўлими кириш ховлисига асфальт қопламаси ётқизиш бўйича.

(Н.Пирматов, О.Болтаев, И.Танибердиев, А.Эшмуродов, Ж.Санаев,
А.Худойбердиев)

Бирлашма томонидан 2022 йил 10 октябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига тез ёрдам бўлимини хириш ховлисига асфальт қопламаси ётқизиш бўйича № 22110012161331 -лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 18 октябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган Нарпай туман тиббиёт бирлашмасига қарашли Тез тиббий ёрдам бўлими кириш ховлисига асфальт қопламаси ётқизиш” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари томонидан “NARPAY YUL X.T.P.T.F.K” корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига мухокама килиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат

харидлари электрон тизимиға жойлаштирилган баённома бүйича хеч қандай эътиrozлар ёки құшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Бирлашма бош бухгалтери Ж.Санаевга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 05 Октябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб "NARPAY YUL X.T.R.T.F.K корхонаси билан қонунчиликда үрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош мухандис О.Болтаевга хизмат күрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ж.Санаев

Н.Пирмаматов

О.Болтаев

И.Танибердиев

А.Эшмуродов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

YE1482050710

- 1. Loyihaning turi :** Shartnoma
- 2. Loyihaning nomi:** **DORI DARMON**

Mazkur shartnoma loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o‘tkazib:

- Shartnoma loyihasiniig amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;
- Tomonlarning shartnomada ko‘rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o‘zaro nizolarni hal qilish yo‘llari O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman va taraflarga uni imzolashni tavsiya etaman.

- 3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot:** "NARPAY TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI" DAVLAT MUASSASASI tomonidan 25.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Narpay tuman yuridik
markazi
markaz rahbari:**



F.I.QURBANOV

25.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161331 на приобретение Марказий шифохона Тез ёрдам булими кириш кисмига асфалт копламаси ёткизиш

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 18.10.2022 11:35

Закупочная комиссия Нарпай туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XUDOY BERDIYEV AVAZJON EGAMBERDIYEVICH	КТМП мудири	Нарпай ТТБ
Секретарь комиссии	SANAYEV JALIL XAMDAMOVICH	Бош хисобчи	Нарпай ТТБ
Член комиссии	BOLTAYEV OTAMUROD JO'RAYEVICH	Мухандис	Нарпай туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	ISHMURADOV ALISHER XABIBULLA O'G'LΙ	Давлат харидлари ва шартномалар мутахассиси	Нарпай ТТБ
Член комиссии	PIRMAMATOV NURBEK SHERMAMAT O'G'LΙ	Бош иктисадчи	Нарпай ТТБ
Член комиссии	TANIBERDIYEV ILYOS YULDASHOVICH	Дорихона мудири	Нарпай ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 161331.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог
Подробное описание	Мирбозор ТТЁ булими кириш майдонига асфалт капламаси ёткизиш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	75 843 992.00
Стартовая сумма	75 843 992.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Муқаддам үхшаш буюртмачилар билан ишлаганлиги тұғрисида хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Муқаддам үхшаш буюртмачилар билан ишлаганлиги тұғрисида хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	10	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №2 2-сон картотека мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: 2-сон картотека мавжуд эмаслиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	5	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №3 Коррупция холатларига йўл кўймаслик тўғрисида Тилҳат

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция холатларига йўл кўймаслик тўғрисида Тилҳат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	10	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №4 ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш

Тип: Текстовое значение

Описание: ўхшаш ишларни (автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, капитал ва жорий таъмирлаш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	5	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №5 Қурилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўргангандиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	10	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №6 Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 10 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун, кўпи билан 10 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) курилиш машина ва механизмларини мавжудлиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	10	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №7 хисоб ракамида объект суммасининг камидаги 20% маблаг ресурси борлиги буйича тасдиқланган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: хисоб ракамида объект суммасининг камидаги 20% маблаг ресурси борлиги буйича тасдиқланган маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	5	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №8 Ташкилот гувоҳномаси устави, раҳбар буйруғи паспорт копияси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот гувоҳномаси устави, раҳбар буйруғи паспорт копияси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	5	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №9 Бажарган ишига кафолат беришлиги түүртисида Нарпай туман хокимлиги ва тиббиёт бирлашмаси бошлиғи номига Тилхат

Тип: Текстовое значение

Описание: Бажарган ишига кафолат беришлиги түүртисида Нарпай туман хокимлиги ва тиббиёт бирлашмаси бошлиғи номига Тилхат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	5	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Критерий №10 Худудий солиқ органларидан қарздрорлиги түүртисида солиштирма мълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Худудий солиқ органларидан қарздрорлиги түүртисида солиштирма мълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	10	73310634	10	Экспертная		
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	10	75310000	5	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	75 843 992.00	73 310 634.00 UZS	73 310 634.00	00.00	73 310 634.00	14.10.2022 15:16:52	5
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	75 843 992.00	75 310 000.00 UZS	75 310 000.00	00.00	75 310 000.00	14.10.2022 15:29:26	4.86726

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.	71.25	5	76.25
"NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси	47.5	4.86726	52.36726

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161331 от 18.10.2022 года на приобретение Марказий шифохона Тез ёрдам булими кириш кисмига асфальт копламаси ёткизиш определила победителем:

NARPAY YUL X.T.P.T.F.K.
200752436

и резервный исполнитель: "NARPAY MIRZO YULDOSHEV" хусусий корхонаси (300739724)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XUDOYBERDIYEV AVAZJON EGAMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOLTAYEV OTAMUROD JO'RAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISHMURADOV ALISHER XABIBULLA O'G'LII	Согласен	
Член комиссии	PIRMAMATOV NURBEK SHERMAMAT O'G'LII	Согласен	
Член комиссии	TANIBERDIYEV ILYOS YULDASHOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП