



21.10.2022 даги

Реал Нефтегаз Транс МЧЖ ва Коракул тумани Давлат санитария эпидемиология назорат маркази
ўртасида 282000000,00 сўм умумий суммага тузилган 46 - сонли шартномага

ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ*

Боб 054
Шахсий газна ҳисобварак 100022860062307074110054001

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
				Жами
	4232200			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	282 000 000,00			282 000 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
Жами йил бўйича	282 000 000,00			282 000 000,00

Жами 282000000,00 сўм

Икки юз саксон икки миллион сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 84600000,00 сўм ёки 30,00%*** шартноманинг умумий суммасидан 30 % ***2022йил октябрь ойида тўланиши лозим.

(*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(**) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(***) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига _____% жорий ойнинг _____ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва конун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари



М.Ў.

Хамдамов Азиз Мустафоевич
Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Муродов Ғанишер Жўрақулович
Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими
қабул қилди

(имзо)

«__» _____ 20__ й.

«__» _____ 20__ й.

Коракул тумани

21.10.2022 йил

« REAL NEFTEGAZ TRANS» МЧЖ кейинги уринларда "Пудратчи" деб юритилади номидан узининг низоми, асосида иш юритувчи рахбар Н.Саидов тимсолида, бир томондан ва Коракул тумани СЭО ва ЖСБ, кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади номидан узининг низоми, асосида иш юритувчи мудир А.Хамдамов тимсолида, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

1. ШАРТНОМАНИНГ ПРЕДМЕТИ

1.1. Ушбу шартнома буйича "Пудратчи" «Буюртмачи»нинг буюртмасига асосан **Коракул туман СЭО ва ЖСБ да жорий таъмирлаш (янгидан авто-гараж ва омборхона куриш) ишлари**, «Буюртмачи» эса бажарилган ишларни кабул килиб олишни ҳамда тўловни амалга оширишни ўз зиммаларига олади.

1.2. Ушбу шартноманинг умумий 282 000 000 (Икки юз саксон икки миллион) сўми ташкил этади.

2. ШАРТНОМА БУЙИЧА КЕЛИШУВ НАРХЛАР

2.1. «Буюртмачи» томонидан тақдим» килинган ҳужжатларга асосан таъмирлаш ишларининг суммаси барча солиқ , йиғимлар ва ККС билан бирга **суммаси 282 000 000 (Икки юз саксон икки миллион) сумми ташкил этади.**

2.2. Таъмирлаш ишларининг бошланиши: Олдиндан 30% аванс тулов амалга оширилгандан сунг.

2.3. Таъмирлаш ишларининг тугаши вақти « 31 » декабрь 2022 йил.

3. ТАЪМИРЛАШ ИШЛАРИНИ БОШЛАШ , БАЖАРИШ ВА ТУГАТИШ БУЙИЧА ШАРТНОМАВИЙ МУДДАТЛАР

3.1. Таъмирлаш ишларини бажариш муддати мазкур шартноманинг 2.3. бандида кўрсатилган муддатгача амалга оширилади.

3.2. «Буюртмачи» томонидан таъмирлаш ишларини бажариш даврида «Пудратчи»га ўзи томонидан харид килинган таъмирлаш материалларини тақдим килиши мумкин.

3.3. Таъмирлашни тўхтаб қолганлиги учун сабабчи бўлган томон бунинг оқибатида келиб чиқадиган хар қандай камомат ёки жавобгарликни ўз зиммасига олади.

3.4. Таъмирлашни тугаллаб фойдаланишга топшириш учун тузилган комиссия далолатномаси тасдиқлангандан сунг таъмирлаш ишлари тамом бўлган деб ҳисобланади.

4.ТЎЛОВ ШАРТИ ВА ТАРТИБИ

4.1. Ушбу шартноманинг умумий нархи **282 000 000 (Икки юз саксон икки миллион) сумми ташкил этади.** «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини бошлаш учун «Пудратчи»га шартнома нархининг 30% фоизи 84 600 000 сум миқдорда олдиндан тулайди ва бу олдиндан тулов 2022 йилнинг октябрь ойида амалга оширилади. Якуний тўловнинг миқдори 197 400 000 сўми яъни, келишилган сумманинг 70% фозини ташкил этади ва бу якуний тулов 2022 йил " 31 " декабрьгача амалга оширилади.

4.2.«Буюртмачи» тўловни пул ўтказиш йули билан амалга оширади

4.3 «Пудратчи» ташкилоти томонидан шартномада кўрсатилган суммадан ошқича бажарилган ишлар учун "Буюртмачи" томонидан тўловлар амалга оширилмайди.

5.ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Шартнома баҳоси 282 000 000 (Икки юз саксон миллион) сўм бўлган таъмирлаш ишлари юқорида келишилган муддатда тугатиш ва фойдаланишга топшириш.

5.2. Махсус таъмирлаш ишларини бажариш учун махсус ёлланма пудратчи ташкилотларни жалб қилади.

5.3. Ҳар ҳафтанинг душанба кунида жорий ҳафтада бажарилган таъмирлаш монтаж ишлари тўғрисидаги тегишли ҳужжатларни «Буюртмачи»га тақдим килиши шарт. Агар таъмирлаш мазкур шартномада кўрсатилган муддатда пудратчининг айби билан фойдаланишга топширилмаса, у ҳолда буюртмачига куйидаги тартибда жарима тўлайди:

- таъмирлаш муддати 10 кунга кечиктирилса, шартнома баҳосидан 0,5 % миқдорида;

-кейинги 20 кун учун шартнома баҳосидан 5 % миқдорида;

-ундан кейинги муддатлар учун 20 % миқдорида;

Жарима санкцияси буюртмачи томонидан билдирилган ёзма равишдаги даъводан кейин 10 кун муддат мобайнида тўланиши шарт.

5.4. Пудратчи шартномада назарда тутилган маблағ доирасида ишларни бажаради ва шунга мувофиқ бажарилган ишлар тўғрисида 2-сонли далолатномани тузади..

6. БУЮРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

6.1. Шартномада курсатилган 4.1. ва 4.2. бандлари бузилса, «Буюртмачи» махсус ҳисоб-рақамидан хар бир кечиктирилган кун учун шартноманинг туланмаган нархини 0,04% миқдорида «Пудратчига» жарима тўлайди.

6.2. «Буюртмачи» таъмирлаш ишларини ўз вақтида белгиланган стандартларга ва амалдаги қонунчиликка асосан қабул килиб олади.

6.3. "Буюртмачи" тасдиқланган сметасига мувофиқ бюджетда назарда тутилган маблағ доирасида шартнома тузади ва шартнома суммасига мувофиқ 2-сонли далолатномани «Пудратчи» билан биргаликда тузади.

7. ТОМОНЛАР УРТАСИДА ШАРТНОМАВИЙ НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ

7.1. Ушбу шартнома асосида келиб чиқадиган Хар қандай низола УЎзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчиликлари талабларига асосан ҳужалик судларида ҳал этилади.

8. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ КИЛИШ МУДДАТИ

8.1. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб 2022 йил "31" декабргача амалда бўлади.

8.2. Мазкур шартнома икки нучхда тузилиб, бир хил юридик кучга эга бўлиб ҳисобланади ва томонларнинг ҳар бири учун бир нусхадан берилади.

9. ШАРТНОМАНИНГ ҚОНУНИЙ КУЧГА КИРИШИ

9.1. 2014 йил 1 январдан амалга киритилган Ўзбекистон Республикаси бюджет кодексининг 122-моддаси ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2007 йил 28 февралдаги 594-сонли қарорининг 6- бандига асосан бюджет ташкилотларининг товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб берувчилар билан шартномалари, шунингдек буюртмачиларнинг Давлат бюджети маблағлари ҳисобига капитал қурилишга оид шартномалари мажбурий тартибда Ғазначиликда рўйхатга олинishi шартлиги ва фақат у амалга оширилгандан кейин кучга кириши назарда тутилган.

10. Коррупцияга қарши қондаларнинг асосий шартлари

10.1. Томонлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора, яъни Қорақул туман СЭО ва ЖСБ ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг мафаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир этмаслиги шартлиги ёҳуд мумкинлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олиш уяун қуйидаги ҳаракатларни қилмайди:

пора таклиф қилиш ёки ваъда бериш;

товламачилик қилиш;

пора сифатида тўлаш;

бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бериш.

10.2. Томонлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича қоралар қўрилишига қафолат беради.

10.3. Агар шартнома бўйича бири томон СЭО ва ЖСБ ходимининг ахлоққа тўғри келмайдиган ва ушбу шартнома ёки Ўзбекистон Республикаси қонунчилик ҳужжатларига зид келадиган хатти-ҳаракатларига, шу жумладан, коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этишга мажбурлашдан иборат бўлган фактларга дуч келса, бу ҳақда қуйидаги алоқа каналларидан бири орқали хабардор қилиши керак:

коррупция ҳақида хабар беришга мўлжалланган ишонч телефони;

Телеграм канали;

давлат органи ёки ташкилотининг коррупцияга қарши ички назорат тузилмасининг хизмат телефон рақамига ёки шахсан СЭО ва ЖСБ ижтимоий тармоқдаги манзилларига хабар қилиши лозим

11. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТ ЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

«REAL NEFTEGAZ TRANS¹» МЧЖ

(етказиб берувчининг номи)

Манзил: Жондор туман

Тел./факс 93- 479-00-74

Х/р 20208000904820921001

Тошкент ш ККБ бош амалиёт бошқармаси

МФО 01037 301299275

ОКОНХ 41202

«БУЮРТМАЧИ»

Қорақул туман СЭО ва ЖСБ

(бюджетдан маблағ олувчининг номи)

Манзил: Қорақул туман Улугбек кучаси

тел./факс 8-365-56-54-8-34

Ғазна./х 100022860062307074110054001

Бюджет маблағ олувчи СТИР 200878247

Ғазначилик булинмаси номи: Қорақул туман

Буйича Ғазначилик булинмаси

Х/р: 23402000300100001010

Банк номи: Марказий банк Тошкент ш. ХККМ

МФО 00014

ОКОНХ 92310

Ғазначилик булинмаси СТИР: 201122919

Рахбар

А.М.Хамдамов

М.Ў.



Рахбар

Н.М.Саидов



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY XULOSA

SZ5746154268

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Qorako‘l tuman Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi bo‘limi tomonidan 21.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Qorako‘l tumani
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:



X.I.XAYDAROV

24.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161335 на приобретение Қоракўл туман СЭО ва ЖС биносини жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 17.10.2022

Время рассмотрения 17.10.2022 16:46

Закупочная комиссия Давлат саннитария эпидимология назорат маркази, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	HAMDAMOV AZIZ MUSTAFOYEVICH	рахбар	секретар
Секретарь комиссии	OLLAQULOV AKBAR NEMATOVICH	омбор мудир	омбор мудир
Член комиссии	SHARIPOV MUROT RO'ZIYEVICH	ходим	ходим
Член комиссии	MURODOV G'ANISHER JO'RAQULOVICH	бош хисобчи	бош хисобчи
Член комиссии	ORZIYEV VALIJON BOTIROVICH	ходим	ходим
Член комиссии	MAMIROV OYTUG'DI JO'RAYEVICH	булим бошлиги	булим бошлиги

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 17.10.2022 года № лота 161335.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 155

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	сес ремонт
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	282 367 355.00
Стартовая сумма	282 367 355.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Гарантийный срок

Тип: Числовое значение

Описание: гарантийный срок, предоставляемый предприятием на выполненные работы

Обязательность: Критично

Требование заказчика: Равно: 1 год

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL NEFTEGAZ TRANS МЧЖ	20	1	20	Системная		
ООО THE BEST NEST	20	1	20	Системная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MONTAJ						
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	20	1	20	Системная		

Критерий №2 Участвующее предприятие должно быть знакомо с объектом до выбора.

Тип: Текстовое значение

Описание: Участнику конкурса необходимо посетить объект на месте и ознакомиться с видами работ

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL NEFTEGAZ TRANS MCHJ	20	Маълумот илова қилинади	15	Экспертная		
ООО THE BEST NEST MONTAJ	20	маълумотлар илова қилинади	10	Экспертная		
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	20	тақдим қилинди	20	Экспертная		

Критерий №3 Соответствие видов и объемов работ предложению, представленному участвующим предприятием

Тип: Текстовое значение

Описание: Предложение участвующего предприятия

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL NEFTEGAZ TRANS MCHJ	50	Маълумот илова қилинди	40	Экспертная		
ООО THE BEST NEST MONTAJ	50	маълумотлар илова қилинади	40	Экспертная		
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	50	Тақдим қилинди	40	Экспертная		

Критерий №4 Сертификаты качества строительных материалов

Тип: Текстовое значение

Описание: Наличие сертификатов качества строительных материалов, используемых на объекте

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL NEFTEGAZ TRANS MCHJ	20	маълумот илова қилинди	20	Экспертная		
ООО THE BEST NEST MONTAJ	20	маълумотлар илова қилинади	10	Экспертная		
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	20	Тақдим қилинди	10	Экспертная		

Критерий №5 опыт работы

Тип: Текстовое значение

Описание: Опыт работы участника

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	30	тажриба 13 йил 6 ой гувохнома илова қилинди	30	Экспертная		
ООО THE BEST NEST MONTAJ	30	маълумотлар илова килинади	10	Экспертная		
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	30	Такдим килинди	15	Экспертная		

Критерий №6 Информация об участвующем предприятии

Тип: Текстовое значение

Описание: Свидетельство об участии, устав, справка об отсутствии налоговой задолженности, категория

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	30	Маълумот илова қилинди	30	Экспертная		
ООО THE BEST NEST MONTAJ	30	маълумотлар илова килинади	30	Экспертная		
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	30	Такдим килинди	30	Экспертная		

Критерий №7 Договоры на строительство, ремонт, текущий ремонт предприятия участника за последние 3 года, акты ф-3 и ф-5 по выполненным работам

Тип: Текстовое значение

Описание: запрашиваемые документы быть серийными, полными

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	30	Маълумот илова қилинди	30	Экспертная		
ООО THE BEST NEST MONTAJ	30	маълумотлар илова килинади	20	Экспертная		
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	30	Такдим килинди	15	Экспертная		

Критерий №8 Сроки выполнения работ

Тип: Текстовое значение

Описание: Сокращение сроков выполнения работ не должно влиять на качество

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	20	Файл илова қилинди	20	Экспертная		
ООО THE BEST NEST MONTAJ	20	маълумотлар илова қилинади	20	Экспертная		
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	20	30 кун муддат камйтирилмади бални камайтирманг	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО THE BEST NEST MONTAJ	282 367 355.00	282 367 355.00 UZS	282 367 355.00	00.00	282 367 355.00	17.10.2022 13:11:39	9.63284
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	282 367 355.00	272 000 000.00 UZS	272 000 000.00	00.00	272 000 000.00	17.10.2022 14:46:05	10
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	282 367 355.00	282 000 000.00 UZS	282 000 000.00	00.00	282 000 000.00	16.10.2022 23:17:47	9.64539

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО THE BEST NEST MONTAJ	65.4543	9.63284	75.08714
BUXORO JONDOR STROY MCHJ	69.5457	10	79.5457
REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ	83.8638	9.64539	93.50919

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161335 от 17.10.2022 года на приобретение Қорақўл туман СЭО ва ЖС биносини жорий таъмирлаш определила победителем:

REAL NEFTEGAZ TRANS MЧЖ
301299275

и резервный исполнитель: BUXORO JONDOR STROY MCHJ (303218208)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	HAMDAMOV AZIZ MUSTAFOYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SHARIPOV MUROT RO'ZIYEVICH	Согласен	

Член комиссии	MURODOV G'ANISHER JO'RAQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ORZIYEV VALIJON BOTIROVICH	Согласен	
Член комиссии	MAMIROV OYTUG'DI JO'RAYEVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“Tasdiqlayman”

**Qorako‘l tuman “Sanitariya epidemiologik
osoyshtalik va jamoat salomatligi”**

bo‘limi boshlig‘i

A. Xamdamov

2022 y.



**Qorako‘l tuman “Sanitariya epidemiologik osoyshtalik va jamoat
salomatligi” bo‘limiga tegishli bo‘lgan yer maydonidan qo‘shimcha
omborxon, avtomobillar uchun boks qurilishini**

Ishchi loyihani ishlab chiqish uchun

TOPSHIRIQ

Buxoro-2022y

1

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar nomi	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1	Buyurtmachi	Qorako'l tuman "Sanitariya epidemiologik osoyshtalik va jamoat salomatligi" bo'limi
2	Ishlab chiqish uchun asoslar	ART1 706-1 706230-49279 -son
3	Loyiha tashkiloti-bosh loyihachi nomi	"Buxoro ko'priik trans servis" Sh.K
4	Dizayn bosqishlari	Ishchi qoralama
5	Qurilish maydonining xususiyatlari (seysmiklik darajasi, tuproq seysmiklik guruhi)	Seysmikligi -7 ball Hisoblangan seysmiklik -8 ball
6	Ob'ekt nomi va manzili	Qorako'l tuman "Sanitariya epidemiologik osoyshtalik va jamoat salomatligi" bo'limiga tegishli bo'lgan yer maydonidan qo'shimcha uchta omborxonona, avtomobillar uchun boks qurilishi
7	Qurilishni taxminiy bahosi mlrd.so'm	
8	Qurilish turi	Yangi qurilish
9	Turar-joy va jamoat binolarining turlari va ularning maqsadi (qavatlar soni, seksiyalar va xonadonlar soni, standart yoki individual loyiha va shunga uxshaganlar...)	Texnologik yechimlar. ShNK 2.08.02-09 «Jamoat binolari va inshootlari», KMK2.08.04-04 «Ma'muriy binolar» talablariga muvofiqm'e'moriy hujjatlar talablariga muvofiq amalga oshirilishi kerak.
10.	Pudrat tashkiloti	
11.	Konstruktiv yechimlarga, yuk ko'tarib turuvchi va tashqi himoya konstruksiyalarga va ularning materiallarga qo'yiladigan asosiy talablar.	Loyiha doirasidagi yangi (jahon standartlari) texnologiyalardan foydalanishni ko'rib chiqing. Dastlabki ma'lumotlarni yig'ishda ishtirok eting. Loyiha-smeta hujjatlarini, eskizlarini ko'rib chiqish. Hududda va buyurtmachi bilan belgilangan tartibda. Muvofiqlashtiruvchi organlarda va davlat ekspertizasida loyiha-smeta hujjatlarini himoya qilishda ularga zarur tushuntirishlar, hujjatlar va asoslarni taqdim etish.
12.	Arxitektura-qurilish, hajmi-rejalashtirish va konstruktiv yechimlar, blokirovkalash shartlari, binolarni pardoqlashga talablar.	<p>1. Ikkita omborxonona tarxdagi o'lchami 4.00x6.0</p> <p>2. Avtomobillar uchun boks tarxdagi o'lchami 4.00x 12.0</p> <p>3. Qoruvulxonona binosi tarxdagi o'lchami 4.00x 3.00 ikkinchi etapda mo'ljallangan</p> <p>Sokol: Dekorativ suvoqlash va vodoemulsiya bilan buyash</p> <p>Ko'r hudud: Binoning perimetri bo'ylab beton qoplama.</p> <p>Tashqi qoplama: Dekorativ suvoqlash va vodoemulsiya bilan buyash</p> <p>Tom: bir tomonli profnastildan ventilyatsiya qilingan yog'och konstruksiyali drenaj tashkilashtirishgan.</p> <p>Eshiklar: Metaldan</p> <p>Polar: beton</p> <p>Devorlari: vodoemulsiya bilan buyoqlash va maslyannaya kraska, Devorlar vodoemulsiya, maslyannaya kraska. issiqlik taminoti , elektr taminoti , yong'in signalizatsiyasi shuningdek qoruvulxonona binosi , yong'in xafsizligini taminlash uchun rezurvar 2 etapga loyihalashtirish ko'zda tutilgan va qurilishda yerni tekislash ishlari va obodonlashtirish ishlari buyurtmachining o'z xisobidan amalga oshirilishi ko'rsatib o'tilgan .</p>

13.	Ob'ektni istiqbolli rivojlantirish uchun dizayn tadqiqotlari zarurati	Zarur bo'lganda bajaring.
14.	Moliyalashtirish manbai	Respublika budjeti.
15.	Muhandislik tadqiqotlariga bo'lgan ehtiyoj	Qurulish maydonini topografik suratga olish va muhandislik-geologik xulosa.
16.	Qurulishni boshlanishi va tugatilishi sanasi	Qurulish boshlanishi-2022 g Qurulish tugatilishi-2022 g
17.	Ehtiyojning belgisi: Loyiha yechimlarini manfaatdor tashkilotlar bilan dastlabki tasdiqlash; Binoning interyeri chizmalarini ishlab chiqish.	Fasadlarning arxitektura yechimlari Buxoro viloyati hokimligi GUAS va tegishli idoralar bilan kelishilgan bo'lishi kerak.
18.	Yong'inga qarshi talablar	ShNK 2.01.02-04 Talablariga muvofiq bajaring.
19.	Tashqi muhandislik tarmoqlariga qo'yiladigan talablar.	Texnik shartlariga muvofiq ulanish.
20.	Ichki muhandislik tarmoqlariga qo'yiladigan talablar.	Taqdim etiladi.
21.	Atrof muhitni muhofaza qilish talablari.	Atrof-muhitga ta'sirni baholash bilan EIS loyihasini amalga oshirish.
22.	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirishga qo'yiladigan talablari.	Bosh rejaga muvofiq 2 etapga mo'ljallangan .
23.	Favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqish talabi.	Yo'q.
24.	Boshqa talablar (chiqarilgan qo'shimcha nusxalar soni PD bo'limlarining tarkibi va mazmuni bo'yicha ko'rsatmalar va shunga uxshaganlar mijoz tomonidan).	ShNK 1.03.01.-08 P2.9 bo'yicha loyiha-smeta hujjatlari 3 nusxada, resurs smetasi 1 nusxada va 1 nusxada elektron versiyada chiqarilsin.
26.	Xaridor tomonidan ishlab chiqilgan bozordagi resurslar narxini aniqlash nuqtai nazaridan marketing tadqiqotlari ma'lumotlariga ko'ra joriy narxlarda tannarxni hisoblash.	Mijoz xati asosida ob'ektning boshlang'ich qiymatini joriy narxlarda aniqlash bilan hisoblash.

Buyurtmachi:

Qorako'ltuman "Sanitariya epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi" bo'limi vakili

[Handwritten signature]

Bosh loyiha instituti

"BUXORO KO'PRIK TRANS-SERVIS" shirkati direktori

[Handwritten signature] N.J. Boltayev

