

SHARTNOMA № 480/2022

(Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish)

Toshkent sh.

"25" oktyabr 2022yil

Quyida Chirchiq Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.Axmedov bir tomondan va "RAVON LOYIHA LUX" MCHJ (keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor X.Abdullayev ikkinchi tomondan, joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 22110012161490) e'lon qilingan va Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasixarid komissiyasining 2022 yil 20 oktyabrdagi bayonnomasiga asosan quyidagi shartnomani tuzdilar:

1. Shartnoma predmeti va muddati.

1.1. Bajaruvchi Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani Chaqmoq MFY ko'chalari yo'lini joriy ta'mirlash loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqish majburiyatini, Buyurtmachi esa uni qabul qilib olish majburiyatini oladi.

1.2. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlarini O'zbekiston Respublikasida belgilangan huquq va qonun talablariga asosan amalga oshiriladi.

1.3. Bajaruvchi shartnoma bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqadi, shu jumladan uchinchi shaxsni yollagan holda belgilangan tartibda loyiha-smeta xujjatlarini davlat ekspertizasidan o'tkazadi.

1.4. Bajaruvchi loyiha-smeta hujjatlarini Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlar asosida shartnoma va O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi xuzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab shartnomaning 2-ilovasi "Bajarish va moliyalashtirish jadvali"da belgilangan muddatlarda bajaradi.

1.5. Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari bo'yicha davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertiza xulosasini olgandan so'ng, ishlarni bajarish muddati davrida 3 (uch) nusxada mazkur loyiha va qidiruv ishlari xujjatlarini Buyurtmachiga taqdim etishi kerak.

1.6. Ish jarayonida kelishilgan asosiy loyihaviy yechimlarni buyurtmachiga topshiriladi.

2. Shartnoma bahosi va to'lovlar qoidalari.

2.1. Shartnomaning bahosi shartnoma taraflarining kelishuvi (1-ilova)ga asosan QQS bilan 14 800 000 (o'n to'rt million sakkiz yuz ming) so'mni tashkil etadi va mazkur shartnomaning 2-ilovasidagi "Bajarish va moliyalashtirish jadvali"ga muvofiq bajariladi.

2.2. Buyurtmachi shartnoma O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi Respublika G'aznachiligi yoki uning xududiy boshqarmalarida ro'yxatdan o'tgandan so'ng 5 kun mobaynida shartnoma bahosining 30 foiz miqdorida 4 440 000 so'm avans to'lovini amalga oshiradi.

2.3. Shartnoma bo'yicha qolgan mablag', Bajaruvchi loyiha-smeta xujjatlari ishlari davlat va zarur bo'lganda boshqa tegishli ekspertizasi xulosasini olib, Buyurtmachiga taqdim etgandan so'ng, topshirish-qabul qilish dalolatnomasi rasmiylashtirilib, 15 kun mobaynida dastlab to'langan avans mablag'i (shartnoma bahosining 30 foizi miqdorida) ushlab qolinib, Buyurtmachi tomonidan qabul qilingan hisob-faktura (schoyt-fakturaga asosan) moliyalashtiriladi.

2.4. Shartnomaning bahosi uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlar qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) holatlari sabab bo'lganda;
- ishlar hajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda.

Dastlabki hisoblangan smeta hujjatlariga ekspertiza xulosasi olingandan so'ng, loyiha-smeta hujjatlari bahosi (mahalliy byudjetdan moliyalashtirilganda Toshkent shahar moliya boshqarmasi) Toshkent shahar va tuman (shahar) xalq deputatlari qarorlariga yoki Moliya Vazirligi tomonidan tasdiqlangan manzilli ro'yxatga asosan Buyurtmachi va Bajaruvchi roziligi bilan zaruratga ko'ra ushbu shartnomaga qo'shimcha kelishuv imzolash yo'li bilan o'zgartirish kiritish mumkin.

3. Tomonlar majburiyatlari.

3.1. Buyurtmachi barcha ishlar bajarilib bo'lingandan keyin belgilangan narxning hammasini Bajaruvchiga to'lashi yoki ishlarining ayrim bosqichlari tugatilganidan keyin narxning tegishli kismini to'lashi, tayyorlangan loyiha-

smeta xujjatlarining kamchiliklari borligi munosabati bilan uchinchi shaxs tomonidan Buyurtmachiga nisbatan qo'zg'atilgan davo yuzasidan ishda qatnashishiga Bajaruvchini jalb qilishi shart.

3.2. Buyurtmachi ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan, o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan birlamchi ma'lumotlarni (nuqsonlar qaydnomasi yoki ijro hujjatlari, pudrat tashkilotining o'rtacha ish haqi, ishlatiladigan mashinalar, mexanizmlar va texnik ko'rsatkichlarga ega transport vositalari, ularning ishlash xarajatlari ko'rsatkichlari, pudratchining boshqa xarajatlarini) taqdim qiladi.

3.3. Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi ma'lumotlarni 10 (o'n) ish kuni moboynda o'rganib chiqishi hamda berilgan ma'lumotlarda kamchiliklar aniqlansa Buyurtmachiga ma'lum qilishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Bajaruvchi Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan birlamchi malumotlarda aniqlangan kamchiliklarni, 10 (o'n) ish kuni muddat ichida Buyurtmachiga ma'lum qilmasa, ma'lumotlar qabul qilingan deb xisoblanadi va bunday xolat Bajaruvchi ishlarini bajarish muddatini o'zgartirishga asos bo'la olmaydi.

3.4. Bajaruvchi loyiha-smeta ishlaridagi kamchiliklar uchun, shu jumladan keyinchalik qurilish jarayonida, shuningdek tayyorlangan loyiha-smeta xujjatlari va bajarilgan qidiruv ishlari ma'lumotlari asosida barpo etilgan obyektini ishlatish jarayonida aniqlangan kamchiliklar uchun javobgar bo'ladi. Agar loyiha-smeta xujjatlari yordamchi tashkilotlar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lsa kamchiliklar aniqlangan taqdirda Bajaruvchi, yordamchi tashkilot bilan birga ishlab chiqilgan loyiha-smeta xujjatlari uchun to'liq javob beradi va Buyurtmachining talabi bilan loyiha-smeta xujjatlarini bepul qayta ishlab chiqish va shunga muvofiq zarur qo'shimcha ishlarni bajarishi shart.

3.5. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov o'z vaqtida o'tkazilmagan xolda yoki dastlabki ma'lumotlarni taqdim qilish kechiktirilganda ishlarni tugallash muddati to'lov yoxud taqdim kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

3.6. Bajaruvchi loyihaning asosiy yechimlarini Buyurtmachi bilan birgalikda tegishli idoralar va tashkilotlar bilan kelishiladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi.

4.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlari bajarilishining alohida bosqichi va shartnoma bo'yicha belgilangan jami ishlar tugagandan so'ng Bajaruvchi Buyurtmachiga ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi bilan loyihalash uchun topshiriqda ko'zda tutilgan hujjatlar to'plamini topshiradi.

4.2. Buyurtmachi ishlarni topshirish - qabul qilish dalolatnomasi va mazkur shartnomaning 4.1- bandida ko'rsatilgan hisobot hujjatlarini olgandan so'ng 10 (o'n) kun mobaynida ishlarni qabul qilish va Bajaruvchiga imzolangan topshirish va qabul qilish dalolatnomasini yoki ishlarni qabul qilmaslikning asoslangan rad javobini yuborishni o'z zimmasiga oladi.

Agar Buyurtmachi ishlarni qabul qilgan kundan boshlab 10 (o'n) kun muddat ichida Bajaruvchiga kamchiliklar ko'rsatilgan ishlarni qabul qilmaslik rad javobini yubormasa, ishlar qabul qilingan hisoblanadi va bunday holatda Buyurtmachi ishlarni topshirish-qabul qilish dalolatnomasini imzolab, bir nusxasini Bajaruvchiga qaytarishi shart.

4.3. Buyurtmachi ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan holda zarur bo'lgan qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda, ikki tomonlama dalolatnoma tuziladi.

4.4. Agar loyiha-smeta xujjatlari ishlarini bajarilish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun mobaynida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart.

4.5. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga loyiha-smeta xujjatlari bo'yicha xulosa uchun murojat qilishi mumkin.

5. Korrupsiyaga qarshi shart

5.1. Tomonlar:

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari, ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishlari davomida korrupsiyaga qarshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonun xujjatlari talablarining buzulishiga olib kelinadigan va/yoki korrupsiya xarakteriga ega bo'lgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada qilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilyosita rozi bo'lish xatti xarakatlari/xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

Tomonlar, ularning afillangan (o'zaro bog'langan) shaxslari va xodimlari boshqa tomonning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini qandaydir tarzda rag'batlantirishdan, shu jumladan pul summalari, sovg'alarni taqdim etish, ularning manziliga xizmatlarini beg'araz ko'rsatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni

rag'batlantiruvchi tomon foydasiga qandaydir xatti xarakatlarni/ xarakatsizliklar bajarilishini ta'minlashga qaratilgan ishlarni bajarishdan vos kechadilar deb ma'lum qiladilar.

5.2.. Tomonlar ushbu ilovaning 5.1 bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi to'g'risidagi shubxalar yuzaga kelgan holda, tegishli tomon bu haqda ikkinchi tomonni xabardor qilish, korrupsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi qonun xujjatlarining normalari buzilganligi faktining rad etib bo'lmaydigan dalillari mavjud bo'lgan holda esa amaldagi qonun xujjatlarida belgilangan tartibda vakolatlangan organlarni ham habardor qilish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

6. Konfidentsial ma'lumotlarni himoyalash.

6.1. Loyiha-smeta xujjatlari ishlarining bajarilishi davrida Bajaruvchi o'zi konfidentsial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni Buyurtmachi tomonidan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

7. Nizolarni xal etish.

7.1. Shartnoma amal qilish davomida yuzaga keladigan nizolarni taraflar o'zaro muzokara yo'li bilan hal etadi. Muzokara natijasida kelishuvga kelinmagan taqdirda nizolar taraflar tomonidan Toshkent tumanlararo iqtisodiy sudiga da'vo arizasi berish va ishni sudda ko'rib chiqilishi natijasida hal qilinadi.

8. Shartnomani o'zgartirish va bekor qilish.

8.1. Mazkur shartnomaga qo'shimcha bitim ko'rinishidagi o'zgartirish va qo'shimchalar yozma ravishda qilingan hamda tomonlar (yoki tomonlar nomidan vakillar) imzolagan holdagina G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilganidan keyin yuridik kuchga ega bo'ladi.

8.2. Shartnoma taraflarning kelishuviga muvofiq o'zgartirilishi va bekor qilinishi mumkin. Shartnoma o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi kelishuvi yozma shaklda amalga oshiriladi. Shartnomani bajarishdan bir taraflama bosh tortishga yoki shartnomaning shartlarini bir taraflama o'zgartirishga yo'l qo'yilmaydi.

8.3. Bir taraf shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi taklifga ikkinchi tarafdan rad javobi olganidan keyingina shartnomani o'zgartirish yoki bekor qilish to'g'risidagi talabni sudga taqdim etishi mumkin.

9. Fors-major.

9.1. Fors-major vaziyatlari paydo bo'lishi munosabati bilan mazkur shartnomadagi tomonlar majburiyatlari butunlay bajarilmasa yoki qisman bajarilsa, majburiyatlarni bajarish muddatlari bunday vaziyatlar ta'sir etishi vaqtiga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

10. Qo'shimcha shartlar.

10.1. Bajaruvchi Loyiha-smeta xujjatlari ishlarini muddatidan oldin bajarganida, Buyurtmachi uni Shartnomaning 4-bandiga asosan qabul qiladi va to'la to'lovni amalga oshiradi.

10.2. Bajaruvchi Shartnoma shartlarini bajarish uchun, Shartnomada belgilangan muddatlarga rioya qilinishini inobatga olgan holda hamda Buyurtmachi bilan kelishilgan xolda, yordamchi tashkilotlarni jalb qilishi mumkin.

10.3. Buyurtmachi tomonidan dastlabki to'lov va ishlarni topshirilganda shartlashilgan xaqi kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.4. Bajaruvchi tomonidan loyiha-smeta hujjatlarini tayyorlash o'z vaqtida bajarilmay majburiyatlar buzilgan bo'lsa, Bajaruvchi Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,1 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 20 foizidan oshmasligi lozim.

10.5. To'langan penya taraflarni ushbu shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.6. Shartnoma o'zbek tilida ikki nusxada tuzildi va har ikkala nusxasi ham bir xil yuridik kuchga ega bo'ladi.

10.7. Shartnoma 31.12.2022 yilga qadar amal qiladi.

10.8. Shartnomaga quyidagilar ilova qilinadi:

1-ilova - Shartnoma bahosining kelishuvi bayonnomasi;

2-ilova - Loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqishni bajarish va moliyalashtirish jadvali.

10. Tomonlarning manzili va hisob raqamlari

“Buyurtmachi”

Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tuman
Obodonlashtirish boshqarmasi

X/p; 401722860272337045204110014
STIR; 200456075
MFO 00014
Mark.bank.Tosh.sh.Bosh boshqarmasi XKKM
Quyi chirchiq Gaznachilik
23402000300100001010
STIR 201122919

Direktor _____ M.Axmedov


“Bajaruvchi”

“RAVON LOYIHA LUX” mas’uliyati
cheklangan jamiyati

Toshkent shahri, Sergeli tumani,
Shokirariq ko‘chasi 82-uy
Tel./faks: (99897) 746-41-36,
H/r: 2020 8000 0051 6026 9001
“Ipoteka-bank” ATIB
Sergeli filiali
MFO: 00978 INN: 306 097 298
QQS kodi: 326070179846

Direktor _____ Abdullayev



	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	MAXMUDXON AXMEDOV IKRAMXONOVICH
	Imzolangan sana	25.10.2022 11:48
	Hujjat kodi	ZC23085366
	Hulosa kodi	NZ2210121024



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ADLIYA VAZIRLIGI

TOSHKENT VILOYATI ADLIYA BOSHQARMASI

QUYI CHIRICHIQ TUMAN ADLIYA BO'LIMI

YURIDIK XIZMAT KO'RSATISH MARKAZI

110901, Quyi chirchiq tumani, Do'stobod shahri, Barkamol avlod ko'chasi, 46-uy,
tel: (99870) 567 31 73, el. pochta: quyichirchiq_t@adiya.uz

YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

NZ2210121024

1. Loyihaning turi : Shartnoma

2. Loyihaning nomi: Quyi Chirchiq Obodonlashtirish boshqarmasi (keyingi o'rinlarda Buyurtmachi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor M.Axmedov bir tomondan va "RAVON LOYIHA LUX" MCHJ (keyingi o'rinlarda Bajaruvchi) nomidan Ustav asosida ish yurituvchi direktor X.Abdullayev ikkinchi tomondan, joriy ta'mirlash bo'yicha loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini bajarishga doir amaldagi O'zbekiston Respublikasining 2021 yil 22 apreldagi "Davlat xaridlari to'g'risida"gi 684-sonli qonuniga asosan xarid.uzex.uz maxsus axborot portal orqali (Lot raqami 22110012161490) e'lon qilingan va Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tuman Obodonlashtirish boshqarmasixarid komissiyasining 2022-yil 20-oktyabrdagi bayonnomasiga asosan shartnoma loyihasi.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot:
QUYICHIRCHIQ TUMAN HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH VA
KO'KALAMZORLASHTIRISH BO'LIMI tomonidan 21.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Quyichirchiq tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:



U.I.FAYZULLAYEV

25.10.2022

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161490 на приобретение Чакмок МФЙ жорий таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш-

3

Способ проведения электронный

Дата 20.10.2022

Время рассмотрения 19.10.2022 12:26

Закупочная комиссия Куйи Чирчик тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	AXMEDOV MAXMUDXON IKRAMXONOVICH	Рахбар	Ободонлаштириш бошкармаси
Секретарь комиссии	SABIROV DJALALIDIN NURMAXAMMATOVICH	Иктисодчи (бухгалтер)	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KURALOV BOBIR ISRAILOVICH	Бош мухандис	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	MIRZAYEV BAXROM RAIMQULOVICH	Ободон-ш объектларни саклаш булими мухандиси	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	ISMAILOV MUROD BEDJIGITOVICH	Ободон-ш объектларини саклаш булими бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
Член комиссии	KAXAROV XUSAN XAKIMZADEYEVICH	Инфратузилма объектларидан фой-ш булими булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.10.2022 года № лота 161490.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по проведению экспертизы проектно-сметной документации
Подробное описание	Чакмок МФЙ жорий таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш-3
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	34 425 000.00
Стартовая сумма	34 425 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисининг ишларни бажаришда фойдаланадиган моддий-техник воситалари руйхати.

Тип: Текстовое значение

Описание: Компьютер (ноутбук) техникалари 5 дона ва ундан кўп. Сметаларни ҳисоблаб чиқишда қўллаш учун дастурий комплекс(ABC4-uz) 1 та. Плоттер 1 та. Принтер ва нусха кўпайтириш техникаси 2 тава ундан кўп. Ўлчов асбоблари (шагомер, метр) 1 та. Автомобиль 1 та. булиши зарур.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	20	мавжуд	15	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	20	Ta'qdim qilindi	0	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	20	20	20	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	20	20	10	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	20	1 илова	20	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	20	20	20	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	20	20	20	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	20	ПРИЛАГАЕТСЯ	15	Экспертная		

Критерий №2. Энг яхши таклифларни танлашдаги объектга ўхшаш объектларда охириги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлашдаги ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига буюртмачи бошлангич нархининг 50% сўмлик ва ундан кўп. (ҳар бир йил 4 балл билан баҳоланади). Энг яхши таклифларни танлаш савдосига ўхшаш профил буйича охириги йили ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	25	мавжуд	10	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	25	Ta'qdim qilindi	0	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	25	25	10	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	25	25	10	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	25	5 илова	12	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	25	25	12	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	25	25	12	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	25	ПРИЛАГАЕТСЯ	8	Экспертная		

Критерий №3 Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўздан кечирганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиҳа-смета ҳужжатлари ишлаб чиқиладиган қурилиш (таъмирлаш) объектини кўрганлиги ва ўрганиб чиққанлиги булиши зарур

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	2	мавжуд	2	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	2	Taqdini qilindi	2	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	2	2	2	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	2	2	2	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	2	4 илова	2	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	2	2	2	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LLC	2	2	2	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	2	ПРИЛАГАЕТСЯ	2	Экспертная		

Критерий №4 1. Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги. 3 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга муҳандис ва архитектор ходимларни мавжудлиги. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош муҳандисини мавжудлиги. Иш стажи 5 йилдан кам бўлмаган дипломли 1 киши лойиҳа бош архитекторини мавжудлиги. Доимий равишда ишловчи 2 тадан кам бўлмаган малакали ишчи ходимлар (мутахассислар) мавжудлиги. Ходимларнинг ўртача сони 7 кишидан кам бўлмаган

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	19	мавжуд	14	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	19	Taqdini qilindi	0	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	19	19	14	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	19	19	14	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	19	3 илова	14	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	19	19	19	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LLC	19	19	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	19	ПРИЛАГАЕТСЯ	14	Экспертная		

Критерий №5 Энг яши таклифларни танлаш иштирокчисининг молиявий аҳволи.

Тип: Текстовое значение

Описание: Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати мавжуд булишлиги. Охириги йилда фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги. Иш ҳақи фонди фойда ҳисобда булишлиги. Ўз айланма маблағлари билан таъминланганлиги
Объектнинг буюртмачи белгилаган бошланғич нархининг 20% миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари мавжудлиги тўғрисидаги маълумотнома асосида баҳоланади).

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	34	мавжуд	30	Экспертная		
ARCHIPELAG MCHJ	34	Тўқдан қўйилди	0	Экспертная		
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	34	34	25	Экспертная		
LUCKY REBIRTH	34	34	30	Экспертная		
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	34	2 илова	30	Экспертная		
OOO FREIGHT SERVICES	34	34	30	Экспертная		
OOO RAVON LOYIHA LUX	34	34	30	Экспертная		
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas'uliyati cheklangan jamiy	34	ПРИЛАГАЕТСЯ	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
OOO RAVON LOYIHA LUX	34 425 000.00	14 800 000.00 UZS	14 800 000.00	00.00	14 800 000.00	17.10.2022 09:31:05	20
OOO FREIGHT SERVICES	34 425 000.00	23 000 000.00 UZS	23 000 000.00	00.00	23 000 000.00	16.10.2022 22:08:17	12.86957
YO'L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	34 425 000.00	30 000 571.00 UZS	30 000 571.00	00.00	30 000 571.00	14.10.2022 17:42:23	9.80648
LUCKY REBIRTH	34 425 000.00	25 000 000.00 UZS	25 000 000.00	00.00	25 000 000.00	15.10.2022 12:07:06	11.84
OOO OPTIMAL ARCHITECT GROUP	34 425 000.00	15 491 250.00 UZS	15 491 250.00	00.00	15 491 250.00	15.10.2022 18:41:51	19.10756
FINANCE CONSULTING	34 425 000.00	28 175 000.00 UZS	28 175 000.00	00.00	28 175 000.00	10.10.2022 11:43:47	10.50577

BUSINESS							
MCHJ							

Заказчик вправе применить преференцию в отношении отечественных производителей

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО RAVON LOYIHA LUX	62.4	20	82.4
ООО FREIGHT SERVICES	66.4	12.86957	79.26957
ARCHIPELAG MCHJ	Не прошел	Не прошел	Не прошел
YO L LOYIHA TARAQQIYOT MCHJ	56.8	9.86648	66.66648
"YANGI-HAYOT PROJECT" mas' uliyati cheklangan jamiy	Не прошел	Не прошел	Не прошел
LUCKY REBIRTH	52.8	11.84	64.64
ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP	62.4	19.10756	81.50756
FINANCE CONSULTING BUSINESS MCHJ	56.8	10.50577	67.30577

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161490 от 20.10.2022 года на приобретение Чакмок МФЙ жорий таъмирлаш учун лойиха смета хужжатларини тайёрлаш-3 определила победителем:

ООО RAVON LOYIHA LUX
306997298

и резервный исполнитель: ООО OPTIMAL ARCHITECT GROUP (307759386)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	AXMEDOV MAXMUDXON IKRAMXONOVICH	Согласен	
Член комиссии	MIRZAYEV BAXROM RAIMQULOVICH	Согласен	
Член комиссии	ISMAILOV MUROD BEDIJITOVICH	Согласен	
Член комиссии	KAXAROV XUSAN XAKIMZADEYEVICH	Согласен	
Член комиссии	KURALOV BOBIR ISRAILOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Тошкент вилояти Куйи-Чирчик тумани ички кучаларни асфалт копламаси қилиш учун лойиҳа смета ҳужжатларини сифатли таёрлаш ишларини бажариш учун танлов комиссия йиғилиши

..25 10 2022 йил

ТАНЛОВ БАЁННОМАСИ

№ 20

Раислик қилувчи
М.Ахмедов- раҳбар

Комиссия аъзолари:
Б.Куралов-Ободонлаштириш бошкарма Бош муҳандис.
М.Исмаилов-Ободонлаштириш объекларни сақлаш бўлим бошлиғи
Б.Мирзаев- Ободонлаштириш объекларни сақлаш бўлим муҳандиси
Х.Каҳаров-Ободонлаштириш бошкарма Инфра тузилма бўлим бошлиғи
Ж.Сабиروفв-Котиб

КУН ТАРТИБИ :

Кун тартибига Куйи-Чирчик тумани Ободонлаштириш бошкармаси томонидан жойлаштирилган маҳсус 2 кунлик муҳокамадан сўнг Куйи Чирчик тумандаги Чакмоқ МФЙ даги ички йулларни асфалт копламаси қилиш учун лойиҳа смета ҳужжатларини сифатли таёрлаш ишларини бажариш буйича пудратчи ташкилотни аниқлаш ва шартнома тузиш масаласи қўйилди.

Кун тартибидаги масала юзасидан Куйи-Чирчик тумани Ободонлаштириш бошкармаси М.Ахмедов сўзга чиқиб, жойлаштирилган маҳсус 2 кунлик муҳокамадан сўнг бошланиш санаси 10.10.2022 йил - тугани санаси 17.10.2022 йил лот рақами 22110012161490 билан қўйилган Куйи Чирчик тумандаги Чакмоқ МФЙ даги ички йулларни асфалт копламаси қилиш учун лойиҳа смета ҳужжатларини сифатли таёрлаш ишларини бажариш мақсадида, ташкилотимиз томонидан пудратчи ташкилотлардан лойиҳа ишларини бажариш учун қўйидаги пудратчи ташкилотлар берган таклифлари яъний сифатли ва ўз вақтида бажарилганини инобатга олиб ;

№	Иш тури	Лот рақами	ООО "RAVON LOYIHA LUX"	ООО "FREIGHT SERVICES"	"YOI. LOYIHA TARAQQIY OT" MCHJ	"LUCKY REBIRH"	"FINANCE CONSULTING BUSINESS" MCHJ	ООО "OPTIMAL ARCHITECT"
1	ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИ-ЧИРЧИК ТУМАНИ ЧАКМОҚ МФЙ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЧУН ЛОЙИХА СМЕТА ҲУЖЖАТЛАРИНИ СИФАТЛИ ТАЁРЛАШ	22110012161490	14 800 000	23 000 000	30 000 000	25 000 000	28 175 000	15 491 250

Юқоридаги пудратчиларнинг тижорат таклифларини ўрганиб чиқилиб лойиҳа смета ҳужжатлари сифатли тарзда ва ўз вақтида топширилиш экпертизадан утказиш ишларини инобатга олиб комиссия аъзолари бир овоздан

Қарор қилади:

1. ООО "RAVON LOYIHA LUX" томонидан таклим этилган барча таклифлари Ободонлаштириш бошкармаси томонидан Куйи Чирчик туманидаги Чакмоқ МФЙ даги ички йулларни асфалт копламаси қилиш учун лойиҳа смета ҳужжатларини арзон ва сифатли таёрлаш ишлари учун жойлаштирилган маҳсус 2 кунлик муҳокамадан сўнг ҳеч қандай таклиф ва салбий муурожаатлар қилиб тушмаганлиги сабабли комиссия аъзолари томонидан кўриб чиқилиб, бир овоздан танлов голиби деб топилсин.
2. Бош ҳисобчи Ж.Салимовга таъминотчи ООО "RAVON LOYIHA LUX" билан тегишли ҳисоб китобларни инобатга олиб ташкилотимизнинг ҳисоб рақамидаги маблаглари ҳисобидан белгиланган тартибда шартнома тузилсин.
3. Куйи Чирчик тумандаги Чакмоқ МФЙ даги ички йулларни асфалт копламаси қилиш учун лойиҳа смета ҳужжатларини таёрлаш ишларини бажариш ишларини сифатли ва муддатида бажарилиши назорат қилишни ўз зиммамда қолдираман.

Комиссия аъзолари:

Комиссия раиси

Бош муҳандис

Ободонлаштириш объекларни сақлаш бўлим бошлиғи

Ободонлаштириш бошкарма Инфра тузилма бўлим бошлиғи

Ободонлаштириш объекларни сақлаш бўлим муҳандиси

М.Ахмедов

Б.Куралов

М.Исмаилов

Х.Каҳаров

Б.Мирзаев

**161490 лот юзасидан шакланган дастлабки
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.10.2022 15:45

Комиссия раиси:

AXMEDOV MAXMUDXON IKRAMXONOVICH