

26«10»2022 yil.

1306-7-98-TB/2022-son

XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMA № 24

Oqtosh shahri

24.10.2022yil

Narpay tuman Tibbiyot Birlashmasi boshligi **SH.Parmanov** ustav asosida ish yurituvchi, bundan keyin Buyurtmachi deb yuritiladi, bir tomondan, « ARCHMEGAQURILISH » MCHJ direktori Elomov Sunnat bundan buyon pudratchi deb yuritiladigan ustav asosida ish olib boruvchi ikkinchi tomondan Samarqand viloyati Narpay tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli Тиббиёт пунктлари (Контейнер) ларни ўрнатиб бериш bo'yicha mazkur shartnomani tuzildi.

SHARTNOMA MAVZUSI

Pudratchi ushbu Shartnoma shartlariga muvofiq umumiy qurilish ishlarini loyiha-smeta hujjatlariga (SSR) muvofiq bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va qabul qilish majburiyatini oladi. to'lovni amalga oshirish.

SHARTNOMA BO'YICHA ISHLARNING NARXI

Pudratchi tomonidan ushbu shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qiymati 15% QQS bilan 59 900 000 so'm, (Ellik to'qqiz million uch yuz o'n ming olti yuz o'ttiz to'rt sum) QQS summasi 7 813 043.48 so'm. Ishning narxi yakuniy va o'zgarishi mumkin emas. Tegishli asoslar mavjud bo'lsa, sanab o'tilgan o'zgarishlar Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi shartnomaga qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi

Pudratchining Majburiyatlari

Ushbu shartnoma bo'yicha Pudratchi ushbu shartnomaning II bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;- o'z va (yoki) jalb qilingan kuchlar va qurilish materiallari bilan ushbu shartnomada nazarda tutilgan hajm va muddatlarda barcha ishlarni bajaradi va ishni ushbu shartnoma shartlariga muvofiq Buyurtmachiga topshiradi;- qurilish maydonchasiga zarur materiallar, mahsulotlar, konstruksiyalar, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, qurilish texnikasi yetkazib berish, ularni qabul qilish, tushirish, saqlash va saqlashni amalga oshirish;- qurilish maydonchasida xavfsizlik va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha zarur chora-tadbirlarning amalga oshirilishini ta'minlash. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha o'z kuchlari va subpudratchilar va ob'ektning kuchlari tomonidan barcha ishlarni to'g'ri bajarish uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Ushbu shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab uch kun ichida Pudratchiga dalolatnoma bo'yicha ob'ektni qurish muddati va u tugaguniga qadar ob'ektni bajarish uchun yaroqli qurilish maydonchasini taqdim etish majburiyatini oladi. ushbu shartnomaga ilovaga muvofiq ish;Loyiha-smeta hujjatlari uchun ishchi chizmalarni taqdim etish;Ishlarning borishi, Pudratchi tomonidan bajarilishi ustidan doimiy arxitektura-qurilish nazoratini tashkil etish, shartnomamajburiyatlarini va ushbu shartnomada ko'rsatilgan boshqa funktsiyalarni qabul qilish, pudratchidan bajarilgan ishlarni qabul qilishni ta'minlash;Pudratchi tomonidan amalda

bajarilgan ishlar uchun joriy to'lovlar har oy hisobot oyidan keyingi oyning 15-kuniga qadar oldindan to'langan avans to'lovini mutanosib chegirib tashlash bilan amalga oshiriladi; ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajaradi. Agar Buyurtmachi ushbu Shartnoma bo'yicha barcha majburiyatlarini o'z vaqtida bajarmasa, bu ishlarni ishlab chiqarish bo'yicha ishlarni kechiktirishga olib keladi, u holda Pudratchi ishni bajarish muddatini tegishli muddatga uzaytirish huquqiga ega va u ushbu muddatga ob'ektni ekspluatatsiya qilishda kechiktirilganligi uchun jarima to'lashdan ozod qilinadi. Bunday holda, Pudratchi qo'shimcha xarajatlarni o'z zimmasiga oladi, mijoz tomonidan o'z majburiyatlarini bajarmaganligi yoki lozim darajada bajarmaganligi sababli u Buyurtmachiga qo'shimcha xarajatlar miqdori to'g'risida yozma ravishda xabar beradi, ularni hujjatlar bilan tasdiqlaydi, shundan so'ng tomonlar qo'shimcha xarajatlarni qoplash muddati va shaklini kelishib oladilar. Pudratchi. Buyurtmachi loyiha doirasida materiallar va jihozlarni sotib olish huquqini o'zida saqlab qoladi.

Shartnoma kuchga kirish sanasi: 2022 yil 24-oktyabrdan boshlab 2022 yil "31" dekabrda tugaydi. Pudratchi birinchi avans to'lovini olgan kundan boshlab ishni boshlaydi va ishni _30_ kun ichida yakunlaydi. Pudratchi shartnoma G'aznachilik bo'limlarida ro'yxatdan o'tkazilgan kundan boshlab pudrat ishlarini bajarishni boshlashi mumkin.

MIJOZNING MAJBURIYATLARI

Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlarning umumiy qiymatining 30% miqdorida avans to'lovini o'tkazadi. Pudratchi ushbu shartnoma bo'yicha foydalanishga topshirilgunga qadar ob'ektga egalik huquqini saqlab qoladi. Buyurtmachi shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab o'ttiz kun ichida ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni bajarmagan taqdirda, Pudratchi Buyurtmachini qonun hujjatlarida belgilangan tartibda yozma ravishda xabardor qilish orqali shartnomaga o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga haqli.

ISHLAB CHIQRISH ISHLARI

Buyurtmachi qurilish maydonchasida o'zining vakili-texnik auditorini tayinlaydi, u Buyurtmachi nomidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi. Texnik auditor barcha turdagi ishlarni bajarish muddati va shartnoma bo'yicha to'siqsiz foydalanish huquqiga ega. Pudratchi ob'ektida ishlarni ishlab chiqarish loyihasiga muvofiq va o'z rejaları va jadvallariga muvofiq, ushbu shartnomaning VI bo'limida ko'rsatilgan muddatlarga bog'liq holda mustaqil ravishda ish ishlab chiqarishni tashkil qiladi. Buyurtmachi qurilish maydonchasini o'tkazish to'g'risidagi dalolatnoma bilan bir vaqtda Pudratchiga ortiqcha tuproq va qurilish chiqindilarini saqlash uchun olib tashlash to'g'risidagi hujjatlarni taqdim etadi. Qurilish maydonchasidagi ish davri uchun kommunikatsiyalarni va ulanish nuqtalarida yangi qurilgan kommunikatsiyalarni vaqtincha ulash Pudratchi tomonidan amalga oshiriladi. Pudratchi qurilish uchun o'zi tomonidan qabul qilingan

qurilish materiallari, asbob-uskunalar va butlovchi qismlar, konstruksiyalar va tizimlar sifat talablariga javob berishiga kafolat beradi. loyiha hujjatlarida ko'rsatilgan texnik xususiyatlar. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) subpudratchilar tomonidan bajarilgan sifatsiz ishlarni aniqlasa, Pudratchi o'z kuchi bilan va qurilish narxini oshirmasdan, ularning sifatli sifatini ta'minlash uchun ushbu ishlarni kelishilgan muddatda qayta bajarishi shart. Pudratchi sifatsiz ishlarni kelishilgan muddatda tuzatmagan taqdirda, u buyurtmachiga ularni bartaraf etishning kechikishi tufayli etkazilgan zararni qoplashi shart.

ISHLAB CHIQUARISH ISHLARI

Pudratchi ish boshlanganidan boshlab qurilish tugallanunga qadar va qurib bitkazilgan ob'ekt egasi tomonidan qabul qilingunga qadar to'silgan uchastka hududidagi materiallar, asbob-uskunalar, qurilish texnikasi va boshqa mol-mulkning to'g'ri muhofaza qilinishini ta'minlaydi. Ob'ekt qabul qilingandan keyin qurilgan bino va inshootlar, shuningdek, materiallar, jihozlar va boshqa mol-mulkning saqlanishi uchun javobgarlik Buyurtmachi zimmasida bo'ladi.

FORS-MAJOR (fors-major)

Tomonlar qisman yoki to'liq bajarmaganlik uchun javobgarlikdan ozod qilinadi agar bu tabiiy hodisalar va boshqa fors-major holatlarining natijasi bo'lsa va bu holatlar ushbu shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir qilgan bo'lsa, ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar. Ushbu shartnoma bo'yicha holatlarni bajarish muddati, holatlar davomidagi muddatga mutanosib ravishda kechiktiriladi. Agar tomonlar ikki oy ichida kelishuvga erisha olmasalar, tomonlarning har biri shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqlidir.

TUGALLANGAN OBYEKTNI QABUL QILISH

Tugallangan qurilish ob'ektini qabul qilish tomonlar ushbu shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni shartnoma imzolangan sanada amalda bo'lgan belgilangan tartibda, shuningdek foydalanishga qabul qilishning belgilangan qoidalariga muvofiq bajarganidan keyin amalga oshiriladi. tugallangan qurilish ob'ektlari. Ob'ektlarni qabul qilish Buyurtmachi Pudratchidan ularni ishga tushirishga tayyorligi to'g'risida yozma xabarnoma olgan kundan boshlab 5 kun ichida amalga oshiriladi. Qabul qilingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi

KAFOLATLAR

Pudratchi kafolat beradi:- barcha ishlarni to'liq hajmda va ushbu shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarish;- loyiha hujjatlari va qurilish normalari, qoidalari va texnik shartlarga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifati;- ishlarni qabul qilishda aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etish.

KAFOLATLAR

Buyurtmachi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli, pudratchi tomonidan shartnoma kuchga kirgandan so'ng, buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra qurilishni bir oydan ortiq muddatga kechiktirish; Pudratchining o'z aybi bilan ish jadvaliga rioya qilmasligi, agar ushbu shartnomada belgilangan ishlarni bajarish muddati bir oydan ko'proqqa ko'paygan bo'lsa. Pudratchi quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli; Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Egasi tomonidan ishlarning bajarilishini bir oydan ortiq muddatga to'xtatib turish: Qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslarda. Buyurtmachi va pudratchining qo'shma qarori bilan shartnoma bekor qilinganda, tugallanmagan qurilish bir oy ichida buyurtmachiga o'tkaziladi, u to'laydi. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarning qiymati

TOMONLARNING KORUPSIYAGA QARSHI MAJBURIYATLARI

Shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishda tomonlar korruptsiyaga qarshikorruptsiyaga qarshi kurash qoidalariga, shu jumladan amaldagi qonunlarga rioya etilishini ta'minlaydi; moddiy yoki nomoddiy tovarlardan voz kechish. Tomonlar bu harakatlarning oldini oladichora ko'rilishini kafolatlaydi. Tomonlar korruptsiyaga qarshi qonunlarni buzsa yoki asosli shubhaga ega bo'lsabir-birini yozma ravishda (elektron

pochta orqali) yoki ishonch telefoni orqali darhol xabardor qilisho'z zimmasiga oladi. Bunday holda, tomonlar vaziyatni aniqlashtirish uchun yozma bayonot beradi. murojaatni qabul qilgan tarafdin 10 (o'n) ish kuni ichida tushuntirishlar berishni talab qilishga haqli.yoki fikr bildiring.Belgilangan muddatda ushbu bobning talablariga rioya qilmaslik, shu jumladan korruptsiyaagar xavf bartaraf etilmasa, tomonlar tomonidan ko'rilgan choralar korruptsiya holatining pasayishiga olib keladiaks holda, boshqa tomon shartnomani bekor qilishga yoki uning bajarilishini to'xtatib qo'yishga haqli.ehtimol.

TOMONLARNING MULK-MULKIY JAVOBLARI

Tomonlardan biri tomonidan shartnoma majburiyatlari bajarilmagan yoki lozim darajada bajarilmagan taqdirda aybdor:Boshqa tarafga etkazilgan zararni qoplash;O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy asoslari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni, boshqa qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

NIZOLARNING HAL QILISH TARTIBI

Shartnomani bajarish va bekor qilishdan kelib chiqadigan nizolarni taraflar tomonidan hal etilmasligi, shuningdek yetkazilgan zararning qoplanishi iqtisodiy sudi tomonidan qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ko'rib chiqiladi.

MAXSUS SHARTLAR

Ushbu shartnoma imzolangandan so'ng tomonlar o'rtasida shartnomaga taalluqli barcha oldingi yozma va og'zaki kelishuvlar, yozishmalar, ishonchnomalar o'z kuchini yo'qotadi.Pudratchi, subpudratchilar bundan mustasno, Buyurtmachining yozma ruxsatisiz ob'ektni yoki uning alohida qismlarini qurish uchun ishchi hujjatlarni biron bir uchinchi shaxsga sotish yoki topshirishga haqli emas. Ushbu shartnomaga kiritilgan barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma ravishda tuzilgan va tomonlar tomonidan imzolangan bo'lsa, haqiqiy hisoblanadi.Buyurtmachi va Pudratchi o'rtasidagi ushbu shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi holatlarga olib keladigan har qanday kelishuv tomonlar tomonidan ushbu shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar kiritish shaklida yozma ravishda tasdiqlanishi kerak.Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega 2 nusxada tuzilgan.

TOMONLARNING BANK TA'RIFLARI VA YURIDIK MANZILLARI:

BAJARUVCHI

«ARCHMEGA QURILISH» MCHJ

Narpay tumani

Tel:

Faks:

INN: 307 369 698

OKED:

Bank: Narpay "Agrobank" bank
100022860182187073101054001

BUYURTMACHI

Narpay tuman TTB

Manzil: Mexnat roxat 125

Tel. 66 240-04-05 66 240-04-07

Faks: 66 240-04-06

INN: 200 752 673

OKED: 86100

X/R:

Банк: Markaziy bank toshkent shaxar BBXKKM
(EKC): 23402000300100001010




X.R.: 20208000005219719001

ISO: 00267

Раҳбар: **Elomonov S**

Раҳбар:

Ш.Б.Парманов

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyiligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	SHERZOD PARMANOV BAXRANOVICH
	Imzolangan sana	26.10.2022 10:20
	Hujjat kodi	BK1658408576
	Hulosa kodi	UV3667822555



“НАРПАЙ ТУМАН ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ
РАИСИ
А.Худойбердиев

Нарпай туман тиббиёт бирлашмасига қарашли тиббиёт пунктлари (Контейнер) ларни ўрнатиб
бериш
БАЁНИ

Нарпай тумани

«20» Октябрь 2022 й.

Раислик қилувчи

А.Худойбердиев

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Худойбердиев.

Комиссия аъзоси, бошлиқ ўринбосари

Н.Пирмаматов

Комиссия аъзоси,

О.Болтаев

Комиссия аъзоси,

И.Танибердиев

Комиссия аъзоси,

А.Эшмуродов

Комиссия аъзоси,

Ж.Санаев

Котиб, бош ҳисобчи

КУН ТАРТИБИ:

Нарпай туман тиббиёт бирлашмасига қарашли тиббиёт пунктлари
(Контейнер) ларни ўрнатиб бериш бўйича.

(Н.Пирмаматов, О.Болтаев, И.Танибердиев, А.Эшмуродов, Ж.Санаев,
А.Худойбердиев)

Бирлашма томонидан 2022 йил 12 Октябрда Ўзбекистон Республикаси
Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига бино иситиш тизимни
жорий таъмирлаш бўйича № 22110012162496 -лот рақами билан эълон
жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 20 октябрдаги энг яхши
таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари
комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган Нарпай туман тиббиёт
бирлашмасига қарашли Тез тиббий ёрдам бўлими биносини жорий
таъмирлаш” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари
томонидан "Арчмега курилиш " МЧЖ корхонаси голиб деб топилганлигини
инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат
харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига
асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама
қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат

харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинени.

2. Бирлашма бош бухгалтери Ж.Санаевга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 20 Октябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб "Арчмега курилиш" МЧЖ корхонаси билан қонунийликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилени.


3. Бош муҳандис О.Болтаевга хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинени.

Комиссия аъзолари


Ж.Санаев



Н.Пирмаматов



О.Болтаев



И.Танибердиев



А.Эшмуродов



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

UV3667822555

2022-yil 25-oktabr

Oqtosh shahri

Narpay tuman Tibbiyot birlashmasi va “ARCHMEGA QURULISH” MChJ o‘rtasidagi 2022-yil 24-oktabrdagi tibbiyot punktlarini o‘rnatib berish bo‘yicha shartnoma loyihasi yuzasidan:

HUQUQIY XULOSA:№

Mazkur shartnoma loyihasini O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksi, “Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni va boshqa qonun hujjatlari asosida huquqiy ekspertizadan o‘tkazib:

- Shartnoma loyihasiniig amaldagi qonun hujjatlari talablariga javob berishini va qonunga mos holda tuzilganligini;

- Tomonlarning shartnomada ko‘rsatilgan mulkiy javobgarliklari va o‘zaro nizolarni hal qilish yo‘llari O‘zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi hamda «Xo‘jalik yurituvchi subyektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi qonuni asosida belgilanganligini aniqladim.

Yuqoridagilarga asoslangan holda shartnoma loyihasini qonun hujjatlari asosida tuzilgan deb hisoblayman va tomonlarga uni imzolashni tavsiya etaman.

Bosh yuriskonsult

M.D.Mardiyev

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 162496 на приобретение Тиббиёт пунктлари (Контейнер) ларни ўрнатиб бериш

Способ проведения электронный

Дата 20.10.2022

Время рассмотрения 19.10.2022 15:19

Закупочная комиссия Нарпай туман Тиббиёт бирлашмаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	XUDOYBERDIYEV AVAZJON EGAMBERDIYEVICH	КТМП мудири	Нарпай ТТБ
Секретарь комиссии	SANAYEV JALIL XAMDAMOVICH	Бош хисобчи	Нарпай ТТБ
Член комиссии	BOLTAYEV OTAMUROD JO'RAYEVICH	Мухандис	Нарпай туман тиббиёт бирлашмаси
Член комиссии	ISHMURADOV ALISHER XABIBULLA O'G'LI	Давлат харидлари ва шартномалар мутахассиси	Нарпай ТТБ
Член комиссии	PIRMAMATOV NURBEK SHERMAMAT O'G'LI	Бош иктисодчи	Нарпай ТТБ
Член комиссии	TANIBERDIYEV ILYOS YULDASHOVICH	Дорихона мудири	Нарпай ТТБ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 20.10.2022 года № лота 162496.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по изготовлению контейнеров
Подробное описание	Тиббиёт пунктлари (Контейнер) ларни ўрнатиб бериш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	60 000 000.00
Стартовая сумма	60 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Курилиш (таъмирлаш) майдонини (объектини) кўздан кечирганлиги ва лойиҳани ўрганганлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	15	Ўрганилди	5	Экспертная		
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	15	Ўрганиш далолатномаси	5	Экспертная		

Критерий №2 хисоб ракамида объект суммасининг камида 20% маблаг ресурси борлиги буйича тасдиқланган маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: хисоб ракамида объект суммасининг камида 20% маблаг ресурси борлиги буйича тасдиқланган маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	15	Хат	5	Экспертная		
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	15	Хат	5	Экспертная		

Критерий №3 Ташкилот гувоҳномаси устави, раҳбар буйруғи паспорт копияси

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилот гувоҳномаси устави, раҳбар буйруғи паспорт копияси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	10	Барча хужжатлар	5	Экспертная		
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	10	Барча хужжатлар	5	Экспертная		

Критерий №4 Коррупция холатларига йўл қўймаслик тўғрисида Тилхат

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупция холатларига йўл қўймаслик тўғрисида Тилхат

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	10	Кафолат берилади	5	Экспертная		
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	10	Кафолат берилади	10	Экспертная		

Критерий №5 Сўнги 1 йил мобайнида бажарган қурилиш таъмирлаш ишларига доир хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Сўнги 1 йил мобайнида бажарган қурилиш таъмирлаш ишларига доир хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	15	Ўхшаш ишлар мавжуд	5	Экспертная		
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	15	Ўхшаш ишлар	10	Экспертная		

Критерий №6 2-сон картотека мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: 2-сон картотека мавжуд эмаслиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	10	Картотека мавжуд эмас	10	Экспертная		
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	10	Картотека мавжуд эмас	10	Экспертная		

Критерий №7 Муқаддам ўхшаш буюртмачилар билан ишлаганлиги тугрисида хужжатлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Муқаддам ўхшаш буюртмачилар билан ишлаганлиги тугрисида хужжатлар

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	15	Ўхшаш ишлар	5	Экспертная		
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	15	Ўхшаш ишлар	10	Экспертная		

Критерий №8 Худудий солиқ органларидан қарздорлиги йўқлиги тугрисида солиштирма маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Худудий солиқ органларидан қарздорлиги йўқлиги тугрисида солиштирма маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA	10	Солиқ	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
XIZMATI MCHJ						
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	10	Солиқ	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	60 000 000.00	59 900 000.00 UZS	59 900 000.00	00.00	59 900 000.00	19.10.2022 08:23:58	5
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	60 000 000.00	59 999 999.00 UZS	59 999 999.00	00.00	59 999 999.00	19.10.2022 08:15:23	4.99167

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ARCHMEGA QURILISH MCHJ	61.75	5	66.75
CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ	47.5	4.99167	52.49167

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 162496 от 20.10.2022 года на приобретение Тиббиёт пунктлари (Контейнер) ларни ўрнатиб бериш определила победителем:

ARCHMEGA QURILISH MCHJ
307369698

и резервный исполнитель: CHORBOG' SAXOVAT AGRO TAMORQA XIZMATI MCHJ (307142094)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	XUDOYBERDIYEV AVAZJON EGAMBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOLTAYEV OTAMUROD JO'RAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	ISHMURADOV ALISHER XABIBULLA O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	PIRMAMATOV NURBEK SHERMAMAT O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	TANIBERDIYEV ILYOSYULDASHOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП