



10.10.2022 даги

'WORKERS INTERPRISE' MCHJ ва Боёвут тумани ХТБ ўртасида 20105000,00 сўм умумий суммага  
тузилган 9 - сонли шартномага

**ТЎЛОВЛАР ЖАДВАЛИ\***

Боб 075  
Шахсий газна ҳисобварақ 100022860242127092100075058

2022 й. ойлар номи.	Харажатлар тури** (бюджет таснифининг тегишли коди)			сўмда
	4232200			Жами
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	20 105 000,00			20 105 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Жами йил бўйича</b>	<b>20 105 000,00</b>			<b>20 105 000,00</b>

Жами 20105000,00 сўм

Йигирма миллион бир юз беш минг сўм 00 тийин

сумма сўз билан

Юқоридаги кўрсатилган суммадан 6 031 500,00 сўм ёки 0%\*\*\* шартноманинг умумий суммасидан  
\_\_\_\_\_ % \*\*\*20 \_\_\_\_\_ ойида тўланиши лозим.

(\*) — бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан газначилик бўлинмасига икки нусхада тақдим этилади;

(\*\*) — бўлим, кичик бўлим ва харажат моддаси кўрсатилади;

(\*\*\*) — Юқоридаги кўрсатилган суммадан ойига \_\_\_\_\_ % жорий ойнинг \_\_\_\_\_ санасигача ҳар ойда олдиндан тўланиши лозим (ушбу сатр бюджет ташкилоти, бюджет маблағи олувчи ва БМЖ маблағи олувчи томонидан коммунал хизматлар кўрсатиш, алоқа хизматлари ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган ҳар ой доимий равишда товарлар (ишлар, хизматлар) етказиб бериш шартномалари бўйича олдиндан тўловни амалга ошириш ҳолларида тўлдирилади).

Буюртмачи раҳбари

М.Ў.



Mustafokulova Muxabbat Maxmudovna  
(имзо) Ф.И.Ш.

Буюртмачи бош бухгалтери

Abdurahmonov Isomiddin Boymurotovich  
(имзо) Ф.И.Ш.

Газначилик бўлинмасининг  
ходими қабул қилди

(имзо)

Буюртмачи ходими  
қабул қилди

(имзо)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ й.

## PUDRAT SHARTNOMASI № 9

2022 yil «10» oktabr

Boyovut tumani.

Keyingi o'rinlarda "Buyurtmachi" deb yuritiladigan Boyovut tumani Xalq ta'limi bo'limi nomidan Nizom asosida ish yurutuvchi M.Mustafakulova bir tomondan "WORKERS INTERPRISE" MCHJ keyingi o'rinda "Pudratchi" deb yuritiladigan nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi A.Xabibullayev ikkinchi tomondan Boyovut tuman Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 18-maktab hojatxonasini joriy tamirlash ishlarini bajarishga doir mazkur shartnomasini tuzdilar.

### I. TA'RIFLAR

1. Mazkur shartnomada quyidagi tariflar qo'llaniladi:

Joriy tamirlash ob'ekti – mazkur shartnoma (kontrakt) doirasida barcha ishlarni bajarish davrida dalolatnoma bo'yicha Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga berilgan ob'ekt.

### II. SHARTNOMANING MAVZUSI.

2. Pudratchi mazkur shartnoma shartlariga asosan loyixada ko'zda tutilgan ob'ekt Boyovut tuman Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 18-maktab hojatxonasini tamirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi, Buyurtmachi esa Pudratchiga qurilish ishlarini bajarish uchun zarur sharoitlar yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

### III. SHARTNOMA BO'YICHA ISHLAR QIYMATI.

3. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi tanlov savdosi natijasida aniqlangan barcha soliqlar, yig'imlar va ajratmalarini o'z ichiga olgan xolda Qurilish narxlarida QQS bilan jami bo'lib 20 105 000 (yigirma millon bir yuz besh ming) so'mni tashkil etadi.

### IV. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI.

4. Mazkur shartnoma bo'yicha Pudratchi mazkur shartnomaning II bo'limda nazarda tutilgan Boyovut tuman Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 18-maktab hojatxonasini joriy tamirlash ishlarini bajarish uchun: Barcha ishlarni mazkur shartnomada xamda unga ilovaga muvofiq ishlarni bajarish jadvalida nazarda tutilgan xajmda va mudatlarda o'zining kuchlari (bosh pudratchi tashkilotining ish xajmi 50 foizdan kam bo'lmasligi kerak) yoki jalb qilingan kuchlar bilan bajarish xamda ishni Buyurtmachiga mazkur shartnoma shartlariga muvofiq topshirish;

Qurilish jarayonida texnika xavfsizligi, ishlarni bajarish vaqtida atrof muxitni, o'tqazilgan daraxtlarni va yer uchaskasini muxofaza qilish bo'yicha zarur tadbirlar bajarilishini ta'minlash, shuningdek yoritish chiroqlari o'rnatish;

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini o'z zimmasiga oladi.

5. Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarining o'z kuchlari bilan va subpudratchilar tomonidan zarur tarzda bajarilishi xamda ob'ektning foydalanishga topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

### V. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI.

6. Mazkur shartnomani bajarish uchun Buyurtmachi:

Ishlar bajarilishi ustidan doimiy arxitektura - qurilish nazoratini va mazkur shartnomada qayt etilgan Pudratchi tomonidan qabul qilingan majburiyatlar va boshqa funksiyalarga rioya etilishini nazorat qilish, Pudratchidan tugallangan ishlarni qabul qilib olishni ta'minlash;

Pudratchining barcha murojaatlarini o'n kun muddatda ko'rib chiqish va qaror qabul qilish; Mazkur shartnoma imzolangan kundan boshlab 30 kun muddat davomida Pudratchiga ishlarini qabul qilish uchun zarur bo'lgan ijro xujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

Mazkur shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq xajmda bajarish majburiyatini oladi;

### VI. ISHLARNI BAJARISH MUDDATLARI.

7. Pudratchi birinchi avans to'lovi tushgan kundan boshlab ishlarni bajarishga kirishadi.

8. Tanlov savdolari natijasi bo'yicha aniqlangan qurilishning davom etish vaqti ishlar boshlangan kundan e'tiboran **10** kunni tashkil etadi

## VII. TO'LOVLAR VA XISOB-KITOBLAR.

9. Buyurtmachi Pudratchiga shartnoma bo'yicha ishlar umumiy Qurilish qiymatining 30 foizi miqdorida avans o'tkazadi, **6 031 500** (olti million uttiz bir ming) so'm tashkil etadi.

10. Qurilish moliyalashtirish bajarilgan ishlar sifati tekshirilgandan keyin, berilgan avansni mutanosib ravishda ushlab qolinishi xisobga olgan xolda, bajarilgan ishlar qiymatining qolgan 70 foiz buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xisob-fakturaga asosan xisobot oyidan keyingi oyida amalga oshiriladi xamda Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar qiymati bajarilgan taqdirda buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan xisob-fakturaga asosan xisobot oyida tulovlar amalga oshiriladi.

12. Pudratchi ob'ekt foydalanishga topshirilgunga qadar mazkur shartnoma bo'yicha ob'ektga mulk xuquqini o'zida saqlab qoladi. Ob'ekt Buyurtmachiga topshirilgunga qadar ob'ektning tasodifiy yo'q qilinishi va shikastlanishi xavfi Pudratchining zimmasida bo'ladi.

13. Buyurtmachi mazkur shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga qabul qilgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab qirq kun mobaynida bajarmagan taqdirda, Pudratchi bu xaqda qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Buyurtmachini yozma ravishda xabardor qilgan xolda, shartnomaga o'zgartirishlar kiritish yoki shartnomani bir tomonlama tartibda bekor qilish xuquqiga egadir. Bunda Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlar uchun xaq to'lashdan ozod qilinmaydi.

## VIII. ISHLARNI BAJARISH.

14. Buyurtmachi qurilish maydonida o'z vakilini-texnik auditorni tayinlaydi, u Buyurtmachining nomidan bajarilayotgan ishlar sifati ustidan texnik nazorati amalga oshiradi, shuningdek Pudratchi tomonidan foydalaniladigan materiallar va asbob-uskunalarining shartnoma shartlariga va ish xujjatlariga muvofiqligini tekshiradi.

15. Texnik auditor ishlar bajarilishining va shartnomaning butun davri mobaynida ishlarning barcha turlari bilan to'siqsiz tanishish xuquqiga egadir.

16. Pudratchi texnik auditorni ishlash uchun joy bilan ta'minlaydi. Texnik auditor Pudratchi tomonidan o'tkaziladigan qurilish maydonida ishlarni amalga oshirish chog'ida paydo bo'luvchi masalalarni xal qilish bo'yicha yig'ilishlarda muntazam ravishda qatnashadi.

17. Agar Buyurtmachi Pudratchi va (yoki) uning subpudratchilari tomonidan ishlarning sifatsiz bajarilganligini aniqlasa, u xolda Pudratchi o'z kuchlari bilan va qurilish qiymatini ko'paytirmasdan ushbu ishlarning ularning zarur sifatini ta'minlash uchun kelishilgan muddatda qayta bajarishga majburdir.

Agar Pudratchi sifatsiz bajarilgan ishlarni kelishilgan muddatlarda tuzata olmasa, Pudratchi ularni tuzatishning kechikishi oqibatida yetkazilgan zararlarni Buyurtmachiga to'laydi.

## IX. ISHLARNI QO'RIQLASH.

18. Pudratchi ishlar boshlanishidan ta'mirlash tugallanguncha va ta'mirlash tugallangan ob'ekt buyurtmachi tomonidan qabul qilib olingunga qadar ob'ektni zarur darajada qo'riqlanishi ta'minlaydi.

19. Tiklangan binolar va imoratlar, shuningdek materiallar, asbob-uskunalar va boshqa mol-mulk ob'ekt qabul qilib olinganidan keyin saqlanishi uchun Buyurtmachi javob beradi.

## X. YENGIB BO'LMAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) XOLATLARI.

20. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat xodisalari va boshqa yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari natijasida kelib chiqsa va agar bu xolatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etadilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari amal qilgan, shuningdek ushbu xolatlar yuzaga keltirgan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

21. Agar yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservapsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muxokama qiladilar.
22. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

## **XI. QURILISHI TUGALLANGAN OB'ECTNI QABUL QILIB OLISHI.**

23. Qurilish ta'mirlash tugallangan ob'ectni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibda muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin amalga oshiriladi.
24. Ob'ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.
25. Pudratchi Qurilish ta'mirlash tugallangan ob'ectni qabul qilib olish boshlanishidan 10 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro xujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlash kerak.
26. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

## **XII. KAFOLATLAR**

27. Pudratchi:

Barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; loyixa xujjatlariga xamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

xar oyda bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlovchi (oylik xisobot) xisob-fakturani xisobot davrining 25 sanasigacha topshirishni;

uzi tomonidan Qurilish ta'mirlash uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatyalarga, davlat standartlariga xamda texnik shartlariga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi,

28. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tunganlangan ob'ectni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolangan kundan boshlab kamida 30 kun etib belgilanadi. Ob'ectni Qurilish ta'mirlashning kafolatli muddati kamida 30 kun etib belgilanadi.

29. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u xolda kafolat muddat nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

30. Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasi Pudratchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

## **XIII. SHARTNOMA BEKOR QILISH**

31. Buyurtmachi: shartnoma kuchga kirgandan keyin Qurilish ta'mirlash boshlanishi Burtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan xolda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda: Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va

21. Agar yengib bo'lmaydigan kuch xolatlari yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u xolda Pudratchi va Buyurtmachi ishlarni davom ettirish yoki ularni konservapsiya qilish uchun qanday choralar ko'rilishini muxokama qiladilar.
22. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u xolda tomonlarning xar biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

## XI. QURILISHI TUGALLANGAN OB'EKTNI QABUL QILIB OLISHI.

23. Qurilish ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish shartnomani imzolash sanasida amalda bo'lgan belgilangan tartibda muvofiq mazkur shartnomada nazarda tutilgan barcha majburiyatlar tomonlar tarafidan bajarilgandan keyin amalga oshiriladi.
24. Ob'ektlar ularning foydalanishga tayyorligi to'g'risida Pudratchining yozma bildirishnomasi Buyurtmachi tomonidan olingan kundan boshlab 10 kun mobaynida qabul qilib olinadi.
25. Pudratchi Qurilish ta'mirlash tugallangan ob'ektni qabul qilib olish boshlanishidan 10 kun oldin mazkur shartnomaning V bo'limiga muvofiq Buyurtmachiga Buyurtmachi tomonidan belgilangan tarkibda ikki nusxada ijro xujjatlarini beradi. Pudratchi Buyurtmachiga ushbu xujjatlar to'plami amalda bajarilgan ishlarga to'liq mos kelishini yozma ravishda tasdiqlash kerak.
26. Qabul qilib olingan paytdan boshlab ob'ekt Buyurtmachining mulkiga aylanadi.

## XII. KAFOLATLAR

27. Pudratchi:

Barcha ishlar to'liq xajmda va mazkur shartnoma shartlarida belgilangan muddatlarda bajarilishini; loyixa xujjatlariga xamda qurilish me'yorlari, qoidalari va texnik shartlariga muvofiq barcha ishlarni bajarish sifatini;

xar oyda bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlovchi (oylik xisobot) xisob-fakturani xisobot davrining 25 sanasigacha topshirishni;

uzi tomonidan Qurilish ta'mirlash uchun qo'llaniladigan qurilish materiallari, konstruksiya va tizimlar sifatini, ularning loyixa xujjatlarida ko'rsatilgan sertifikatlariga, davlat standartlariga xamda texnik shartlariga muvofiqligini;

ishlarni qabul qilish va ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlangan kamchiliklar va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf qilishni;

ob'ektdan foydalanilganda muxandislik tizimlari va uskunalarining foydalanish qoidalariga muvofiqligini kafolatlaydi,

28. Ob'ekt va unga kiradigan muxandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallardan foydalanish va ishlarning kafolatli muddati tomonlar qurilishi tugallangan ob'ektni qabul qilib olish to'g'risidagi dalolatnomani imzolangan kundan boshlab kamida 30 kun etib belgilanadi. Ob'ektni Qurilish ta'mirlashning kafolatli muddati kamida 30 kun etib belgilanadi.

29. Agar ob'ektdan foydalanishning kafolatli davrida aniqlanib, ular bartaraf etilgunga qadar foydalanishni davom ettirish imkonini bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, u xolda kafolat muddat nuqsonlarni bartaraf etish davriga uzaytiriladi. Nuqsonlar Pudratchi tomonidan o'z hisobidan bartaraf etiladi.

Mavjud nuqsonlar va ularni bartaraf etish muddatlari Pudratchi va Buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasida qayd etiladi.

30. Agar Pudratchi bajarilgan ishlardagi nuqsonlar va chala ishlarni, jumladan uskunalarining kamchiliklarini dalolatnomada ko'rsatilgan muddat ichida bartaraf etmasa, u xolda Buyurtmachi mazkur shartnomaning VII bo'limida nazarda tutilgan kafolat summasi Pudratchidan ushlab qolish xuquqiga ega.

## XIII. SHARTNOMA BEKOR QILISH

31. Buyurtmachi: shartnoma kuchga kirgandan keyin Qurilish ta'mirlash boshlanishi Buyurtmachiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Pudratchi tomonidan bir oydan ko'p vaqtga kechiktirilganda; ishlarni tugatishning mazkur shartnomada belgilangan muddati Pudratchining aybi bilan bir oydan ortiq muddatga ko'paygan xolda, Pudratchi tomonidan ishlarni bajarish jadvaliga rioya etilmaganda: Pudratchi tomonidan shartnoma shartlari qurilish me'yorlari va

qoidalarida nazarda tutilgan ishlarning sifati pasayishiga olib keladigan daraja buzilganda; qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab qilish xuquqiga ega.

32. Pudratchi: ishlarning bajarilishi Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablarga ko'ra Buyurtmachi tomonidan bir oydan ortiq muddatga to'xtatib qo'yilganda;

Buyurtmachi tomonidan moliyalashtirish shartlari bajarilmaganda;

Qonun xujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha shartnomaning bekor qilinishini talab xuquqiga ega.

33. Shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachi va Pudratchining qo'shma qaroriga ko'ra tugallanmagan qurilish bir oy muddatda Buyurtmachiga beriladi, Buyurtmachi bajarilgan ishlar qiymatini Pudratchiga to'laydi.

34. Mazkur shartnomani bekor qilishga qaror qilgan tomon mazkur bo'lim qoidasiga muvofiq ikkinchi tomonga yozma bildirishnoma yuboradi.

35. Shartnoma bekor qilingan taqdirda aybdor tomon ikkinchi tomonga yetkazilgan zararni, shu jumladan boy berilgan foydani to'laydi.

36. Shartnomaning bir tomonlama bekor qilinishiga yo'l qo'yilmaydi, qonun xujjatlarida yoki mazkur shartnomada nazarda tutilgan xollar bundan mustasino.

#### XIV. TOMONLARNING MULKIY JAVOBGARLIK.

37. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki zarur darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon; ikkinchi tomonga yetkazilgan zararlarni qoplaydi;

O'zbekiston Respublikasi Fuqorolik kodeksida, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-xuquqiy bazasi to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonunida, boshqa qonun xujjatlarida xamda mazkur shartnomada nazarda tutilgan tartibda boshqacha javobgarlikka tortiladi.

38. Mazkur shartnomada ko'rsatilgan o'z majburiyatlariga rioya qilmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga kechiktirilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi bajarilmagan ishlar yoki ko'rsatilmagan xizmatlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Penya to'lanishi Buyurtmachini shartnomaga shartlari buzilishi tufayli yetkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

39. Shartnomaga muvofiq bajarilgan ishlar xajmini tasdiqlashdan asossiz ravishda bosh tortganligi uchun Buyurtmachi Pudratchiga o'zi tasdiqlashni rad etgan yoki bosh tortgan summaning 0,4 foizi miqdorida jarima to'laydi.

40. Pudratchi ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun Buyurtmachiga muddati o'tkazib yuborilgan xar bir kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, biroq bunda penyaning umumiy summasi ob'ekt shartnomaviy Qurilish qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim.

Buyurtmachi tomonidan topilgan nuqsonlar va kamchiliklar o'z vaqtida bartaraf etilmagani uchun Pudratchi Buyurtmachiga muddati o'tkazilib yuborilgan xar bir kun uchun sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 0,4 foizi miqdorida penya to'laydi, bunda penyaning umumiy summasi sifatsiz bajarilgan ishlar qiymatining 50 foizidan oshmasligi kerak.

Penya to'lash Pudratchini ishlarni bajarishning yoki xizmatlar ko'rsatishning kechikishi tufayli yetkazilgan zararlarni qoplashdan ozod qilmaydi.

41. Agar bajarilgan ishlar sifati belgilangan standartlarga, qurilish me'yorlari va qoidalariga, ish xujjatariga muvofiq bo'lmasa, u xolda Buyurtmachi "Davrarxitektqurilishnazorat" inspeksiyasining xulosasi asosida ob'ektni qabul qilish va uning uchun xaq to'lashdan bosh tortishi, shuningdek Pudratchidan sifati zarur darajada bo'lmagan ishlar qiymatining 0,4 foizi miqdorida jarima undirish xuquqiga ega.

42. Shartnoma bo'yicha majburiyatlar bajarilmaganligi uchun mazkur moddada nazarda tutilgan jazolardan tashqari shartnomani buzgan tomon ikkinchi tomonga tarafidan qilingan xarajatlarda, mol-mulkning yo'qotilishi yoki shikastlanishida, shu jumladan boy berilgan foydada ifodalanadigan penya bilan qoplanmagan zararlarni qoplaydi.

43. Muddat o'tkazib yuborganligi yoki majburiyatlarning boshqacha tarzda zarur darajada bajarilmaganligi uchun penya to'lash tomonlarni, ushbu majburiyatlarni bajarishdan ozod qilmaydi.

#### XV. NIZOLARNI XAL ETISH TARTIBI.

44. Shartnomani bajarishda va bekor qilishda shuningdek yetkazilgan zararni qoplashda paydo bo'ladigan nizoli masalalarni tomonlar xal etolmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda Sirdaryo viloyati xujalik sudi tomonidan ko'rib chiqiladi.

#### XVI ALOXIDA SHARTLAR

45. Mazkur shartnoma imzolangandan keyin, mazkur shartnomaga tegishli bo'lgan tomonlar o'rtasidagi barcha oldingi yozma va og'zaki bitimlar, yozishmalar, tomonlarning o'zaro kelishuvlari o'z kuchini yo'qotadi.
46. Mazkur shartnomaga barcha o'zgartirish va qo'shimchalar, agar ular yozma shaklda rasmiylashtirilgan va tomonlar ularni imzolashgan bo'lsa, xaqiqiy xisoblanadi.
47. Buyurtmachi bilan Pudratchi o'rtasidagi mazkur shartnomadan kelib chiqmaydigan yangi majburiyatlar paydo bo'lishiga olib keladigan xar qanday axdlashuvni tomonlar mazkur shartnomaga qo'shimchalar yoki o'zgartirishlar shaklida yozma ravishda tasdiqlashi kerak.
48. Agar Pudratchi shartnoma bo'yicha ishlar yakunlangandan keyin qurilish maydonida o'ziga tegishli mol-mulkni qoldirsa, u xolda Buyurtmachi Pudratchi qurilish maydonini ozod qilish sanasigacha bajarilgan ishlar uchun unga xaq to'lashni kechiktirishga xaqlidir.
49. Mazkur shartnomada nazarda tutilmagan boshqa barcha xollar uchun amaldagi qonun xujjatlari normalari qo'llaniladi.
50. Mazkur shartnoma bir xil kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzilib G'aznachilik bo'linmasidan ro'yxatdan o'tgandan so'ng yuridik kuchga kiradi va 2022 yil 31 dekabrqa qadar amal qiladi.

#### XVII. TOMONLARNING BANK REKVIZITLARI VA YURIDIK MANZILLARI.

##### BUYURTMACHI:PUDRATCHI:

Boyovut tuman Xalq ta'limi bulimi  
Boyovut tuman Boyovut shaxarchasi  
tel. (67) 390-17-54 quruvchilar kuchasi 1 uy  
INN 200303788  
shxr 100022860242127092100075058  
Moliya Vazirligi G'aznachiligi  
x/r 23402000300100001010  
INN 201122919 MFO 00014



M.Mustafakulova

##### PUDRATCHI

"WORKERS INTERPRISE" MCHJ  
Boyovut tumani  
tel +99-345-79-66  
INN-304 371 304  
X/r-20208000200684298001  
ATB Mikrokredit bank Boyovut filiali .  
MFO 00384



A.Xabibullayev

Боёвут туман Халк таълими булимига  
 карашли 18-мактаб хожатхонасини жорий  
 тамирлаш ишлари бўйича № 9-сонли  
 шартномага 2-илова

Боёвут туман Халк таълими булимига карашли 18-мактаб хожатхонасини жорий тамирлаш ишлари бўйича

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Номи	Микдори	Сони	Бажариш ойлари		жорий тамирлаш умумий қиймати
				2022 йил	октябрь	
1	Боёвут туман Халк таълими булимига карашли 18-мактаб хожатхонасини жорий тамирлаш ишлари	Обект	1	20 105 000		20 105 000
	Хаммаси	0	1	20 105 000,00		20 105 000,00



Буюртмачи  
 Боёвут туман Халк таълими  
 Рахбари; М.Мустафақулова



Пудратчи  
 Рахбари: А.Хабидуллаев



Боёвут туман Халк таълими бўлимига карашли 18-мактаб  
хожатхонасини жорий тамирлаш бўйича № 9-сонли шартномага 1-илова

Боёвут туман Халк таълими бўлимига карашли 18-мактаб хожатхонасини жорий тамирлаш ишлари бўйича

### Молиялаштириш жадвали

Пудратчи ташкилот: МЧЖ «WORKERS INTERPRISE»  
жорий тамирлаш муддати: 30 кун

№	Номи	Микдори	Сони	Молиялаштириш оyi		жорий тамирлашнинг умумий қиймати
				2022 йил октябр	2022 йил октябр	
1	Олдиндан 30 % тулов аванс форма-2 асосан	обект	1	6 031 500,00	14 073 500,00	6 031 500,00 14 073 500,00
	Хаммаси		1	6 031 500,00	14 073 500,00	20 105 000,00



Бўртмачи  
Боёвут туман Халк таълими  
Рахбарни: М.Мустафақулова



Пудратчи  
Рахбарни: А.Хабидуллаев

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

NG7778835410

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **bio xojatxona ta'mirlash, 18-maktab.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: BOYOVUT TUMAN XALQ TA'LIMI BO'LIMI tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Boyovut tuman  
yuridik markazi  
yuriskonsulti:**



**SH.I.XASANOV**

10.10.2022

**"ТАСДИКЛАЙМАН"**

Боёвут туман халқ таълим бўлими,

мудир, комиссия раиси  М.Мустафакулова

Боёвут туман Халқ таълими бўлимига қарашли №18-мактаб хожатхонасини жорий таъмирлаш ишларини лойиҳалаш нархини аниқлаш бўйича танлов комиссиясининг

8- сонли йиғилиш Баённомаси

"10 " октябрь 2022 йил

1. Ўзбекистон Республикасининг " Давлат харидлари тўғрисида" ги 2021 йил 22 апрелдаги ЎРҚ - 684 сонли Қонунига асосан Боёвут туман ХТБ нинг 898-9-12-ХТ/2022-сонли буйруғига асосан тузилган ички идоравий энг яхши таклифни танлаш комиссиялар таркибида куйидаги аъзолар катнашди..

**Танлов комиссияси раиси**

Мудир:	Комиссия котиби	М.Мустафакулова
АКТ бўлим мутахассис	Комиссия аъзолари	К.Джабборов
Мудир уринбосари		А.Хонимкулов
Бош ҳисобчи уринбосари		И.Абдурахмонов
Эксплуатация бўлими мутахассис		Э.Омонов
Шартномалар бўйича ҳисобчи:		Н.Норматов

**КУН ТАРТИБИ**

Боёвут туман-халқ таълими бўлимига қарашли 18-мактаб хожатхонасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш учун ташкилотни танлаб олиш.

Кун тартибидаги масала юзасидан бўлим мудирини М.Мустафакулова йиғилганларга 18-мактабни бюджет харажатлар сметасидаги маблағдан жорий тамирлаш ишларини бажариш учун товар хом-ашё биржасига 2022 йил 23 сентябр ЛОТ 154325 рақами ва 20 202 483 суммаси билан эълон жойлаштирилганлигини ва жойлаштирилган эълонда куйидаги параметрларни кўрсатиб ўтди.

№	Объектнинг номи ва манзили	"WORKERS INTERPRISE" МЧЖ	
		Нархи (сўмда)	Бажариш
1	18-мактабни хожатхонасини жорий тамирлаш ишлари лойиҳасини тайёрлаш	20 105 000	30

Харид комиссияси аъзоларида мазкур лот(лар) иштирокчилари билан аффилиланглик хусусиятига эга алоқалар мавжуд эмас.

Ўзбекистон Республикасининг " Давлат харидлари тўғрисида" ги қонунининг (УРҚ-684-сон, 22.04.2021й.) 23-моддасига кўра, иштирокчи ва унинг аффилиланган шахси мазкур лот(лар)да иштирок этмапти.

Маълумотлар stat.uz саҳифаси орқали текширилди.

Ушбу ЛОТ 154325 сонли лот рақами бўйича Халқ таълими бўлими томонидан тасдиқланган танлаш баённомаси юзасидан ҳеч қандай эътироз ёки норозиликлар юзага келмади.

Овозга қўйиш натижасида "WORKERS INTERPRISE" МЧЖ голиб чиқди.

Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда хайъат.

**ҚАРОР ҚИЛДИ:**







- "WORKERS INTERPRISE" МЧЖ ташкилотларидан тушган таклифлари этиборга олинсин.
- Танлов голиби этиб, "WORKERS INTERPRISE" МЧЖ эълон қилинсин ва ушбу ташкилот билан 20 105 000 сўмга шартнома тузилиши мақулласин



Бўлим мудирини:  
Комиссия аъзолари:  
Мудир уринбосарини  
Бош ҳисобчи уринбосарини  
Эксплуатация бўлими мутахассисини  
Шартномалар бўйича ҳисобчинини:

Комиссия котибинини:  
АКТ бўлим мутахассисини

**Танлов комиссияси раиси:**

	М.Мустафакулова
	А.Хонимкулов
	И.Абдурахмонов
	Э.Омонов
	Н.Норматов
	К.Джабборов

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

NG7778835410

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **bio xojatxona ta'mirlash, 18-maktab.**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: BOYOVUT TUMAN XALQ TA'LIMI BO'LIMI tomonidan 10.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Boyovut tuman  
yuridik markazi  
yuriskonsulti:**



**SH.I.XASANOV**

10.10.2022

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 154325 на приобретение «Sirdaryo viloyati Boyavut tumani "Gulbog" MFY №18 maktab hojatxonani joriy ta'mirlash»**

Способ проведения электронный

Дата 04.10.2022

Время рассмотрения 04.10.2022 18:17

Закупочная комиссия Боёвут тумани Халк таълими булими, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MUSTAFAKULOVA MUHABBAT MAXMUDOVNA	Директор	Boyovut XTB
<b>Секретарь комиссии</b>	DJABAROV QOBILJON ERGASHEVICH	Секретарь	Boyovut XTB
<b>Член комиссии</b>	OMONOV ELBEK ABDURAXMON O'G'LI	ходим	Боёвут туман ХТБ
<b>Член комиссии</b>	XONIMKULOV ANVARJON MAVLONBERDIYEVICH	Зам директор	Boyovut XTB
<b>Член комиссии</b>	NORMATOV NARZULLO ABDUJABBOROVICH	Хисобчи	Боёвут хтб
<b>Член комиссии</b>	ABDURAXMONOV ISOMIDDIN BOYMURATOVICH	Зам глабуг	Boyovut XTB

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.10.2022 года № лота 154325.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	«Sirdaryo viloyati Boyavut tumani "Gulbog" MFY №18 maktab hududida promivnoy konteyner tipidagi hojatxonani joriy ta'mirlash»
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	20 202 483.00
Стартовая сумма	20 202 483.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Иштирокчиларнинг ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчиларнинг ишчилари 15 тадан кам булмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Workers interprise	10	маълумот	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	10	10	10	Экспертная		
"GULISTON ISTIQBOL" хусусий корхонаси	10	маълумот	7	Экспертная		

Критерий №2 Иш стажи

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 3 йилдан кам булмаслиги шарт (Гувохнома, рахбар паспорти)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Workers interprise	25	маълумот	22.6	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	25	25	22.6	Экспертная		
"GULISTON ISTIQBOL" хусусий корхонаси	25	маълумот	22.6	Экспертная		

Критерий №3 Иштирокчининг мавжуд техникалар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг мавжуд техникалар тугрисида маълумот (руйхати ва техпаспортлари) (Автокран, погрузчик, самосвал машина, бортовой машина)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Workers interprise	25	маълумот	22.6	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	25	25	22.6	Экспертная		
"GULISTON ISTIQBOL" хусусий корхонаси	25	маълумот	20	Экспертная		

Критерий №4 Иштирокчининг солиқдан карзи йуклиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчининг солиқдан карзи йуклиги тугрисида маълумотнома (электрон тасдиқланган июль ойига)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Workers interprise	10	маълумот	9	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	10	10	4.6	Экспертная		
"GULISTON ISTIQBOL" хусусий корхонаси	10	маълумот	9	Экспертная		

Критерий №5 Иштирокчиларда мавжуд кичик механизмлар

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчиларда мавжуд кичик механизмлар 20 тадан кам булмаслиги керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Workers interprise	10	маълумот	9	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	10	10	9	Экспертная		
“GULISTON ISTIQBOL” хусусий корхонаси	10	маълумот	7	Экспертная		

Критерий №6 Иштирокчи томонидан курсатилган ишлар таъмирлаш-курилиш ишларини руйхати

Тип: Текстовое значение

Описание: Иштирокчи томонидан бажарган таъмирлаш-курилиш ишларини руйхати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
Workers interprise	25	маълумот	22.6	Экспертная		
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	25	25	22.6	Экспертная		
“GULISTON ISTIQBOL” хусусий корхонаси	25	маълумот	18	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
Workers interprise	20 202 483.00	20 105 000.00 UZS	20 105 000.00	00.00	20 105 000.00	29.09.2022 14:06:42	9.94777
“GULISTON ISTIQBOL” хусусий корхонаси	20 202 483.00	20 200 000.00 UZS	20 200 000.00	00.00	20 200 000.00	30.09.2022 06:04:13	9.90099
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	20 202 483.00	20 000 000.00 UZS	20 000 000.00	00.00	20 000 000.00	29.09.2022 18:08:03	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
Workers interprise	82.1142	9.94777	92.06197
“GULISTON ISTIQBOL”	71.6571	9.90099	81.55809

хусусий корхонаси			
SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK	78.3432	10	88.3432

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 154325 от 04.10.2022 года на приобретение « Sirdaryo viloyati Boyavut tumani "Gulbog'" MFY №18 maktab hududida promivnoy konteyner tipidagi hojatxonani joriy ta'mirlash» определила победителем:

Workers interprise  
304371304

и резервный исполнитель: SIRDARYO KO'XNA SHARQ XK (301722912)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	MUSTAFAKULOVA MUXABBAT MAXMUDOVNA	Согласен	
Член комиссии	XONIMKULOV ANVARJON MAVLONBERDIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NORMATOV NARZULLO ABDUJABBOROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI**  
**SHAXS GUVOHNOMASI**

REPUBLIC OF UZBEKISTAN  
IDENTITY CARD



Family name / Surname  
**XABIBULLAYEV**

Isim / Given name(s)  
**ABDUJALIL**

Otasining ismi / Patronymic  
**INOMJONOVICH**

Tug'ilgan sanasi / Date of birth  
**20.06.1983**

Jinsi / Sex  
**ERKAK**

Berilgan sanasi / Date of issue  
**02.06.2022**

Fuqaroligi / Citizenship  
**O'ZBEKISTON**

Amal qilish muddati / Date of expiry  
**01.06.2032**

Karta raqami / Card number  
**AD1416021**



zosi /  
Signature



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida  
**GUVOHNOMA**

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"WORKERS INTERPRISE" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"WORKERS INTERPRISE" MChJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

13.10.2016

1932

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

304371304

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, Boyovut, Boboyurt MFY Tojimahol  
ko'chasi, 3-uy.

Guvohnoma:

Sirdaryo viloyati, Boyovut tumani, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

to'mondan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organing to'liq nomi)

