Хокимият

№38/22 - сонли хизмат курсатиш шартномаси

Жиззах ш 2022 йил "20" "октябрь

"Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани ҳокимлиги" (кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритилади) номидан фаолияти юритувчи Қўчқоров Т.Т бир томондан ва бундан буён хизмат кўрсатувчи (кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритилади) "Сувлойиҳа" ДУК номидан Низом асосида иш юритувчи Бош директор в.в.б. Қ.Қ.Бабажанов мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топширигига кўра ўз материаллари ёки буюртмачининг материалларидан фойдаланиб: мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини кабул килиб олиш ва бунинг учун хак тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда "Ишлар" деб аталадиган куйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади: "Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Кўкгумбаз МФЙ Қоронғул қишлоғига 3 та артизан қуриш ишларини амалга ошириш учун Смета ва Лойиха (Геология хулосаси ва бошқалар) хужжатлари тайёрлаш".

№	Бажариладиган иш (хизмат) номи	Фойдаланиш кафолат муддати (йил, ой, кун)	Ўлчов бирлиги	Сони	Қиймати	Сумма	НДС %	Суммаси
1	"Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Кўкгумбаз МФЙ Қоронғул қишлоғига 3 та артизан қуриш ишларини амалга ошириш учун Смета ва Лойиха (Геология хулосаси ва бошқалар) хужжатлари тайёрлаш"	3	дона	3	13 333 333	40 000 000	6 000 000	46 000 000

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022й. «30» ноябрьга кадар пудратчига зарурий лойиха-смета хужжатлари, техник харитлар тахдим этиш мажбуриятини олади.

Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

Ишларни бажариш муддати:
2022 й. «20» октябрдан
2022 й. «20» ноябргача.
Пудратчи ишларни олдин бажариш хухухига эга (эга эмас).

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни кабул килиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб хисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. "Буюртмачи" мазкур шартномани ғазначилик бўлинмасида рўйхатга олинган кундан бошлаб 5 календар куни ичида конунчиликка мувофиқ шартнома умумий суммасидан 30 % микдорида олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, колган 70% ни 10 календар куни ичида қабул қилиш-топшириш далолатномаси; хисоб-фактура асосида амалга оширилади.

2.2. Шартнома икки томондан имзолангандан кейин конуний кучга эга булади ва 2022 йил «31» декабргача амал килади.

3. Тарафларнинг хукук ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойихага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни кабул килиш, тушириш, тахлаш хамда сахлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома буйича ишларни бажариш учун жалб килинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани тугрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чикишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аникланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнгин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи куйидаги хукукларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган хак тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш хукукига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги хакида хабарнома олгандан кейин 2 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чикиш ва кабул килиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чикишлар ёки ишлардаги бошка камчиликлар аникланганда, булар хакида пудратчига дархол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини кабул килган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган хисоблашишлар тартиби бўйича ишлар учун хак тўлаш.

3.4. Буюртмачи куйидаги хукукларга эга:

3.4.1. хар кандай вактда пудратчининг фаолиятига аралашмаган холда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга кадар истаган вактда шартномадан воз кечиб, белгиланган бахонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўхрисидаги хабарнома олингунга кадар бажарилган ишлар кисмига мутоносиб кисмини пудратчига тўлаш. Бунда буртмачи пудратчига шартноманинг бекор килиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг бахоси билан хамма иш учун белгиланган бахо ўртасидаги фарк доирасида тўлаши хам шарт.

4. Шартноманинг бахоси ва хисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг бахоси 46 000 000 (Қирик олти миллион) сўмни ташкил килади.

4.2 Ушбу шартнома бўйича тўлов 30% аванс яъни 13 800 000 (Ўн уч миллион саккиз юз минг) сўм асосида амалга оширилади.

4.2.1 Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома бахосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган хисоб-китоб хисобваракига пул маблахларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 20 % микдорда жарима ва хар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган кисмининг 0,5 фоизи микдорида пеня тўлайди, бирок бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар бахосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни коплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар хакини ўз вактида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган хар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи микдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортик бўлмаган микдорида пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси худудида амал килувчи фукаролик конунчилиги меъёрларига мувофик кўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор холатлари

6.1. Хеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боглик бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган такдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон килиниши ёки бошланиши, фукаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимирлаши, сув тошкини, ёнгин ва бошка табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф килиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси хукуматининг шунга оид карорлари ёки бошка ваколатли органлар томонидан берилган гувохномалари унинг етарли даражадаги тасдиги бўлиб хисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома буйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик килиши тўгрисида бошка тарафга имкон кадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни хал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон кадар музокаралар йўли билан хал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан хал этиш имкони бўлмаган такдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида конунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни иктисодий судга кўриб чикишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва кўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага хар кандай киритилган кўшимча ва ўзгартишлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, хар иккала тараф имзолаган холлардагина хакикий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор килиш тарафларнинг келишуви буйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фукаролик кодекси ва конун хужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни коплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи куйидаги холларда шартномани бекор килишга хакли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сусткашлик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойихада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи кўйидаги холларда шартномани бекор килишга хакли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боглик бўлмаган сабаблар буйича курилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тўхтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўкотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги карори буйича шартнома бекор килинганда, буюртмачига тугатилмаган курилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аникланган бажарилган ишларнинг хажми кийматини тулайди.

8.6. Шартномани бекор килишга карор килган тараф бошка тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний коидалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган хар кандай ўзгартириш ва кўшимчалар, улар факат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзолanganидан сўнг хакикий хисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди.Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга.Тарафларнинг хар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

Тарафларнинг манзиллари ва банк реквизитлари

Буюрмачи:

“Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани ҳокимлиги”.

СТИР___201588171

ОКОНХ__97600

Юридик манзили: Ғаллаорол шаҳри Мустақиллик кўча 49 уй

Телефон/факс__72-432-20-73

Хисоб-китоб хисобвараги:
х/р: 40172286008209701399001 8002
Банк: Марказий банк Тошкент шаҳри

МФО __00014

Буюртмачи:
Туман ҳокими 1-ўринбосари__________Т.Т.Кўчкоров

Ижрочи:

“Сувлойҳа” давлат унитар корхонаси

СТИР 201 059 078

ОКОНХ 71 110

Юридик манзили: Тошкент шаҳар Шайхонтохур тумани Лабзак кўчаси 1 а уй

Телефон/факс (71) 241-45-06

Хисоб-китоб хисобвараги:
х/р: 2021 0000 0001 5393 6001
Банки “Турон” банк марказий амалиёт бошқармаси

МФО 00 446

Пудратчи:
Бош директор в.в.б. ____________ Қ.Қ.Бабажанов

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 158558 на приобретение Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Кўкгумбаз МФЙ Қоронғул қишлоғига 3 та артизан қуриш ишларини амалга ошириш учун Смета ва Лойиха (Геология хулосаси ва бошқалар) хужжатлари тайёрлаш максадида

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 18.10.2022 22:54

Закупочная комиссия Хокимият, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	MAMARAJABOV AKBAR RABBIMOVICH	ХОКИМ ЎРИНБОСАРИ	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Секретарь комиссии	JO‘RAYEV XOLMO‘MIN NORQULOVICH	БОШ ХИСОБЧИ	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Член комиссии	TO‘YCHIYEV G‘AYRAT RAXMATULLAYEVICH	ХОКИМ ЎРИНБОСАРИ	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Член комиссии	MAMASHARIPOV DILMUROD G‘AFUROVICH	мутахассис	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Член комиссии	ESHONQULOV ILHOM XASANOVICH	БОШ МУТАХАССИС	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ
Член комиссии	MURATOV MUXUTDIN XABIBULLAYEVICH	ХУҚУҚШУНОС	ҒАЛЛАОРОЛ ТУМАН ХОКИМЛИГИ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 158558.
Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 95.00 / Весовой коэф. ценовой части: 5.00)

Мин. балл: 50

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	**Услуга по разработке проектно-сметных работ**
Подробное описание	Жиззах вилоят Ғаллаорол туман Кўкгумбаз МФЙ Қоронғул қишлоғига 3 та артизан қуриш ишларини амалга ошириш учун Смета ва Лойиха (Геология хулосаси ва бошқалар) хужжатлари тайёрлаш максадида
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	50 000 000.00
Стартовая сумма	50 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Коррупцион ҳолатларга йўл қўймасликка Кафолат хати

Тип: Текстовое значение

Описание: Коррупцион ҳолатларга йўл қўймасликка Кафолат хати

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINGBULOQSERVIS MCHJ	5	1	5	Экспертная		
SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA	5	Файл тақдим қилинди	5	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	5	10 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub’ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	5	Экспертная		
OOO "Polaris loyiha"	5	Коррупцион ҳолатларга йўл қўймасликка Кафолат хати тақдим килинмокда.	5	Экспертная		
OOO DAVR PROEKT	5	маълумот илова килинди	5	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	5	Коррупцион ҳолатларга йўл қўймасликка Кафолат хати	5	Экспертная		
OOO HOUSE GRAND	5	so'ralgan fayl taqdim etildi	5	Экспертная		

Критерий №2 Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINGBULOQSERVIS MCHJ	15	1	15	Экспертная		
SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA	15	Файл тақдим қилинди	15	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	15O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub’ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda				
ООО "Polaris loyiha"	15	Джавланова Л.Х-рахбар иш тажрибаси 5 йил, Иномов И.М-ГИП 5 йил	15	Экспертная		
ООО DAVR PROEKT	15	маълумот илова килинди	15	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Ташкилотда фаолият юритувчи ишчи-ходимлар сони	15	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	15	so'ralgan fayl taqdim etildi	7	Экспертная		

Критерий №3 Молиявий кўрсаткичлари, Банкдан пул маблағлари айланмаси тўғрисидаги маьлумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Молиявий кўрсаткичлари, Банкдан пул маблағлари айланмаси тўғрисидаги маьлумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINGBULOQSERVIS MCHJ	20	1	17	Экспертная		
SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA	20	Файл тақдим қилинди	17	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	20 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	18	Экспертная		
ООО "Polaris loyiha"	20	Молиявий кўрсаткичлари, Банкдан пул маблағлари айланмаси тўғрисидаги маьлумот такдим килинмокда.	17	Экспертная		
ООО DAVR PROEKT	20	маълумот илова килинди	18	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	20	Молиявий кўрсаткичлари	18	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO HOUSE GRAND	20	so'ralgan fayl taqdim etildi	18	Экспертная		

Критерий №4 Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хакида маълумот. Талабгор инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайдномадан нусха

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хакида маълумот. Талабгор инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайдномадан нусха

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINGBULOQSERVIS MCHJ	20	1	17	Экспертная		
SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA	20	Файл тақдим қилинди	17	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	20	20 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub’ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	17	Экспертная		
OOO "Polaris loyiha"	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хакида маълумот. Талабгор инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида қайдномадан нусхаси тақдим килинмокда.	17	Экспертная		
OOO DAVR PROEKT	20	маълумот илова килинди	17	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	20	Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорлиги мавжуд эмаслиги хакида маълумот.	19	Экспертная		
OOO HOUSE GRAND	20	so'ralgan fayl taqdim etildi	20	Экспертная		

Критерий №5 Талабгор ташкилотнинг 3 йиллик ўхшаш иш тажрибасига эга эканлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Талабгор ташкилотнинг 3 йиллик ўхшаш иш тажрибасига эга эканлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINGBULOQSERVIS MCHJ	25	1	19	Экспертная		
SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA	25	Файл тақдим қилинди	20	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	25	25 O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub’ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	18	Экспертная		
OOO "Polaris loyiha"	25	Жиззах вилояти Ш.Рашидов тумани “Туёкли” МФЙ худудида ичимлик суви тармокларини куриш объектининг лойиҳа-смета хужжатларини ишлаб чиқиш,Фориш туман Кизилкум МФЙ 5,5км ичимлик сув тармоги ва 1дона сув иншооти куриш,Фориш туман Сайёд МФЙ 4,0км ичимлик сув тармоги ва 2дона сув иншооти куриш	19	Экспертная		
ООО DAVR PROEKT	25	маълумот илова килинди	20	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	25	Охирги 3 йилда бажарган ишлари ва лойиҳалаш объекти билан танишганлиги тўғрисида	23	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	25	so'ralgan fayl taqdim etildi	18	Экспертная		

Критерий №6 Лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун зарур техникалари ва кичик механизмларга эга эканлиги бўйича

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойиха смета хужжатларини тайёрлаш учун зарур техникалари ва кичик механизмларга эга эканлиги бўйича

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
MINGBULOQSERVIS MCHJ	15	1	4	Экспертная		
SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA	15	Файл тақдим қилинди	4	Экспертная		
SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ	15	10 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va tadbirkorlik sub'ektlarini davlat xaridlari jarayoniga keng jalb etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori (PQ-4544 05.12.2019) asosida xujjatlar ilova qilinmoqda	4	Экспертная		
ООО "Polaris loyiha"	15	Енгил автомашина-4дона, невилир-1дона, лазерный метр-2дона, компютер-20дона,принтер ва хок.	4	Экспертная		
ООО DAVR PROEKT	15	маълумот илова килинди	4	Экспертная		
ГУП SUVLOYIXA	15	Оргтехника жихозлари	8	Экспертная		
ООО HOUSE GRAND	15	so'ralgan fayl taqdim etildi	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ГУП SUVLOYIXA	50 000 000.00	46 000 000.00 UZS	46 000 000.00	00.00	46 000 000.00	10.10.2022 15:34:51	3.26087
ООО DAVR PROEKT	50 000 000.00	44 500 000.00 UZS	44 500 000.00	00.00	44 500 000.00	10.10.2022 14:56:35	3.37079
ООО "Polaris loyiha"	50 000 000.00	37 000 000.00 UZS	37 000 000.00	00.00	37 000 000.00	10.10.2022 10:45:22	4.05405
SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA	50 000 000.00	45 000 000.00 UZS	45 000 000.00	00.00	45 000 000.00	06.10.2022 18:25:31	3.33333
MINGBULOQSERVIS MCHJ	50 000 000.00	45 000 000.00 UZS	45 000 000.00	00.00	45 000 000.00	05.10.2022 16:23:44	3.33333
SANGZOR PROJECT	50 000	45 000 000.00	45 000 000.00	00.00	45 000	07.10.2022	3.33333

"T A S D I Q L A Y M A N"
G`allaorol tuman xokimi I-o`rinbosari
_____________ T.Qo`chqorov

2022 yil «20» oktyabr

G`allaorol tuman xokimligi (keyingi urinlarda buyurtmachi deb yuritiladi) Ko`kgumbaz MFY Qorong`ul qishlog`iga 3 ta artisan qurish ishlarini amalga oshirish uchun Smeta va Loyiha (Geologiya hulosasi va boshqalar) xujjatlarini tayyorlash maqsadida byudjet xisobidan shartnomalar tuzish uchun ichki tanlov utkazish komissiyasining

M A J L I S B A Y O N N O M A S I № 1

«20» oktyabr 2022 yil G'allaorol tumani

G`allaorol tuman xokimligining 2022 yil «03» oktyabr № 3-sonli buyrugi bilan tasdiqlangan ichki tanlov komissiyasi azolari kuyidagi tartibda

Q A T N A SH D I L A R:

KOMISSIYA AZOLARI:

G`allaorol tuman xokimi o`rinbosari:	A.Mamarajabov
G'allaorol tuman xokimligining bosh xisobchisi:	X.Jurayev
G`allaorol tuman xokimi o`rinbosari:	G`.To`ychiyev
G'allaorol tuman xokimligining etakchi mutaxxasisi:	D.Mamasharipov
G'allaorol tuman xokimligining bosh mutaxxasisi:	I.Eshonqulov
G'allaorol tuman xokimligining xuquqshunosi:	M.Muratov

K U N T A R T I B I:

1. G`allaorol tuman xokimligi Ko`kgumbaz MFY Qorong`ul qishlog`iga 3 ta artisan qurish ishlarini amalga oshirish uchun Smeta va Loyiha (Geologiya hulosasi va boshqalar) xujjatlarini tayyorlash tan narxi va muddatlari buyicha eng maqbul tanlov taklifini va golibini aniqlash. **LOT № 158558 «18» okytabr 2022 yil summasi 46 000 000 sum.**
2. G`allaorol tuman xokimligi Ko`kgumbaz MFY Qorong`ul qishlog`iga 3 ta artisan qurish ishlarini amalga oshirish uchun Smeta va Loyiha (Geologiya hulosasi va boshqalar) xujjatlarini tayyorlash bo`yicha tanlovda ishtirok etish uchun quyidagi pudratchi tashkilotlar ishtirok etish istagini bildirgan tashkilotlar:

1. ДУК SUVLOYIXA
2 OOO DAVR PROEKT
3. OOO "Polaris loyiha"
4. SO`GDIYONA QURILISH LOYIXA
5. MINGBULOQSERVIS MCHJ
6. SANGZOR PROJECT INVEST MCHJ
7. OOO HOUSE GRAND

Talabgorlar tomonidan tanlovga takdim etilgan xujjatlar tugri rasmiylashtirilganligi, tuzilganligi va tulik xajmdatulik takdim etilganligi aniklandi.
G`allaorol tuman xokimligi Ko`kgumbaz MFY Qorong`ul qishlog`iga 3 ta artisan qurish ishlarini amalga oshirish uchun Smeta va Loyiha (Geologiya hulosasi va boshqalar) xujjatlarini tayyorlash buyicha talabgorlar tomonidan takdim etilgan takliflarni tanlov ishtirokchilariga ukib eshittirildi. shu munosabat bilan baxolash komissiyasi azolari talabgorlar takliflarini urganib chikayotganda, bu takliflar amalga oshirishi mumkinligini va asoslanganligiga etibor berishlari lozimligi takidlandi.

18.10.2022-yildagi **№-158558** sonli davlat buyurtmasi tomonidan rasmiylashtirilgan kundan davlat haridlarining elektron tizimida 2 ish kuni muhokama qilish mobaynida tanlash ishtirokchilari tomonidan e'tirozlar kelib tushmagan va harid komissiyasi tomonidan g'olib deb topilgan ishtirokchi o'rtasida shartnoma tuziladi.

Komissiya azolarining fikr-muloxazalarini eshitib va urganib chikkan xolda baxolash komissiyasi

QAROR QILADI:

Tanlov golibining taklifiga kura . **ДУК SUVLOYIXA** tomonidan G`allaorol tuman xokimligi Ko`kgumbaz MFY Qorong`ul qishlog`iga 3 ta artisan qurish ishlarini amalga oshirish uchun Smeta va Loyiha (Geologiya hulosasi va boshqalar) xujjatlarini tayyorlash buyicha qiymati joriy narxlarda 46 000 000 so'm, ishlarni tulik bajarish muddati 30 kun.

Tanlov golibining taklifiga kura **ДУК SUVLOYIXA** bilan Ko`kgumbaz MFY Qorong`ul qishlog`iga 3 ta artisan qurish ishlarini amalga oshirish uchun Smeta va Loyiha (Geologiya hulosasi va boshqalar) xujjatlarini tayyorlash buyicha oldi-sotdi shartoma tuzilsin

.

KOMISSIYA AZOLARI:

G`allaorol tuman xokimi o`rinbosari:	A.Mamarajabov
G'allaorol tuman xokimligining bosh xisobchisi:	X.Jurayev
G`allaorol tuman xokimi o`rinbosari:	G`.To`ychiyev
G'allaorol tuman xokimligining etakchi mutaxxasisi:	D.Mamasharipov
G'allaorol tuman xokimligining bosh mutaxxasisi:	I.Eshonqulov
G'allaorol tuman xokimligining xuquqshunosi:	M.Muratov

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Ғаллаорол туман ҳокимиининг
ўринбосари

____________ А. Мамаражабов
«____»___________2022 й.

Жиззах вилояти Ғаллаорол тумани “Кўкгумбаз” МФЙ Қоронғул қишлоғига 3 та артизан қуриш тармоқ тортиш объектига

ИШЧИ ЛОЙИҲАНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ УЧУН ТОПШИРИҚ

Жиззах – 2022 йил

	Асосий маълумотлар ва талаблар рўйхати	**Асосий маълумотлар ва талаблар**
1	2	3
1.	Буюртмачи	Ғаллаорол туман ҳокимлиги
2.	Ишчи лойиҳани ишлаб чиқиш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенатининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-213-IV-сонли қарорларига асосан, Молия вазирлигининг 2022 йил 12 апрелдаги 01/03-05-32/199-сонли кўрсатма хати ижросини таъминлаш мақсадида халқ депутатлари Ғаллаорол туман Кенгаши қарори.
3.	Қурилиш тури	Янги қурилиш, реконструкция
4.	Молиялаштириш манбаси	“Очиқ бюджет” ахборот порталида овоз бериш жараёнида ғолиб бўлган ташаббусларга “Фуқаролар ташаббуси жамғармаси” маблағлари
5.	Лойиҳа босқичи	Ишчи лойиҳа
6.	Лойиҳалаш ташкилоти танлаш	Танлов асосида
7.	Лойиҳа қуввати	Лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади
8.	Лойиҳаланадиган иншоотнинг асосий кўрсатгичлари ва рўйхати	**Янги қурилиш:** - 4,3 км сув тармоқларини қуриш. *(тармоқларнинг узунлиги ва диаметри лойиҳани ишлаб чиқишда аниқлашитирилади);* - 2-дона янги тик қудуқ ковлаш ва тўлиқ янги жихоз ва ускуналар билан таъминлаш (насос, кабель, сув кўтариш қувурлари, “Каскад” ҳимоялаш ускунаси) ўрнатиш; - 2-дона янги сув минорасини қуриш. - трансформатор подстанциясини ўрнатиш. - 10 кВт электр тармоғи тортиш; (*қуввати лойиҳани ишлаб чиқишда аниқланади*); - сувни зарарсизлантириш ускунаси (амалгама лампали бактерицид) қурилмани енгил конструкцияли павильонда ўрнатиш; - иншоотларни 15х15 сетка ҳимоя девори (Евросетка) билан ўраш.
9.	Технологик жараёнлар ва ускуналарга қўйиладиган асосий талаблар	**Ишчи лойиҳани ишлаб чиқишда қуйидагилар ҳисобга олинсин:** - энерготежамкор насос ва ускуналарни ўрнатиш; - полиэтилен қувурларни қўллаш (заводда ишлаб чиқарилган); - гидрогеологик хулосага асосан сув қудуғи қазиш,уни жихозлаш ва енгил конструкцияли павилион (Домик) қуриш; - хонадонларни тармокларга уланиш нуқталари ўрнатиш.
10.	Иншоот иш режими	Доимий
11.	Ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизими	Мавжуд ташқи транспорт алоқалари ва таъминот тизимларидан фойдаланилсин
12.	Рекультивация ва ободонлаштиришга бўлган талаб	Лойиҳада аниқланади
13.	Режалаштирилган қурилиш муддати	2022 йил
14.	Мажмуаларни ишга тушириш зарурияти ва кетма-кетлиги	Талаб этилмайди
15.	Муҳандислик тадқиқотлар ишлаб чиқариш учун талаблар	Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амалда бўлган қоида ва йўриқномаларга асосан
16.	Махсус қурилиш шароитлари	- Қурилаётган объектлардаги тупроқларнинг ҳисобланган сейсмиклиги ва хусусиятлари муҳандислик-геологик хулосага мувофиқ.

		- Лойиҳа смета ҳужжатларини ишлаб чиқишда белгиланган тартибда ШНК 4.02.00-04 га мувофиқ иш ҳақи ва машиналар ишлаши меъёрларига коэффицентлар қўлланилиши.
17.	Лойиҳалаш учун махсус шартлар	- Ишчи лойиҳа амалдаги қонун ва қоидаларга мувофиқ ишлаб чиқилсин: - Қурилишнинг бошланғич нархлар қонунчиликда белгиланган тартибда бугунги кундаги нархлар ўрганиб чикилган холда ҳисоблансин - Ишчи лойиҳа буюртмачига босма шаклда 3 нусхада ва электрон шаклда тақдим этилсин.
18.	Ҳисоб-китоблар варианти	Талаб этилмайди
19.	Фуқаро мудофаасининг муҳандислик-техник чора-тадбирларини ишлаб чиқишга қўйиладиган талаблар ва фавқулодда огоҳлантиришлар	Жиззах вилояти ФВБ талабларига биноан

Ғаллаорол тумани "Кўкгумбаз" МФЙ

"Жиззах вилоят сув таъминот" МЧЖ
Ғаллаорол туман филиали раҳбари **Ш.Вафоев**

Комиссия котиби: **Ҳ.Жўраев**

my.gov.uz
Ягона Интерактив
Давлат Хизматлари Портали

Ўзбекистон
Республикаси
Қурилиш вазирлиги

№ 8524-725e-aaae-899b-cee7-0272-0933
Ҳужжат яратилинган сана: 2020-04-30
Ариза рақами: 18763928

Ҳужжат берилган: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "SUVLOYIXA"
Қабул қилувчининг идентификация рақами: 201059078

Архитектура-шаҳарсозлик ҳужжатларини ишлаб чиқиш фаолиятини амалга ошириш учун
ЛИЦЕНЗИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "SUVLOYIXA" га объектларнинг мураккаблик тоифалари классификатори бўйича III тоифадаги объектлар учун қуйидаги:
Тўлиқ комплексда лойиҳалаш бўйича фаолият турлари. А гуруҳи - Сув хўжалиги қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. Уй-жой-хўжалик қурилиши учун объектлар ва комплекслар лойиҳа-смета ҳужжатларини яратиш, шу жумладан уларнинг муҳандислик тармоқлари ва тизимларини лойиҳалаштириш. фаолият тур(-лар)и билан шуғулланишга лицензия берилди.

Лицензия берилган сана: 30-04-2020 йил

Лицензия рақами: АЛ-000694

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): 201059078

Юридик шахснинг почта манзили: ГОРОД ТАШКЕНТ, ШАЙХАНТАХУРСКИЙ РАЙО 1а

Лицензия амал қилиш муддати чекланмаган.

ИНОЯТОВ МИРАББОС МИРКОМИЛОВИЧ

Мазкур ҳужжат Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарори билан тасдиқланган Ўзбекистон Республикаси Ягона интерактив давлат хизматлари портали тўғрисидаги низомга мувофиқ шакллантирилган электрон ҳужжатнинг нусхаси ҳисобланади. Электрон ҳужжатнинг нусхасида кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун repo.gov.uz веб-сайтига ўтинг ва электрон ҳужжатнинг ноёб рақамини киритинг ёки мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг. Диққат! Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 15 сентябрдаги 728-сон қарорига мувофиқ электрон ҳужжатлардаги маълумотлар қонуний ҳисобланади. Давлат органларига Ягона порталда шакллантирилган электрон ҳужжатларнинг нусхаларини қабул қилишни рад этишлари қатъиян тақиқланган.

0925

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ АЙРИМ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ УЧУН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 000441

Берилган: **"SUVLOYIXA" DUK**

(ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган юридик шахснинг фирма номи)

Лицензия берилган сана (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

"**09**" **ноябрь** 20**20** й.,

(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия амал қилиш муддати (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

"**09**" **ноябрь** 20**25** й.,

(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия рақами (Лицензиялар реестридаги ёзув рақами):

№ ҚВ-000441

Солиқ тўловчининг идентификация рақами (СТИР): **201 059 078**

Жойлашган манзили (почта манзили): **100128 Тошкент шаҳар, Шайхонтоҳур тумани, Лабзак кўчаси 1а-уй.**

Амалга ошириладиган фаолият турлари (қисмлари): **Кўприкларни лойихалаштириш фаолиятини.**

билан шуғулланишга рухсат этади.

Ваколатли шахс **Б .Закиров**

(исми, отасининг исми, фамилияси) (имзо)

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI

Лицензия амал қилиш муддати: ______ й. __________ гача узайтирилди.

М.Ў.

Ваколатли шахс ______________________

(исми, отасининг исми, фамилияси) (имзо)

"DAVLAT BELGISI" DUK