

“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани
Ободонлаштириш бошкармаси



А. Губайдуллов

2022 й.

“Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани худудидаги Кўкмойин МФЙ ички
ирригация тармоқлари қуриш ва таъмираш”

ТЕХНИК ТОПШИРИК

Объект номи	“Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани худудидаги Кўкмойин МФЙ
Буюртмачи	“Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани Ободонлаштириш бошкармаси”
Лойиха ташкилоти	Танлов асосида аникланади
Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикасиниг 2021 йил 13 апрелдаги ПҚ-5072-сонли ва Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Кенгашининг 2021 йил 22 апрелдаги КҚ-231-IV-сонли қарорига асосан.
Молиялаштириш манбаи	Вилоят маҳаллий бюджета маблаглари хисобидан
Курилиш тури	Жорий таъмираш
Объектнинг жойлашган ўрни	Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳари
Бош пурратчи ташкилоти	Танлов асосида аникланади
Курилиш ишларини бошланиши	2022 йил
Курилиш ишларини тугалланиши	2022 йил
Иулнинг лойихавий куввати	Йулларнинг аник узунлиги жойида тузилган нуксонлар қайномасига асосан аникланади.
Жойнинг таснифи	Текислик.
Лойихалаш учун алохida талаблар	Смета хужжатлари жойида тузилган нуксонлар қайномасига асосан ишлаб чиқилади.
Лойихалашнинг алохida шартлари	Йулнинг параметр ва иш хажмлари тасдиқланган нуксонлар қайномасига асосан амалга оширилади. Смета хужжатларини ишлаб чиқиш учун буюртмачи бошлангич маълумотларини тақдим қилади.
Смета хужжатларини ишлаб чиқишни тутатиш муддати	Аванс тулови амалга оширилгандан сунг 10 кун муддати ичидан
Топшириш-қабул килиш тартиби	Ишчи лойиха ушбу техник топширик талабларига биноан қабул килинади. Ишчи лойиха З нусхада ва амалдаги стандартлар буйича расмийлаштирилган булиши керак.

Буюртмачи
Тошкент вилояти Ўрта Чирчиқ тумани

Ободонлаштириш бошкармаси

А. Губайдуллов

“ ” 2022 й.



Лойиха ташкилоти

2022 й.

Лойихалан ётгэн ИҮПНИНГ схемаси, бошланиш ва тугаш кисмининг (махаллий иншоотларга) боғланмаси

