



«ГАСДИКЛАЙМАН»
 Насос станциялари ва энергетика
 бошкармаси бошлиги
 И.Исмоилов

ЗИТХБ хузуридаги насос станциялари ва энергетика бошкармасига карашли
 Электродвигателларни жорий таъмири бўйича хизмат курсатувчи ташкилотлар
 ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Самарканд шаҳри

« 26 » 10 2022 й.

Раислик қилувчи

О.Тоштемиров

Иштирок этган комиссия аъзолари:

А.Бекмуратов

Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

О.Азизов

Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

Ш.Рахмонов

Комиссия аъзоси, бошлик уринбосари

М.Корабаев

Комиссия аъзоси, ТКФБ бошлиғи

Ш.Козоков

Котиб, Давлат харидлари мутахассиси

КУН ТАРТИБИ:

«Электродвигателларни жорий таъмири» бўйича.

ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ томонидан 2022-йил 14-октябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Электродвигателларни жорий таъмири бўйича №164050-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 21-октябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган «Электродвигателларни жорий таъмири бўйича» баённомасига асосан эълон якунига кўра «Нафосат ФБР»Х/К голиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги «Давлат харидлари тўғрисида»ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. ЗИТХБ хузуридаги НС ва ЭБ бош бухгалтери А.Бекмуратовга:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 21-октябрдаги электрон баённомасига асосан голиб «Нафосат ФБР»Х/К корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. НСЭҚБ бошлиғи О.Тоштемиров хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

О.Тоштемиров



Раислик қилувчи

А.Бекмуратов



Комиссия аъзоси, Бош ҳисобчи

О.Азизов



Комиссия аъзоси, МУУХАВБ бошлиғи

Ш.Рахмонов



Комиссия аъзоси, бошлик уринбосари

М.Корабаёв



Комиссия аъзоси, ТКФБ бошлиғи

Ш.Козоков



Котиб, Давлат харидлари мутахассиси

ХИЗМАТЛАР КУРСАТИШГА (ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА)

ОИД ШАРТНОМА № 610

Самарканд шаҳри

27.10.2022 йил

«NAFOSAT FBR» Х/К кейинги уринларда «Бажарувчи» деб юритилади. Узининг устави асосида иш юритувчи директори А.Рустамов номидан, бир томондан ва ИС ва ЎБ, кейинги уринларда «Буюртмачи» деб юритилади, узининг низоми асосида иш юритувчи И.Исмоилов номидан, иккинчи томондан мазкур шартномани куйидагилар хакида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ

Мазкур шартнома буйича «Бажарувчи» «Буюртмачи»га Электродвигателлар жорий таъмири(кейинги уринларда «Хизматлар» деб юритилади) хизмат курсатиш, «Буюртмачи» ушбу «Хизматлар»ни кабул килиш ва кийматини тўлаш мажбуриятини уз зиммасига олади.

№	Товар иш хизмат номи	Улчов Бирлиги	Сони	Бир бирлик иш(хизмат) нархи	НДС 15%	Баҳоси
1	18.5 кВт 3000 об/мин электродвигател жорий таъмирлаш	шт	1	4 200 000	547 826	4 200 000
2	15 кВт 1500 об/мин электродвигател жорий таъмирлаш	шт	1	3 700 000	482 608.7	3 700 000
3	11 кВт 1500 об/мин электродвигател жорий таъмирлаш	шт	1	2 900 000	378 260.8	2 900 000
4	7.5 кВт 1500 об/мин электродвигател жорий таъмирлаш	шт	2	2 200 000	573 913	4 400 000
5	4 кВт 3000 об/мин электродвигател жорий таъмирлаш	шт	2	1 300 000	339 130	2 600 000
6	0.75 кВт 1000 об/мин электродвигател жорий таъмирлаш	шт	2	630 000	164 347.8	1 260 000
7	160 кВт 1000 об/мин электродвигател жорий таъмирлаш	шт	1	27 700 000	3 613 043	27 700 000
	Жами				6 099 129.3	46 760 000

1.1. «Хизматлар»нинг аник турлари, уларнинг сони, сифати ва нархи, шунингдек уларни курсатиш муддатлари мазкур шартноманинг таркиби кисми хисобланган иловада келтирилади.

2. ТОМОНЛАРНИНГ ХУКУК ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

2.1. «Буюртмачи»нинг хукуклари:

2.1.1. «Бажарувчи»дан шартномани бажариш учун зарур булган амалдаги давлат стандартлари ва бошка норматив хужжатлар билан таъминлашни талаб килиш;

2.1.2. «Бажарувчи»дан «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг хисобига транспортда ташиланганда транспорт харажатларини коплашни талаб килиш;

2.1.3. «Бажарувчи»дан мазкур шартномага мувофик бераладиган курсатилишини буюртмага мувофик тегишли сифатга эга булган хизматлар курсатилишини талаб килиш;

2.1.4. Зарур сифатга эга булмаган «хизматлар» курсатилган такдирда уз танлашига кура:

-зарур сифатга эга булмаган «Хизматлар» шунга ухшаш «Хизматлар» билан алмаштирилишини;

-«Хизматлар»нинг камчиликлари бепул бартараф этилишини ёки камчиликлар «Буюртмачи» ехуд учинчи шахслар томонидан тугриланиши харажатларини коплашни;

-бахосининг мутаносиб тарзда камайтирилишини талаб килиш;

2.1.5. Шартнома шартларини бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги натижасида етказилган зарар копланиши «бажарувчи»дан талаб килиш ва йнгирма икки иш кунидан кечикган хар бир кун учун 0.5 фоиз жарима бажарувчи томонидан туланиш

2.2. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари:

2.2.1 «Хизматлар»ни 2022 йилда бюджетдан ажратилган маблағлар доирасида «бажарувчи» билан шартнома тузиш;

- 2.2.2. Уз буюртманомаси буйича курсатилган «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ қабул қилиш;
- 2.2.3. «Хизматлар»га мазкур шартноманинг 3.1.-бандида курсатилган нарх буйича, қабул қилиш -топшириш далолатномаси имзолаган пайтдан бошлаб, газначилик бўлими рўйхатдан утказилгандан сунг 15 кун мобайнида ҳақ тулаш.
- 2.3. «Бажарувчи» қуйидаги ҳуқуқларига эга:
- 2.3.1. Курсатилган «Хизматлар» учун олдиндан ҳақ тулашинини ва амалдаги конун ҳужжатларида белгиланган тартибда ва ҳажмда узил-кесил ҳисоб қилинишини «буюртмачи» дан талаб қилиш;
- 2.3.2. Берилган буюртманомага мувофиқ курсатилган «Хизматлар»ни қабул қилиш асоссиз рад этилиши натижасида етказилган зарар қопланишини «буюртмачи»дан талаб қилиш;
- 2.4. «Бажарувчи» қуйидагиларга мажбур:
- 2.4.1. «Буюртмачи» билан тузган шартномаси Газначилик бошкармасида рўйхатдан утказилгандан сунг «Хизматлар»ни курсатиш;
- 2.4.2. «Буюртмачи»га «Хизматлар»ни мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи»томонидан мазкур шартноманинг 4.8.-бандида назарда тутилган тартибда бериладиган унинг буюртманомасига мувофиқ муддатлар, сифат ва миқдорда курсатиш;
- 2.4.3. Агар «Хизматлар»ни курсатиш жараёнида «Бажарувчи» шартнома шартлари ва нормативлардан чекинишга йул қуйган бўлса, «Буюртмачи»нинг талаби билан аниқланган барча камчиликларни 1 йил муддатда текин тузатиб бериш.
- 2.4.4. Бажарувчи томонидан 30% олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг «Хизматлар»ни 30 иш кун давомида тулик бажариб бериш ва уттиз иш кунидан кечикган ҳар бир кун учун 0.5 фоиз жарима бажарувчи томонидан қопланиш.

3. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

- 3.1. Мазкур шартноманинг баҳоси **46 760 000** (Кирк олти миллион етти юз олти миш миш) сумни ташкил этади. Бажарилган хизматлар учун олдиндан тулов 30 % ташкил қилади. Қолган 70 % ни «Хизматлар» курсатилгандан сунг утказиб берилади. Курсатилган «Хизматлар»нинг баҳоси мазкур шартномага илова курсатилган.
- 3.2. Курсатилган «Хизматлар» учун пул қучириш йули билан нақд пулсиз тартибда ҳисоб-китоб қилинади.

4. ШАРТНОМАНИНГ БАЖАРИЛИШИ

- 4.1. Шартнома мазкур шартнома ва конун ҳужжатлари ва талабларига мувофиқ зарур тарзда бажарилиши керак. Агар томонлар уз зиммаларига қабул қилинган барча мажбуриятлар бажарилишини таъминласа, шартнома бажарилган деб ҳисобланади.
- 4.2. Шартнома бажарилишини бир томонлама рад этишга ёки шартнома шартларини бир томонлама узгартиришга йул қуйилмайди, конун ҳужжатларда белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.3. «Хизматлар»қабул қилиш-топшириш далолатномалари тузилган сана шартномалар буйича мажбуриятлар бажарилган сана ҳисобланади. «Буюртмачи»нинг ҳисоб-китоб ҳужжатида газначилик бўлималарининг штампида курсатилган сана «Хизматлар»га ҳақ тулаш буйича «Буюртмачи» мажбуриятлари бажарилган сана ҳисобланади.
- 4.4. «Буюртмачи» муддатлар бузилган ҳолда курсатилган «Хизматлар»ни қабул қилишни рад этишга ҳақлидир.
- 4.5. Назарда тутилган миқдордан ортикча бир ноида «Хизматлар» курсатилиши Ушбу ассортиментга кирувчи бошқа номдаги курсатилмаган «Хизматлар» урнини тулдириш сифатида қаралмайди ва курсатилмаган «Хизматлар»нинг урни тулдирилиши керак, бундай «Хизматлар» «Буюртмачи»нинг олдиндан берилган ёзма розилиги буйича курсатиладиган ҳоллар бундан мустасно.
- 4.6. Курсатилган «Хизматлар» бевосита «Буюртмачи»нинг маъсул ҳодими томонидан далолатнома буйича қабул қилинади. Далолатномада курсатилган «Хизматлар» миқдори, уларнинг сифати курсатилади.
- 4.7. Шартномада назарда тутилган «Хизматлар» курсатилиши мазкур шартномага мувофиқ ёки «Буюртмачи»нинг буюртномаси курсатилган муддатлар ва ҳажмда мазкур шартномада курсатилган давр мобайнида амалга оширилади. Ушбу мақсадларда «Бажарувчи» буюртмачиларининг буюртманомаларини рўйхатдан утказиш дафтариини юритилади.
- 4.8. «Буюртмачи» илгари берилган буюртномани бекор қилишга ёхуд «Хизматлар»нинг тегишли қисмларини курсатиш санасини узгартиришга ҳақлидир, бу ҳақда «Бажарувчи»ни буюртномада курсатилган сана бошланишидан камида 1-кун олдин хабардор қилади.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Курсатилаётган «Хизматлар» сифат, миқдори «Бажарувчи» томонида нотўғри аниқланишини, уларнинг қиймати нотўғри белгиланиши ва ундирилиши ҳоллари аниқланган тақдирда «бажарувчи» курсатилаётган «Хизматлар»нинг сифатини, шунингдек уларнинг миқдорини ҳисобга олган ҳолда қайта ҳисоб-китоб қилади. ҳисоблаб чиқилган Ушбу сўммадан ташқари буюртмачига нотўғри ҳисоб-китобқилинган сўмمانинг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

5.2. Агар курсатилган «хизматлар» нинг сифати ассортиментни навлари стандарт, техник шартлар талабларига, намуналарига (эталонларга) ёки шартномада белгиланган бошқа шартларга жавоб бермаган тақдирда, айбдор томон курсатилган, сифати зарур даражада бўлмаган «хизматлар» қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима тулайди.

5.3. «Хизматлар» курсатиш бўйича шартномада назарда тутилган мажбуриятлар бажарилиши рад этилганлиги учун «бажарувчи»га белгиланган устамалардан ташқари курсатилиши керак бўлган «Хизматлар»нинг 25 фоизи миқдорида жарима тулайди. Жаримадан ташқари «Бажарувчи» «Буюртмачи» га «Хизматлар» курсатилмаслиги натижасида етказилган зарарни тулайди.

5.4. Хизматлар курсатиш кечиктирилган ёки тулик курсатилмаган тақдирда «Бажарувчи» «Буюртмачи» га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тулайди, бироқ бундан пенянинг умумий сўммаси курсатилмаган «хизматлар» қийматининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак. Пеня туланиши шартнома мажбуриятларини бузган томони шартномани зарур тарзда бажаришдан ва «Хизматлар» курсатиш муддати кечиктирилиши ёки тулик курсатилмаслиги туфайли етказилган зарарлар қопланишидан озод этмайди.

5.5. Курсатилган «Хизматлар» учун уз вақтида туланмаганда «Буюртмачи» «бажарувчи»га муддати кечиктирилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тулов сўммасининг 0,4 фоизи миқдорида маҳсус ҳисоб рақамидан пеня тулайди, бироқ бу кечиктирилган тулов сўммасининг 5 фоизидан ортиқ бўлмаслиги керак.

5.6. «Буюртмачи» томонидан тегишли контракция шартномаси бажарилмаганлиги ёки зарур даражада бажарилмаганлиги учун «Буюртмачи» нинг жавобгарликка тортишда шунингдек унинг ҳатти-ҳаракатлари (ҳаракатсизлиги) «буюртмачи» томонидан контракция шартномаси бўйича шартнома мажбуриятлари бажарилмаслигига (зарур тарзда бажарилмаслигига) олиб келган «бажарувчи»нинг жавобгарлиги ҳам қуриб чиқилади. «Бажарувчи»нинг айби билан контракция шартномасининг «Буюртмачи» томонидан бажарилмаслиги (зарур тарзда бажарилмаслиги) натижада етказилган зарар белгиланган тартибда «Бажарувчи» томонидан қопланади.

5.7. Мазкур шартномада назарда тутилмаган томонларнинг жавобгарлиги чора тадбирлари фуқаролик қонунчилиги нормаларига мувофиқ қулланилади.

5.8. Назорат органлари томонидан утказилган текшириш давомида бажарилган ишлар ва товар маҳсулотлар нархи юқори деб топилган тақдирда уртадаги фарқ товар етказиб берувчи томонидан қопланади.

5.9. Бажарилган (таъмирланган) ишдан чиқган ишлатилиб эскирган (қуйган) рангли металллар белгиланган тартибда бажарувчи томонидан буюртмачи томонга қайтарилади.

6. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ.

6.1. Келишмовчиликлар ва низоли массалалар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага қура, мустақил равишда уларни судгача хал этиш чораларини қурадилар.

6.2. Томонлар келишмовчиликлар ва назоларни хал этиш учун бевосита судга мурожаат қилишга ҳақлидир.

7. ШАРТНОМАНING АМАЛ ҚИЛИШИ.

7.1. Томонлар уртасидаги муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тулик тугаланган тақдирда тухтатилади.

7.2. Шартномани тарафларнинг узаро кеклишувга асосан еки Ўзбекистон республикаси Фуқаролик кодексига ҳамда амалдаги қонун ҳужжатлари биноан келтирилган зарарни тулаган ҳолда муддатидан илгари бекор қилиши мумкин.

7.3. 46 760 000 (Қирк олти миллион етти юз олти миң) сўмлик, № 610 сонли шартнома 9210 2022-йилда 2 нусxada тузилган бўлиб тузулган вақтдан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилинади. Шартнома тарафлар томонидан имзоланиб, Самарқанд вилояти бўйича гизначилик бошқармасидан белгиланган тартибда руйхатдан утказилгандан сунг қонуний қучга қиради.

8. ЯКУНИЙ ҚОНДАЛАР

8.1. Мазкур шартнома томонларининг келишувига қура ёки бошқа томон шартнома шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, томонлардан бирининг талаби бўйича суд тартибда бекор қилиниши мумкин.

8.2. Мазкур шартномага ҳар қандай узгартириш ва қушимчалар улар ёзма шаклда содир этилиши ва томонларининг бунга зарур даражада вакил қилинган вакиллари томонидан имзоланиши шарт билан ҳақиқий ҳисобланади.

8.3. Мазкур шартнома томонларнинг хар бири учун бир нусхадан икки нусхада тузилади. Шартнома
барча нусхалари тенг юридик кучга эгадир.
8.4. Мазкур шартнома, унга узгартиришлар (кушимчалар) руйхатдан утказилгандан кейин бажарилиши кера

9. ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ

«Бажарувчи»

«Буюртмачи»

“NAFOSAT FBR” X/K

ЗИТХБ хузуридаги НСва ЭБ

Манзили: Жомбой т

(бюджет маблағларини олувчи номи)

Тел/факс: 91 529 19 43

Манзили: Самарканд ш..Рудакий куче.174

х/р: 2020 8000 4042 3809 9001

Тел/факс: 234-04-64

Банк номи : Хамкор банк Самарканд ф

ш/хв: 100021860184017042402170006

МФО: 01030

Банк номи: Марказий банк ХКМ

ИНН: 204 384 210

МФО: 0001411
ИНН: 201878214

ОКОНХ:

ИФУТ: 22100

Рахбар : _____ И.Исмоилов
М.У

Рахбар: _____ И.Исмоилов
М.У

Хукукшунос имзоси _____

СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э

 И. Исмаилов.



Утверждаю

«Нафосат ФБР»

А. Рустамов.

«27» 10 2022 г.

Калькуляция

На обмотку текущий ремонт электродвигателя 18.5 квт 3000 об/мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал правод	кг	12.5	160000	2 000 000
2	Электр кардон	кг	0,6	70000	42 000
3	Синтофлекс	кг	0,6	70000	42 000
4	Кипр лента	м	11	1000	11 000
5	Лакаткан	м	0.5	80000	40 000
6	Трубка разные	кг	0.42	100000	42 000
7	Краска	кг	1.1	40000	44 000
8	Лак	кг	1	45000	45 000
9	ВПП для выхода	м	1,5	40000	60 000
	Итого:				2 326 000
10	Зарплата				370 000
11	Пенсионный фонд	%	12		44 400
	Итого:				2 740 400
12	Прочипроизводственные работы	%	17		465 868
	Итого:				3 206 268
13	Рентабельность	%	16,25		521 332,87
	Итого:				3 640 859,87
14	НДС	%	15		559 140,13
	Итого к реализации				4 200 000

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 38

Электродвигателя 18,5 квт 3000 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Самуилс Э

Курбанов А составили настоящий акт

деффиктовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

- 1.Статор розетч
- 2.Крышки розетч
- 3.Катушки сгорели
4. Статорное железо розетч
5. Ротор розетч
- 6.Барно -
7. Крепления -
8. Станина -
9. Подшипника розетч
10. И другие -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Курбанов А



СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э



И.Исмаилов.



Утверждаю

Директор «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.

«17» 10 2022 г.

Калькуляция

На текущий ремонт обмотку электродвигателя
Тип 160 квт 1000 об\мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал провод	кг	95	155000	14 725 000
2	Электр кардон	кг	1,5	70000	105 000
3	Синтофлекс	кг	1,5	70000	10 5000
4	Кипр лента	м	20,5	1000	20 500
5	Лакаткан	м	1,5	30000	45 000
6	Трубка разные	кг	1,1	40000	44 000
7	Краска	кг	2	30000	60 000
8	Лак	кг	2	30000	60 000
9	Растворитель	л	5	5000	25 000
10	Припой МФ	кг	0,9	50000	45 000
11	Клин для пазов	м	40	5000	200 000
12	Наканечник -125	шт	3	15000	45 000
13	Провод для выхода	м	2,5	15000	37 500
	Итого:				15 517 000
14	Зарплата				2 000 000
15	Пенсионный фонд	%	12		240 000
	Итого:				17 757 000
16	Прочипроизводственные работы	%	17		3 018 690
	Итого:				20 775 690
17	Рентабельность	%	16,09		3 743 496,09
	Итого:				24 519 186,09
18	НДС	%	15		3 180 813,91
	Итого к реализации				27 700 000

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 39

Электродвигателя 160 квт 1000 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам уиса Э
Наз-к эл.чек А.Курбонов составили настоящий акт
деффиктовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

- 1.Статор 209ен
- 2.Крышки 209ен
- 3.Катушки сгоревший
4. Статорное железо 209ен
5. Ротор 209ен
- 6.Барно -
7. Крепления -
8. Станина -
9. Подшипника 209ен
10. И другие -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Х/К «Нафосат (ФБР)»
А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Курбонов А



СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э



И.Исмаилов



Директора: «И.Исмаилов»
«И.Исмаилов»

А.Рустамов.

«17» 10 2022 г.

Калькуляция

На обмотку текущий ремонт электродвигателя 0,75 квт 1000 об/мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал правод	кг	1,4	155000	217 000
2	Электр кардон	кг	0,20	70000	14 000
3	Синтофлекс	кг	0,20	70000	14 000
4	Кипр лента	м	3	1000	3 000
5	Лакаткан	М	0,06	30000	1 800
6	Трубка разные	кг	0,1	40000	4 000
7	Краска	кг	0,4	30000	12 000
8	Лак	кг	0,3	30000	9 000
9	Подшипник	шт	2	25000	50 000
10	Выход	м	1	15000	15 000
	Итого:				339 800
9	Зарплата				60 000
10	Пенсионный фонд	%	12		7 200
	Итого:				407 000
11	Прочипроизводственные работы	%	18		73 260
	Итого:				480 260
12	Рентабельность	%	14,18		68 133,91
	Итого:				548 393,91
13	НДС	%	15		82 259,09
	Итого к реализации				630 000

СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э



И. Исмаилов



Утверждаю
«Нафосат ФБР»

А. Рустамов.

27 10 2022 г.

Калькуляция

На обмотку текущий ремонт электродвигателя 0,75 квт 1000 об/мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал правод	кг	1,4	155000	217 000
2	Электр кардон	кг	0,20	70000	14 000
3	Синтофлекс	кг	0,20	70000	14 000
4	Кипр лента	м	3	1000	3 000
5	Лакаткан	М	0,06	30000	1 800
6	Трубка разные	кг	0,1	40000	4 000
7	Краска	кг	0,4	30000	12 000
8	Лак	кг	0,3	30000	9 000
9	Подшипник	шт	2	25000	50 000
10	Выход	м	1	15000	15 000
	Итого:				339 800
9	Зарплата				60 000
10	Пенсионный фонд	%	12		7 200
	Итого:				407 000
11	Прочипроизводственные работы	%	18		73 260
	Итого:				480 260
12	Рентабельность	%	14,18		68 133,91
	Итого:				548 393,91
13	НДС	%	15		82 259,09
	Итого к реализации				630 000

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 40

Электродвигателя 0,75 квт 1000 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Ван уиссир

нази эл.цех А.Курбанов составили настоящий акт

деффектовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

- 1.Статор _____ розет
- 2.Крышки _____ розет
- 3.Катушки _____ сторевиши
4. Статорное железо _____ розет
5. Ротор _____ розет
- 6.Барно _____ -
7. Крепления _____ -
8. Станина _____ -
9. Подшипника _____ негодные
10. И другие _____ -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Ван уиссир

А.Курбанов В

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 47

Электродвигателя 0,75 квт 1000 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Сем. УИСи Э

Назм Эл Сех А. Курбанов составили настоящий акт

деффиктовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

1. Статор розет
2. Крышки розет
3. Катушки сгоревшие
4. Статорное железо розет
5. Ротор розет
6. Барно -
7. Крепления -
8. Станина -
9. Подшипника негодные
10. И другие -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

А. Курбанов

СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э

И.Исмаилов.



Директора Университета «Нафосат ФБР»
А.Рустамов.



2022 г.

Калькуляция

На Текущий ремонт обмотку электродвигателя 4 квт 3000 об\мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал провод	кг	4,3	160000	688 000
2	Электр кардон	кг	0,3	70000	21 000
3	Синтофлекс	кг	0,4	70000	28 000
4	Кипр лента	м	5	500	2 500
5	Лакаткан	м	0,11	120000	13 200
6	Трубка разные	кг	0,1	300000	30 000
7	Краска	кг	0,4	30000	12 000
8	Лак	кг	0,42	60000	25 200
	Итого:				819 900
9	Зарплата				100 000
10	Пенсионный фонд	%	12		12 000
	Итого:				931 900
11	Прочипроизводственные работы	%	15		139 785
	Итого:				1 071 685
12	Рентабельность	%	12,34		132 288,04
	Итого:				1 142 960,1
13	НДС	%	15		157 039,9
	Итого к реализации				1 300 000

СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э
И.Исмаилов.



Утверждаю
Директор: «Нафосат ФБР»
Х.Рустамов.



2022 г.

Калькуляция

На Текущий ремонт обмотку электродвигателя 4 квт 3000 об/мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал провод	кг	4,3	160000	688 000
2	Электр кардон	кг	0,3	70000	21 000
3	Синтофлекс	кг	0,4	70000	28 000
4	Кипр лента	м	5	500	2 500
5	Лакаткан	м	0,11	120000	13 200
6	Трубка разные	кг	0,1	300000	30 000
7	Краска	кг	0,4	30000	12 000
8	Лак	кг	0,42	60000	25 200
	Итого:				819 900
9	Зарплата				100 000
10	Пенсионный фонд	%	12		12 000
	Итого:				931 900
11	Прочипроизводственные работы	%	15		139 785
	Итого:				1 071 685
12	Рентабельност	%	12,34		132 288,04
	Итого:				1 142 960,1
13	НДС	%	15		157 039,9
	Итого к реализации				1 300 000

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 42

Электродвигателя 4 квт 3000 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Самгунсаэ
Наз-к эл.чек А. Курбанов составили настоящий акт

дефектовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

1. Статор годеи
2. Крышки годеи
3. Катушки сгоревшие
4. Статорное железо годеи
5. Ротор годеи
6. Барно -
7. Крепления -
8. Станина -
9. Подшипника годеи
10. И другие -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Х/К «Нафосат ФБР»
А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Самгунсаэ
А. Курбанов



АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 43

Электродвигателя 4 квт 3000 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам Гиса А
Назик Э.И.Сех А. Курбанов составили настоящий акт
деффиктовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

1. Статор годеи
2. Крышки годеи
3. Катушки сгоревши
4. Статорное железо годеи
5. Ротор годеи
6. Барно -
7. Крепления -
8. Станина -
9. Подшипника годеи
10. И другие -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

А. Курбанов

СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э



И.Исмаилов.

Директор «Нафосат ФБР»



А.Рустамов.

“27” 10 2022 г.

Калькуляция

На текущий ремонт обмотку электродвигателя 7,5 квт 1500 об\мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал провод	кг	5,8	160 000	928 000
2	Электр кардон	кг	0,4	70 000	28 000
3	Синтофлекс	кг	0,5	70 000	35 000
4	Кипр лента	м	7	1000	7 000
5	Лакаткан	М	0,2	100 000	20 000
6	Трубка разные	кг	0,25	100 000	25 000
7	Краска	кг	0,6	40 000	24 000
8	Лак	кг	0,6	60 000	36 000
9	ВПП для выхода	м	1	40 000	40 000
10	Подшипник	шт	2	35000	70 000
	Итого:				1 213 000
9	Зарплата				200 000
10	Пенсионный фонд	%	12		24 000
	Итого:				1 437 000
11	Прочипроизводственные работы	%	20		287 400
	Итого:				1 724 400
12	Рентабельность	%	15,62		269 480,87
	Итого:				1 900 917,87
13	НДС	%	15		299 082,13
	Итого к реализации				2 200 000

СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э



И.Исмаилов.



А.Рустамов.

“ 27 ” 10 2022 г.

Калькуляция

На текущий ремонт обмотку электродвигателя 7,5 квт 1500 об/мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал провод	кг	5,8	160 000	928 000
2	Электр кардон	кг	0,4	70 000	28 000
3	Синтофлекс	кг	0,5	70 000	35 000
4	Кипр лента	м	7	1000	7 000
5	Лакаткан	М	0,2	100 000	20 000
6	Трубка разные	кг	0,25	100 000	25 000
7	Краска	кг	0,6	40 000	24 000
8	Лак	кг	0,6	60 000	36 000
9	ВПП для выхода	м	1	40 000	40 000
10	Подшипник	шт	2	35000	70 000
	Итого:				1 213 000
9	Зарплата				200 000
10	Пенсионный фонд	%	12		24 000
	Итого:				1 437 000
11	Прочипроизводственные работы	%	20		287 400
	Итого:				1 724 400
12	Рентабельность	%	15,62		269 480,87
	Итого:				1 900 917,87
13	НДС	%	15		299 082,13
	Итого к реализации				2 200 000

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 44

Электродвигателя 7,5 квт 1500 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Самгулиев
налет Э.чех А. Курбанов составили настоящий акт
деффиктовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

1. Статор горел
2. Крышки горел
3. Катушки сгоревшие
4. Статорное железо горел
5. Ротор горел
6. Барно -
7. Крепления -
8. Станина -
9. Подшипника шаровые
10. И другие -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Х/К «Нафосат ФБР»
А.Рустамов. 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
А. Курбанов



АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 45

Электродвигателя 7,5 квт 1500 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам уиқс, 2

Иаг-и эицек А.Курбенов составили настоящий акт

деффиктовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

1.Статор горен

2.Крышки горен

3.Катушки сгоревшие

4. Статорное железо горен

5. Ротор горен

6.Барно —

7. Крепления —

8. Станина —

9. Подшипника негодные

10. И другие —

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ



СОГЛАСОВАНО

Начальника Самаркандского УНС и Э
И.Исмаилов



Утверждаю
Директор: «АгроФосат ФБР»
А.Рустамов.



2022 г.

Калькуляция

На обмотку текущий ремонт электродвигателя 11 квт 1500 об/мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн.изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал провод	кг	8	170000	1 360 000
2	Электр кардон	кг	0,4	70000	28 000
3	Синтофлекс	кг	0,5	70000	35 000
4	Кипр лента	м	8	1000	8 000
5	Лакаткан	м	0.2	80000	16 000
6	Трубка разные	кг	0.3	100000	30 000
7	Краска	кг	0.8	40000	32 000
8	Лак	кг	0.8	45000	36 000
9	ВПП для выхода	м	1,2	40000	36 000
	Итого:				1 581 000
9	Зарплата				220 000
10	Пенсионный фонд	%	12		26 400
	Итого:				1 827 400
11	Прочипроизводственные работы	%	19		347 206
	Итого:				2 174 606
12	Рентабельность	%	19,56		425 436,6
	Итого:				2 509 993,6
13	НДС	%	15		390 006,4
	Итого к реализации				2 900 000


АКТ ДЕФФЕКТОВКИ №46

Электродвигателя 11 квт 1500 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Самуил
Нодир элцех А. Курбанов составили настоящий акт
деффиктовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

- 1.Статор горит
- 2.Крышки горит
- 3.Катушки сгоревшие
- 4. Статорное железо горит
- 5. Ротор горит
- 6.Барно -
- 7. Крепления -
- 8. Станина -
- 9. Подшипника горит
- 10. И другие -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
Х/К «Нафосат ФБР»
А.Рустамов



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
А. Курбанов



СОГЛАСОВАНО
Начальника Самаркандского УНС и Э



И.Исмаилов

Директор: «Нафосат ФБР»



Утверждаю
А.Рустамов.

«27» 10 2022 г.

Калькуляция

На текущий ремонт обмотку электродвигателя 15 квт 1500 об\мин.

№	Наименование материала и затраты	Едн. изм.	Кол-во	цена	Сумма.
1	Эмал провод	кг	12,8	155000	1 984 000
2	Электр кардон	кг	0,6	70000	42 000
3	Синтофлекс	кг	0,6	70000	42 000
4	Кипр лента	м	11	1000	11 000
5	Лакаткан	М	0,5	30000	15 000
6	Трубка разные	кг	0,42	40000	16 800
7	Краска	кг	1,1	30000	33 000
8	Лак	кг	1	30000	30 000
	Итого:				2 173 800
9	Зарплата				300 000
10	Пенсионный фонд	%	12		36 000
	Итого:				2 509 800
11	Прочи производственные работы	%	15		376 470
	Итого:				2 886 270
	Рентабельност	%	14,18		409 387,39
	Итого:				3 205 651,39
	НДС	%	15		494 348,61
	Итого к реализации				3 700 000

АКТ ДЕФФЕКТОВКИ № 47

Электродвигателя 15 квт 1500 об/мин . Мы ниже подписавшиеся
представитель Х/К «Нафосат ФБР» и А.Рустамов и представитель Сам Жисси
наз-« Эл. центр А. Курбенов составили настоящий акт

деффектовки о том , что в разборке данного электро двигателя выявлено следующие
недостатки по частям:

1. Статор 209e11
2. Крышки 209e11
3. Катушки сгоревшие
4. Статорное железо 209e11
5. Ротор 209e11
6. Барно -
7. Крепления -
8. Станина -
9. Подшипника 209k61e
10. И другие -

В чем расписываемся:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Х/К «Нафосат ФБР»

А.Рустамов.



ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

Сам Жисси

А. Курбенов