

ПУДРАТ ШАРТНОМАСИ № 3

«22» октябрь 2022 йил

Ушбу пудрат шартномаси «**Буюртмачи**» деб аталувчи Самарканд давлат тиббиет университети унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи ректор Ж.Ризаев бир томондан ва «**Пудратчи**» MASTER ENGINEERING SERVICES MCHJ аталувчи ва унинг номидан Низом асосида иш олиб борувчи рахбари **Нарбаев Азиз Алишерович** иккинчи томондан келишув асосида амалдаги кунунларга мувофик тузилди.

I. ШАРТНОМАНИНГ МАВЗУСИ

1.1. «**Пудратчи**» мазкур шартнома шартларига мувофик «**Буюртмачи**»нинг ректорат биносига куёш панелларини монтаж ва ўрнатиш қуриш ишларини бажариб беради.

II. ШАРТНОМАНИНГ БАХОСИ ВА ХИСОБ КИТОБ ТАРТИБИ

2.1. Бажарилиши лозим бўлган ишлар «**Буюртмачи**» томонидан тасдиқланган смета ва танлов комиссиясининг қарори билан тасдиқланган ишлар қийматига асосан жорий нархларда **№1 сонли спецификацияга асосан 1 155 000 000 (Бир миллиард бир юз эллик беш миллион) сўмни** ташкил этади.

2.2. Бажариладиган ишлар қиймати узил кесил хисобланиб, факатгина ишлар хажми буюртмачи томонидан ўзгартирилганида ва форс мажор ҳолатлари сабаб бўлганида қайта қўриб чиқилиб, томонлар ўртасида қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

2.3. Шартнома томонлар ўртасида имзоланиб, тегишли Ҳазначилик бўлимида рўйхатга олингандан сўнг 5 банк иш кунида «**Буюртмачи**» бажариладиган ишлар умумий қийматининг 15 фоизини яъни 173 250 000 (**Бир юз етмиш уч миллион икки юз эллик минг**) сўмни туловлар кетма кетлигига асосан олдиндан аванс тариқасида «**Пудратчи**»нинг хисоб рақамига ўтказиб беради.

2.4. Бажарилган ишлар учун тўловларнинг қолган 85 фоизи, яъни 981 750 000 (**Тўққиз юз саксон бир миллион етти юз эллик минг**) сўмини «**Пудратчи**» томонидан топширилган бажарилган ишлар далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида ўтказиб беради.

2.5. «**Буюртмачи**» охириги тўловни «**Пудратчи**» томонидан иш тўлиқ бажариб топширилиб, қабул қилиш – топшириш далолатномаси ва бажарилган ишлар қийматлари тўғрисидаги маълумотномалар асосида 10 банк иш кунидан кечикмаган муддатда ўтказиб беради.

2.6. Бажарилган ишлар учун тўловлар «**Буюртмачи**» томонидан пул ўтказиш йўли билан амалга оширилади.

III. ТОМОНЛАРНИНГ ХУҚУҚ ВА МАЖБУРИЯТЛАРИ

3.1. «**Пудратчи**»нинг мажбуриятлари

Шартнома имзолангандан сўнг иш бажариладиган объектни «**Буюртмачи**»дан далолатномага асосан қабул қилиб олади.

Мазкур шартномада илова қилинадиган тўлов жадвалига мувофик биринчи аванс тўлови амалга оширилгандан бошлаб 5 кун муддат ичида ишларни бажаришга киришади ва ишларни бажариш календар графигига асосан 5 (беш) кун муддатда ишларни бажариб топширади.

Барча ишларни тасдиқланган смета ҳужжатларига мувофик, мазкур шартномада назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда «**Буюртмачи**»га мазкур шартнома шартларига мувофик топширади.

3.2. «**Пудратчи**»нинг ҳуқуқлари

Бажариб берилган иш учун олдиндан аванс ҳақ тўланишини ва ишни бажариб топширгандан сўнг тўла ҳажмда ҳисоб китоб қилинишини талаб қилиш;

Бажариб берилган ишни қабул қилиб олиш асоссиз равишда рад этилиши натижасида етказилган зарарни қопланишини талаб қилиш;

3.3. «Буюртмачи»нинг мажбуриятлари

Тасдиқланган смета бўйича бажарилган ишларни қабул қилиб олиш;

Бажарилган ишлар учун ўз вақтида ҳақ тўлаш;

3.4. «Буюртмачи»нинг ҳуқуқлари

«Пудратчи»дан амалдаги давлат стандартлари ва бошқа меъёрий ҳужжатлар билан таъминлашни талаб қилиш;

Камчиликларни бепул бартараф этилиши ёки камчиликларни бошқа шахс томонидан тўғриланиши харажатларини қопланишини талаб қилиш;

«Пудратчи»дан шартномада курсатилган ишларини қабул қилиш комиссияси иштирокида лойиха ҳужжатлари асосида ишни сифатли бажарган ҳолда қабул қилиб олиш;

«Пудратчи» томонидан ишлатиладиган материаллар ва асбоб ускуналарни шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини назорат қилиш;

IV. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

4.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажармаса мажбуриятни бажармаган томон иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

4.2. «Пудратчи» объектни ўз вақтида топширмаганлиги учун «Буюртмачи»га ҳар бир кечиктирилган кун учун шартнома мажбуриятлари бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеня суммаси бажарилмаган мажбуриятлар баҳосининг 50 % идан ошмаслиги керак.

4.3. Аниқланган нуқсон ва камчиликлар «Пудратчи» томонидан ўз вақтида бартараф қилинмаса «Буюртмачи» тўловлар тўхтатилади. Лозим даражада бажарилмаган ишларнинг 20 % и миқдорида «Пудратчи» жарима тўлайди.

4.4. Бажарилган ишлар учун «Буюртмачи» томонидан ўз вақтида ҳақ тўланмаса, ҳар бир кечиктирилган кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 %и миқдорида пеня тўлайди. Тўланадиган пеняларнинг умумий суммаси кечиктирилган тўловларнинг 50 %и миқдоридан ортмаслиги керак.

4.5. Тўланадиган пенялар шартнома мажбуриятларини бузган тарафни иккинчи тарафга ана шу мажбуриятларни бажармаслик оқибатида етказилган зарарни қоплаш жавобгарлигидан озод этмайди.

V. ФОРС МАЖОР ХОЛАТЛАР

5.1 Ушбу шартнома бўйича мажбуриятларни тўлик ёки қисман бажарилмаслиги табиат ходисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва бу ҳолатлар шартнома шартларини бажарилишига бевосита таъсир этса томонларнинг жавобгарликдан озод этилиши Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда кўриб чиқилади.

VI. ШАРТНОМАНИ ЎЗГАРТИРИШ, БЕКОР ҚИЛИШ ВА НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

6.1. Мазкур шартнома белгиланган шаклда томонларнинг ўзаро келишувига мувофиқ ўзгартирилиши ва бекор қилиниши мумкин.

6.2. Мазкур шартнома бўйича юзага келиши мумкин бўлган низо ва келишмовчиликлар ўзаро муҳокама йўллари билан хал этилади. Агарда ўзаро муҳокама йўли билан хал этиш имкони бўлмаса Қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Хўжалик суди орқали хал этилади.

VII. ШАРТНОМАНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТЛАРИ

7.1. Шартнома томонлар имзолаб, худудий Ғазначилик бўлимида рўйхатга олинган кундан кучга кириб, 31 декабрь 2022 йилгача амал қилади.

7.2. Шартнома 2 нусхада тузилиб, иккала нусхаси ҳам ҳуқуқий жihatдан тенг кучли ҳисобланади.

VIII. ТОМОНЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

Буюртмачи

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Самарқанд ш. А.Темур кўчаси 18 уй

тел. : (66) 233 07 66

Ш/Ғ/в 4009108601840170940100054001

Стир 201007711

Молия Вазирлиги Ғазначилиги

х/р 23402000300100001010

Стир 201122919 МҒО-00014

Марказий Банк ХККМ Тошкент ш/ББ



Пудратчи

Номи: "MASTER ENGINEERING SERVICES" МСНҶ

Манзил: Тошкент шаҳри, Учтепа, Тақачи кўчаси, 42 Уй, 58 Кватира

Телефон:

Факс:

СТИР: 303024949

ОКЭД: 29310

Х/Р: 20208000500382063001

Банк: ТОШКЕНТ Ш., "ДАВР-БАНК" ХАТ
БАНКИНИНГ УЧТЕПА ФИЛИАЛИ

МҒО: 01086



Уорбаев А. А.

(Signature)

(Signature)


Установка и Монтаж Солнечной Панели в Самаркандский государственный медицинский университет по адресу : г. Самарканд, ул. Амира Темура, 18

№	Обоснование	Наименование элементов затрат	Ед. изм.	Количество		Стоимость, сум	0
				Норма	Всего		
1	Ц8-1-101-1	ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ, МАССА, Т, ДО 0,15	ШТ	2		37674070	75348140
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	7,86	15,72	15785	248140
1.2		Инвертор 50 кВт	ШТ	2		37550000	75100000
2	Ц10-8-3-4	ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ (ИЗЛУЧАТЕЛЬ ИЛИ ПРИЕМНИК)	ШТ	223		3156826	700370290
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	3,6	802,8	15785	12672198
2.2		Фотоэлектрические модули 450 Вт	ШТ	223		3100000	691300000
3	Е14-2-14-1	УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ КАРКАСОВ И ОГРАЖДЕНИЙ	Т	1,6		22647300	36235680
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	105	168	15785	2651880
3.2		Металлоконструкция Профиль	М	1338		25100	33583800
4	Ц8-3-575-1	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ	ШТ	2		215679	431358
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,12	2,24	15785	35358
4.2		Автоматический выключатель 3P In=160A	ШТ	2		198000	396000
5	Ц8-1-53-1	ТРАНСФОРМАТОР ТОКА, НАПРЯЖЕНИЕ, КВ, ДО 10	ШТ	3		368358	1105073
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,43	7,29	15785	115073
5.2		Трансформаторы тока ТТИ А 150/5	ШТ	6		165000	990000
6	Ц8-3-600-2	СЧЕТЧИКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ ТРЕХФАЗНЫЕ	ШТ	2		1963733	3927400
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	0,87	1,74	15785	27466
6.2		Электроприбор учета Смарт	ШТ	2		1950000	3900000
7	Ц10-6-68-15	НАСТРОЙКА синхронных цифровых систем передачи: конфигурация и настройка сетевых компонентов (МОСТ, МАРШРУТИЗАТОР, МОДЕМ и т.п.)	ШТ	2		505120	1010240
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32	64	15785	1010240
8	Ц11-4-26-3	РАЗЪЕМ С РАЗДЕЛКОЙ И ВКЛЮЧЕНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО КОАКСИАЛЬНОГО ИМПУЛЬСНОГО КАБЕЛЯ, ДИАМЕТР ОБОЛОЧКИ ДО 6 ММ	ШТ	446		45259	20185313
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,03	459,38	15785	7251313
8.2		Коннектор	ШТ	446		29000	12934000
9	Ц8-2-412-2	ЗАТЯГИВАНИЕ ПРОВОДОВ В ПРОЛОЖЕННЫЕ ТРУБЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РУКАВА: ПРОВОД ПЕРВЫЙ ОДНОЖИЛЬНЫЙ ИЛИ МНОГОЖИЛЬНЫЙ В ОБЩЕЙ ОПЛЕТКЕ, СУММАРНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 6	100 М	1		207691	207691
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	6,74	6,74	15785	106391
9.2		Труба ПВХ Сгофрированная ф25мм	М	100		1013	101300
10	Ц10-1-55-3	ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 1 КГ, ПО СТЕНЕ БЕТОННОЙ	100 М	6		1120862	6725175
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	42,5	255	15785	4025175
10.2		Кабель ПВЗ сечением 1x4мм2 подключения панелей	М	600		4500	2700000
11	Ц8-2-158-21	ЗАДЕЛКА КОНЦЕВАЯ ДЛЯ 3-4-ЖИЛЬНОГО КАБЕЛЯ С ПЛАСТМАССОВОЙ И РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 КВ, СЕЧЕНИЕ ОДНОЙ ЖИЛЫ, ММ2, ДО 185	ШТ	12		84832	1017989
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,95	35,4	15785	558789

11.3		Изолента	ШТ	40	8000	320000
12	Ц8-2-144-7	ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЗАЖИМАМ ЖИЛ ПРОВОДОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ: ПРОВОД ИЛИ КАБЕЛЬ, СЕЧЕНИЕ, ММ2, ДО 240	100 ШТ	0,12	1179833	141580
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	38	4,56	15785
12.2		Хомут	ШТ	12	5800	69600
13	Ц8-3-572-2	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВЫСОТОЙ И ШИРИНОЙ ДО 1000X800 ММ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ ОСНОВАНИИ	ШТ	2	1286621	2573242
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	2,32	4,64	15785
13.2		ЩИТ 50X30 ПР	ШТ	2	1250000	2500000
14	Ц8-3-572-7	МОНТАЖ ПАНЕЛЕЙ	ШТ	1	88270	88270
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,592	5,592	15785
ЗАТРАТЫ ТРУДА						28935515,07
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ-Ч	1833,102	15785	28935515,07
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ						824033900
1	Инвертор 50 кВт		ШТ	2	37550000	75100000
2	Автоматический выключатель 3Р In=160А		ШТ	2	198000	396000
3	Изолента		ШТ	40	8000	320000
4	Кабель ПВЗ сечением 1x4мм2 подключения панелей		М	600	4500	2700000
5	Коннектор		ШТ	446	29000	12934000
6	Металлоконструкция Профиль		М	1338	25100	33583800
7	Наконечник для Кабеля		ШТ	12	11600	139200
8	Трансформаторы тока ТТИ А 150/5		ШТ	6	165000	990000
9	Труба ПВХ Сгофрированная ф25мм		М	100	1013	101300
10	Фотоэлектрические модули 450 Вт		ШТ	223	3100000	691300000
11	Хомут		ШТ	12	5800	69600
12	ЩИТ 50X30 ПР		ШТ	2	1250000	2500000
13	Электроприбор учета Smart		ШТ	2	1950000	3900000
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ			сум			852969415
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА с соцстрахованием 12 %			сум			32407777
ВСЕГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			сум			0
ВСЕГО МАТЕРИАЛЫ (с трансп.затр. 0 %, металл - %, кабель - 0%, импорт - %, скл. 0 %, скл.кабель - %, скл.мет. %, скл.импорт.мат - %)			сум			824033900
ТРАНСПОРТИРОВКА ГРУНТА, ПЕРЕБАЗ.МЕХ. И Т.П.			сум			0
ИТОГО:			сум			856441677
ЗАТРАТЫ НА ВРЕМЕННЫЕ ЗД. И СООР. в размере 0 %			сум			0
ЗАТРАТЫ НА ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ в размере 0 %			сум			0
ЗАТРАТЫ ПО ДАННЫМ ПОС в размере 0 %			сум			0
ИТОГО:			сум			856441677
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯДЧИКА в размере 17,27 %			сум			147905950
ИТОГО:			сум			1004347627
ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЕ (с трансп.затр. 6,5 %, скл. 0 %)			сум			0
ИТОГО:			сум			1004347627
ВСЕГО ВОЗВРАТНЫХ РЕСУРСОВ			сум			0
ИТОГО:			сум			1004347627
НДС в размере 15 %			сум			150652373
ИТОГО С НДС:			сум			1155000000

Самарканд давлат тиббиёт университети

ООО «MASTER ENGINEERING SERVICES»





ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ҚУРИЛИШ ВАЗИРЛИГИ

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДАГИ АЙРИМ ФАОЛИЯТ ТУРЛАРИНИ
АМАЛГА ОШИРИШ УЧУН

ЛИЦЕНЗИЯ

№ 000328

Берилган: **“MASTER ENGINEERING SERVICES” MCHJ**

(ташкилий-ҳуқуқий шакли кўрсатилган юридик шахснинг фирма номи)

Лицензия берилган сана (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 30 ” март 20 20 й.

(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия амал қилиш муддати (Лицензиялар реестрига киритилган сана):

“ 30 ” март 20 25 й.

(кун, ой (сўз билан), йил)

Лицензия рақами (Лицензиялар реестридаги ёзув рақами):

№ ҚВ-000328

Солик тўловчининг идентификация рақами (СТИР): **303 024 949**

Жойлашган манзили (почта манзили):

Тошкент шаҳар, Учтепа туман, Тақачи кўчаси, 42/58

Амалга ошириладиган фаолият турлари (қисмлари): **Хавфи юқори бўлган объектларни ҳамда потенциал хавфли ишлаб чиқаришларни лойиҳалаштириш, қуриш ва улардан фойдаланиш фаолияти (110 кВ қучланишгача)**

_____ билан шуғулланишга руҳсат этади.



Э.Б. Искандаров

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)

_____ иш муддати: _____ й. _____ гача узайтирилди.

Ваколатли шахс _____

(исми, отасининг исми, фамилияси)

(имзо)



006703



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"MASTER ENGINEERING SERVICES" Mas'uliyati cheklangan jamiyat
(Yuridik shaxsning - tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"MASTER ENGINEERING SERVICES" MChJ
(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

11.08.2014

006703-01

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan). yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

303024949

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, Taqachi 42-58-uy,

Guvohnoma:

Toshkent shahri, Uchtepa tumani, DAVLAT XIZMATLARI tomonidan
MARKAZI berilgan

(Ro'yxatdan olkazuvchi organing to'liq nomi):

«ТАСДИҚЛАЙМАН»
Самарқанд Давлат Тиббиёт
Университети Молия-иқтисод
ишлари бўйича проректор
комиссия раиси
Ғ.А.Элмуродов



Самарқанд давлат тиббиёт университети томонидан харид қилинаётган товар бойликлари ва хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича комиссия йиғилиши
БАЁНИ 9

Самарқанд шаҳри

« 22 » октябрь 2022 й.

Иштирок этган комиссия аъзолари:

Ш.А.Тошмуродов	Бош ҳисобчи
У.Ғ.Ғаниев	Режа-лаштириш ва молия бўлими бошлиғи
М.А.Норов	Бош ҳисобчи муовини
Н.И.Жумаев	Техник -фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи
Ш.Р.Остонов	Бош муҳандис
Л.Б.Худояров	Коррупцияга қарши курашиш Комплеанс назорат қилиш бўлими бошлиғи
А.У.Холматов	Комиссия котиби

КУН ТАРТИБИ:

«Самарқанд давлат тиббиёт университети ректорат биносига қуёш панелларини монтаж ва ўрнатиш ишларини бажариш» бўйича.

Самарқанд давлат тиббиёт университети томонидан 2022-йил 11-октябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига "СамДТУ ректорат биносига қуёш панелларини монтаж ва ўрнатиш ишларини бажариш" бўйича №22110012162087-лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 19-октябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган "СамДТУ ректорат биносига қуёш панелларини монтаж ва ўрнатиш ишларини бажариш бўйича" баённомасига асосан эълон якунига кўра MASTER ENGINEERING SERVICES ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш кунидан давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Самарқанд давлат тиббиёт университети бош хисобчиси Ш.А.Тошмуродовга: Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 19-октябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб MASTER ENGINEERING SERVICES корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Бош муҳандис Ш.Р.Остонов хизмат кўрсатиш сифат даражаси назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

Ш.А.Тошмуродов

Бош хисобчи

У.Ғ.Ғаниев

Ғеғ жалаштириш ва молия бўлими бошлиғи

М.А.Норов

Бош хисобчи муовини

Н.И.Жумаев

Техник -фойдаланиш ва хўжалик бўлими бошлиғи

Ш.Р.Остонов

Бош муҳандис

Л.Б.Худояров

Коррупцияга қарши курашиш
Комплеанс назорат қилиш бўлими
бошлиғи

А.У.Холматов

Комиссия котиби