

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161455 на приобретение дурмон МФЙ Асфалтлаштириш**

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 18.10.2022 18:02

Закупочная комиссия Куштепа тумани Ободонлаштириш бошкармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	RAKHMAONKULOV ABDUSAMAT ABDURAIMOVICH	ТХ Мухандиси	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	Жураев Равшан Абдикодирович	Котиб	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	YULDASHEV KOBILJON KAXOROVICH	булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	SAIDOV KOZIMXO'JA VOXOBOVICH	Булим бошлиги	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	MADRAXIMOV GANIJON ABDURAXMONOVICH	Бош хисобчи	Ободонлаштириш бошкармаси
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV RAXIMJON MAXAMMADJONOVICH	булим бошлиги	Ободонлаштириш

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 161455.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 10

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Асфалтлаштириш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	36 874 761.00
Стартовая сумма	36 874 761.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Корхона балансидаги машина ва махсус техникалар хақида тўлиқ маълумот (Бал бериш жараёнида хар бир тақдим этилаётган маълумотлар сифати аниқлиги хисобга олинади)

Тип: Текстовое значение

Описание: Корхона балансидаги машина ва махсус техникалар хақида тўлиқ маълумот (Бал бериш жараёнида хар бир тақдим этилаётган маълумотлар сифати аниқлиги хисобга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Қўштепа туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонас</b>	25	36874761	24	Экспертная		
ECO STROY MCHJ	25	36874761	18	Экспертная		

Критерий №2 Солиқ турларидан қарзи мавжуд эмаслиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ турларидан қарзи мавжуд эмаслиги, хисоботларни топширилиши баланс ҳамда банк хисоб рақамида бажариладигон ишга нисбатан 10% миқдориди пул маблағи бўлиши дебитор-кредитор маълумотлари тақдим этилаётган маълумотлар эълонда белгиланган беш кунлик муддатларда олиниши шарт (Бал бериш жараёнида хар бир тақдим этилаётган маълумотлар санаси, сифати, аниқлиги хисобга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Қўштепа туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонас</b>	25	36874761	24	Экспертная		
ECO STROY MCHJ	25	36874761	25	Экспертная		

Критерий №3 Асфалтлаштириш ишларига оид бажарилган ишлари ва ишчи мутахасис ходимлари тўғрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Асфалтлаштириш ишларига оид бажарилган ишлари ва ишчи мутахасис ходимлари тўғрисида маълумот. (Бал бериш жараёнида хар бир тақдим этилаётган маълумотлар санаси, сифати, аниқлиги хисобга олинади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Қўштепа туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонас</b>	25	36874761	25	Экспертная		
ECO STROY MCHJ	25	36874761	20	Экспертная		

Критерий №4 Гувоҳнома. Низом. Литсензия сертификат ва сохавий қурилиш-пудрат ташкилотлар рейтинги категорияси тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувоҳнома. Низом. Литсензия сертификат ва сохавий қурилиш-пудрат ташкилотлар рейтинги категорияси тўғрисида маълумот (категория тўғрисидаги тақдим этилаётган маълумот [reying.mc.uz](http://reying.mc.uz) сайти орқали текшириб баҳоланади)

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>Қўштепа туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонас</b>	25	36874761	25	Экспертная		
ECO STROY MCHJ	25	36874761	20	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>Қўштепа туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонас</b>	36 874 761.00	36 874 761.00 UZS	36 874 761.00	00.00	36 874 761.00	17.10.2022 16:07:41	20
ECO STROY MCHJ	36 874 761.00	36 874 761.00 UZS	36 874 761.00	00.00	36 874 761.00	17.10.2022 17:09:03	20

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>Қўштепа туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонас</b>	78.4	20	98.4
ECO STROY MCHJ	66.4	20	86.4

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161455 от 18.10.2022 года на приобретение дурмон МФЙ Асфалтлаштириш определила победителем:

Қўштепа туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонас  
200178294

и резервный исполнитель: ECO STROY MCHJ (304910914)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	RAKHMAONKULOV ABDUSAMAT ABDURAIMOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	YULDASHEV KOBILJON KAXOROVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SAIDOV KOZIMXO'JA VOXOBOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MADRAXIMOV GANIJON ABDURAXMONOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ABDULLAYEV RAXIMJON MAXAMMADJONOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**ТАСДИҚЛАЙМАН»**

Кўшма тасвирман ободонлаштириш  
ишкармаси Т/Х мухандиси

А.Рахмонкулов.

**Бажарувчи ташкилотни танлаб олиш учун**

## **ТАНЛОВ ХУЖЖАТЛАРИ**

**Кўштепа-2022**

**Танлов хужжатларининг мазмуни:**

- I. Танлов иштирокчилари учун йўриқнома**
- II. Техник қисм**
- III. Нархлар қисми**

## **ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИСИ УЧУН ЙЎРИҚНОМА**

### **1. ТАНЛОВ ПРЕДМЕТИ ВА ТАХМИНИЙ ҚИЙМАТИ**

1. Танлов предмети: Фаргона вилояти Қўштепа тумани Дўрмон МФЙ Кичикбоғ кўчасини асфалтлаштириш учун лойиҳа-смета ҳужжатлари ва экспертиза хулосалари асосида таъмирлаш ишларини бажариш

1.2. Танлов охириги қиймати 36874761 сўм. Ушбу қийматдан ортиқ қийматдаги таклифлар қабул қилинмайди ва кўриб чиқилмайди.

1.3. Маҳсулот бўйича Техник топшириқ танлов ҳужжатларининг техник қисмда илова қилинган.

Ушбу танлов яқинлари бўйича солиб чиққан бажарувчи ташкилот билан шартнома тузилади.

1.4. Ишларни бажариш муддати шартнома имзоланган кундан бошлаб 20 календар кун.

1.5. Ишларни бошлаш муддати— аванс маблағи ўтказилган кундан бошлаб ҳисобланади.

### **2. ТАНЛОВ ТАШКИЛОТЧИЛАРИ**

2.1. Қўштепа тумани ободонлаштириш бошқармаси, (бундан кейин—“Буюртмачи” деб аталади) -танлав ташкилотчиси ҳисобланади.

“Буюртмачи” манзили: Қўштепа тумани Шодлик мфй Нуробод кўчаси 47-уй

Эл.адрес:

2.2. Танлов “Буюртмачи” томонидан танловлар ўтказиш бўйича тузилган Харид комиссияси томонидан ўтказилади

2.3. Танлов - “Буюртмачи” томонидан тузилган Харид комиссияси томонидан қонунда белгиланган тартибда, белгиланган муддатларда ўтказилади.

### **3. ТАНЛОВ ИШТИРОКЧИЛАРИ**

3.1. Танловда мулкчилик шаклидан қатъий назар шу мазмунда иш ва хизматлар кўрсатишга ихтисослашган, тажрибага эга бўлган барча юридик мақомга эга бўлган ташкилотлар иштирок этиши мумкин.

3.2. Танловда иштирок этиши учун талабгорларга қўйидаги малакавий талаблар қўйилади:

танлов предмети қийматининг камида 10 фоизи миқдоридagi айланма маблағларининг ёки кўрсатиб ўтилган маблағларни беришга банк қафолатномаси, ишлар (хизматлар)ни бажариш учун зарур бўлган меҳнат ресурслари ва мутахассисларнинг мавжудлиги;

шартномалар тузиш юзасидан фуқаролик-муомала ҳуқуқий лаёқат ва ваколатлар;

танлов объектига ўхшаш объектларда ишлан тажрибасининг мавжудлиги;

ўз кучлари билан ишлари бажарилган иш ҳажмлари тўғрисидаги маълумотлар;

3.3. Агар танлов предмети бўлган ишлар (хизматлар)ни бажариш билан боғлиқ фаолият қонунчиликка биноан лицензиялантириши зарур бўлса, танловда иштирок этиш учун белгиланган тартибга мувофиқ тегишли лицензияга эга бўлган талабгорларга руҳсат этилади.

3.4. Қўйидаги талабгорларга танлов жараёнида иштирок этишга руҳсат берилмайди: қайта ташкил этилиш (ажратилиши, қўшилиши) тугатиш ёки банкротлик арафасида турганлар; мол-мулки мусодара қилинганлар, ҳамда муассислик келишув, молиявий иштирок, холдинг ва бошқа шаклда ифодаланган бевосита ташкилий-ҳуқуқий ёки бир бирига молиявий қарамлиги мавжудлар.

### **4. ТАНЛОВДА ИШТИРОК ЭТИШ УЧУН ТАКЛИФЛАРНИ ТАҚДИМ ЭТИШ**

4.1. Иштирокчилар ўз таклифларини электрон кўринишда (etender.uzex.uz) порталига электрон танловлар ўтказиш учун жойлаштиришни лозим.

4.2. Танлов учун таклифлар ва унга тегишли иловалар ва ҳужжатлар, маълумотлар “Буюртмачи” ва “Иштирокчи” ихтиёрига кўра ўзбек ёки рус тилида тақдим этилиши мумкин.

4.3. танлов ҳужжатларида қўйидагилар тақдим этилиши лозим:

• Техник қисм, “Буюртмачи” томонидан қўйилган техник талабларни ва бажариладиган иш ва хизматлар кўрсатилиши керак;

4.4. Танлов иштирокчиси;

- такдим этилаётган ҳужжатларнинг ҳақиқийлиги ва маълумотларнинг ҳаққонийлигига тўлиқ жавобгар бўлади,
- таклифлар бериш муддати тугагунга қалар ўз таклифларини қайтариб олиш ёки ўзгартириш киритиш ҳуқуқига эга.

### 5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Давлат харидлари тўғрисидаги Қонун талабларини бузиган шахслар қонунчиликда белгиланган тартибда жавобгар бўладилар

5.2. Харид комиссияси давлат харидлари бўйича қонунчиликда белгиланган тартибда ҳолиб иштирокчиларни аниқлаш ва асосланган қарор қабул қилиш бўйича мажбуранд.

5.3. Танлов иштирокчиси такдим этилган барча ҳужжатларни ҳақиқийлиги ва тўғриликка жавобгардир. Ҳолиб иштирокчи деб топилганда сўнг қонунчиликда белгиланган тартибда давлат буюртмачиси билан ўринатилган тартибда ва муддатларда шартнома тузишга мажбуранд.

### 6. БОШҚА ШАРТЛАР

6.1. Давлат буюртмачиси танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритиш тўғрисида танловда иштирок этиш учун таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камидан уч кун олдин қарор қабул қилишига ҳақли. Товари (ишни, хизматни) ўзгартиришга йўл қўйилмайди. Бунда ушбу танловда таклифлар бериш тугайдиган муддат танлов ҳужжатларига ўзгартишлар киритилган санадан эътиборан камидан уч кунга узайтирилиши керак. Шу билан бир вақтда, агар эълонда кўрсатилган ахборот ўзгартирилган бўлса, танлов ўтказиш тўғрисидаги эълонга ўзгартишлар киритилади.

6.2. Танлов иштирокчиси танлов ҳужжатлари қоидаларини танлов ўтказиш учун эълонда белгиланган шаклда тушунтириш талаби билан давлат буюртмачисига сўров юборишга ҳақли. Сўров келиб тушган санадан эътиборан икки иш куни ичида давлат буюртмачиси, агар маълум сўров давлат буюртмачисига таклифлар бериш муддати тугайдиган санадан камидан икки кун олдин келиб тушган бўлса, ушбу сўровга белгиланган шаклда жавоб юбориши шарт. Танлов ҳужжатларининг қоидаларига доир тушунтиришлар уларнинг мазмун-моҳиятини ўзгартирмаслиги керак.

6.3. Таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси харид комиссиясининг барча аъзолари томонидан имзоланади ҳамда ундан олинган кўчирма у имзоланган кундан эътиборан уч иш куни ичида махсус ахборот порталида эълон қилинади.


6.4. Танловнинг иштирокчиси таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилинганидан сўнг давлат буюртмачисига танлов натижаларига доир тушунтиришларни такдим этиш тўғрисида сўров юборишга ҳақли. Давлат буюртмачиси бундай сўров келиб тушган санадан эътиборан уч иш куни ичида танлов иштирокчисига тегишли тушунтиришларни такдим этиши шарт.

6.5. Танлов натижалари бўйича шартнома танлов ҳужжатларида ва уни билан шартнома тузилаётган танлов иштирокчиси томонидан берилган таклифда кўрсатилган шартлар асосида тузилади.

Комиссия аъзолари:



К.Сайдов



Р.Абдуллаев



Қ.Юлдашев

Ғ.Мадрохимов

Йиғилиш котиби:



Р.Жўраева



Узбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиха МЧЖ

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚЎШТЕПА ТУМАНИ ДЎРМОН  
МФЙ КИЧИКБОҒ КЎЧАСИ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ**

**ИШЧИ ЛОЙИХАСИ**



Локал ва ресурс  
смета хужжатлари. Экспертиза хулосалари

Нусха №

1

Буюртма №

Фаргона – 2022 й.

Ўзбекистон Республикаси  
Фаргона Йул Сервис Лойиҳа  
масъулияти чекланган жамияти

ФАРГОНА ВИЛОЯТИ ҚУШТЕПА ТУМАНИ ДЎРМОН  
МФЙ КИЧИКБОҒ КЎЧАСИ ЙЎЛИНИ ЖОРИЙ  
ТАЪМИРЛАШ

ИШЧИ ЛОЙИХАСИ

Директор:

Лойиҳа бош муҳандиси:



К. Худойназаров

У. Худойназаров

Нусха № \_\_\_\_

Буюртма № \_\_\_\_

Буюртмачи: Қуштепа ТИФУК  
Фаргона -2022н.



## МУНДАРИЖА

№	Хужжатларнинг номи	Бети
1	2	3
1	Давлат Экспертиза хулосаси	
2	Ўзбекистон Республикаси Вазирлар маҳкамасининг қарори №49, 2022й 2 феврал	
3	Бунёдига сати № 109 25.07.2022й Қушнеча ПИФУК	
4	Техника таъшири	
5	Тушунтириш ёзуви	
6	Жорий нарсаларга смета ҳужжатлари учун тушунтириш ёзуви	
7	Тутри ва бошқа қароватларнинг таъсирвий структураси	
8	Давлат ресурс смета	
9	Кўрсаткич таъшири қароватларнинг аниқланиш ва таъшири	
10	Давлат ресурс қайтарима формула №1	
11	Смета учун иш қамовлари қайтарима	
12	Қамовлар таъшири	
13	Фарқона вилояти бўйича 2022 йилда иш ва бузларни таъмирташ ишлари смета ҳужжатлари учун иш қамов бошқа қароватлар машина механизмлар иш ва бузларни таъмирташ материал қамовлари ва бузларни таъмирташ иш ва бузларни таъмирташ қамовлари ва бузларни таъмирташ қамовлари БЎА ПИФУК	

Тушди:

*А. Шералиев*

А Шералиев

“Фаргона Йул Сервис Лойиха” МЧЖ

директори

К. Худойназаров га

№ 209

25 07 2022 й

Куштепа туман йуллардан фойдаланиш унитар корхонаси Сиздан куйидаги  
Куштепа туман Дурмон МФЙ Кичикбоғ кучаси йулнинг жорий таъмирлаш объекти учун  
лойиха смета хужжатларини камчиликлар далолатномасига асосан тайёрлаб,  
экспертизадан утказдириб, асфальтобетон қоплама қалинлигини  $h=4$  см қалинликда  
ҳисоблаб беришингизни сурайди.

Лойиха смета хужжатларини тайёрлашда Фаргона МИБХУК нинг тасдиқланган  
нархларни қўллашингизни сураймиз.

Баҳарилган ишлар учун тўлов кафолатлимади.

Куштепа туман йуллардан фойдаланиш  
унитар корхонаси директори:



Ш. Умурзаков

**ТАСДИҚЛАЙМАН**



Кучукбоғ тумани ободонлаштириш

бошқармаси бошлиғи

М.Рушбоев

2022 й.

Куштена туман Дурмон МФЙ ҳудудда жойлашган Кичикбоғ кучаси ички йулларини асфальтлаштириш 0,103 км қисмини жорий таъмирлаш ишчи лойиҳасини ишлаб чиқишга

**ТЕХНИК ТОПШИРИК**

1	Буюртмачи	Куштена туман ободонлаштириш бошқармаси
2	Асфальтлаштириш учун ишчи	Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Худудларини асфальтлаштириш ва йўлларнинг яхшироқ ҳолатига келтиришни таъминлаш бўйича ҳудудлар фахрийати ва таъмирлаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги 2019 йил 8-сентябрдаги ПҚ-4102 сонли қарори ва Куштена туман ободонлаштириш бошқармасининг 2022-йил 6-апрелдаги 87-сонли хатини ишлатиш билан ҳақда
3	Қурилуш тўра	Айрилиқ таъмирлаш
4	Моллақиллаштириш манбаи	Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан
5	Баш лойиҳалаш ташкилоти	"Ўзбекистон Республикасида йўлларнинг таъмири" МЧЖ
6	Баш лойиҳалаш	Ўзбекистон Республикасида
7	Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	Узунлиги 0,103 км
8	Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	10 йиллик вақт
9	Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	Ўзбекистон Республикаси, Куштена туман Дурмон МФЙ
10	Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	Қамчи ташкилоти ва бошқармаси ҳисобидан ишчи лойиҳа
11	Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	Маҳаллий ҳудуднинг материаллардан фойдаланишга устуворлик берилиши ишчи лойиҳада ишлатиш билан ҳақда
12	Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	Ўзбекистон Республикаси
13	Ўзбекистон Республикаси ҳисобидан	Ўзбекистон Республикаси

14	Архитектуралар ва ҳошимий режалар, конструкто- муҳандислик ечимлари бўлган талаблар	Жаъдада уриштириб чиқилган
15	Смета ҳужжатларида ишлаб чиқилган талаблар	Смета ҳужжатларида қўрилганнинг бошқачасига қиймати анграй қарғаларни қилиб чиқилган даража.
16	Лойиҳалардаги бул қисмининг бери	Дўрмон МФЙ ҳудудда қўрилган 7-сонли қийматига қилиб чиқилганга бериши бўлиши асфальтлаштириши
17	Лойиҳалардаги бул қисмининг оқари	Дўрмон МФЙ ҳудудда қўрилган 7-сонли қийматига қилиб чиқилганга бериши бўлиши асфальтлаштириши
18	Ишчи ва широклар широк- широклар широклар талаблар	ШНК 2.05.02-07 талабларига мос қилинган.
19	Қурилишнинг бошланг ва туғилган муддатлари	2022-2022га
20	Ерларни рекултивациялаш, ҳудудни ободонлаштириш ва қуқалом торлаш тартиби бўйича талаблар	Талаб этилмайди
21	Муҳандислик илмуручлари тартиби	Қимчиликлар даражасига мос қилинган.
22	Қурилишнинг янгида широк- широклари	Талаб этилмайди
24	Ўул туғилмаси	Маъқуд қилган булдин авторейлар ердимида туғилган, асфальт туқ қилган ердимида 4 см қилинганда қийда қилинган қилинган асфальтобетон қилинганда қилинган қилинган
25	Сунлий ишчи ва широклар	Талаб этилмайди
26	Топшириш қабул қилинган тартиби	Ишчи лойиҳа ушбу топшириш талабларига бўйича қабул қилинган. Ишчи лойиҳа 3 нускада, метр ва широк ва широк ва широк қилинган стандартлар бўйича расмийлаштирилган бўлиши қерак.

“Буюртмачи”:

Қуштанга тумани ободонлаштириш  
бошқармасининг бош муҳандисининг

 В. Рўзибоев

“ ” 2022й.

“Бом ишчи ва широклар”:

“Фарғона Ўул Сервис Лойиҳа” МЧЖ  
директори



К. Хўшбаев

2022й.

**«Фаргона вилояти Куштена тумани Дурмон МФЙ Кичикбўғ кучаси йулнинг жорий таъмирлаш»**

лойиҳа-смета ҳужжатлари

**ТУШУНТИРИШ ЁЗУВИ**

«Фаргона вилояти Куштена тумани Дурмон МФЙ Кичикбўғ кучаси йулнинг жорий таъмирлаш» лойиҳа- смета ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 13-апрел кунги «Бюджет жараёнида фуқароларнинг фасолни тирокени таъмирлаш бўйича қушимча чора-тадбирлари тўғрисидаги» ПК-5072 сонли қарори ва Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 2-феврал кунги «Автомобил йуллари соҳасида оқчилик стандартларини жорий этиш ва соҳада жамоатчилик назоратини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисидаги» 49 сонли қарорига асосан, Куштена тумани Йуллардан Фойдаланиш Унгар Корхонасининг 25 июл 2022 йилдаги № 109-сонли хати ва техник таъмирлашга асосан «Фаргона Йул Сервис Лойиҳа» МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

Жорий таъмирлаш объектлари лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи томонидан тасдиқланган нуқсонлар қайдномалари асосида ШНК 2.05.02-07 «Автомобил йуллари» бўйича лойиҳаланди.

Куштена тумани Дурмон МФЙ Кичикбўғ кучаси автомобил йули бўйича лойиҳа-смета ҳужжатлари тайёрланган бўлиб, 1 та қитъада жамланди.

Маъмур қўчаларни лойиҳа-смета ҳужжатлари буюртмачи- Куштена тумани Йуллардан Фойдаланиш Унгар Корхонасининг 25 июл 2022 йилдаги № 109-сонли хати ва унга илова қилиниб, тасдиқланган Куштена тумани ички хужалик автомобил йулларини ҳаётдан утказиш бўйича тузилган даъватнома, ҳамда қўчаларни жойида буюртмачи, тумани ободонлаштириш бошқармаси ва тегишли МФЙ раислари широкда ўрганиб чиқилиб, тузилган нуқсонлар қайдномаси асосида ишлаб чиқилган. Лойиҳада тақдим этилган нуқсонлар қайдномасидаги иш турлари ва ҳажмлари асосида иш ҳажмлари ҳисобланди.

Куштена тумани Дурмон МФЙ Кичикбўғ кучаси -жорий таъмирланадиган ички йул узунлиги 0,103км ташкил қилиб, шу жумладан 0,103км узунликдаги шугал қопламали йуллар асфальтобетон қопламали йуллар тоифасига утқазилди.

Нуқсонлар қайдномаси ва лойиҳавий технологиялар бўйича маъмур шугал қопламага қум шугал аралашмасидан 1000м<sup>2</sup> га 66м<sup>3</sup> ҳисобида қушиб, профилни тўғриланиб,

тектиланиб тайёрланган ва зичланган юзага 0,5 л/м<sup>2</sup> ҳисобида битум сепилади, сунг Б турли М I белгили майда донали зич иссиқ в/бетон қоринмаси (ГОСТ 9128-2013) билан 4 см қалинликда 1,5% қиялик билан асфальтоукладчик Фогель ёрдамида қоплама қурилади.

Тўлиқ иш турлари, иш миқдорлари, ашёларни олиб келиш манзиллари ҳамда масофалари қўқсонлар қайдномасида кўрсатилиб, тегишли идоралар томонидан келишилган ва тасдиқланган. Қурилиш даврида ашёларни ташиб келиш манзиллари ва масофаларида узғаришлар бўлган ҳолатларда лудратчи буюртмачи вакили билан далолатнома тузилиб уриятилган тартибда ижро ҳужжатлари расмийлаштирилиши лозим.

Бошланғич нархларини аниқлаш учун смета ҳужжатларида "Фарғона вилоят автомобил йўллари ҳудудий бош бошқармаси" томонидан келишилган, "Фарғона минтақавий йўллارга буюртмачи хизмати" ДУК томонидан тасдиқланган "нархларнинг келишув баённомаси"га асосан қўлланилган нархлар асосида тайёрланган бўлиб, бошланғич нархларга давлат экспертизаси қўриғидан сунг аниқлик киритилади.

Лойиҳа бош муҳандиси:



У. Худойназаров

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В  
ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ**

**ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КИЧИКБОГ КУЧАСИ  
ЙУЛИНИ 0,103 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

Стартовая стоимость строительства определена в соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.2003 года № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений».

Стоимость строительства объекта рассчитывается по ресурсному методу.  
Расчет стартовой стоимости в текущих ценах производится по формуле:

$$Ц = (С_{эл} + С_{эм} + С_{м} + З_о + С_{тр} + П_{п} + П_з + С_{р}) \times К_{р}, \text{ где:}$$

$С_{эл}$  - затраты на основную зарплату с учетом начислений на социальное страхование;

$С_{эм}$  - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

$С_{м}$  - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;

$С_{тр}$  - затраты на транспортные расходы;

$П_{п}$  - прочие затраты подрядчика;

$П_з$  - прочие затраты заказчика;

$З_о$  — затраты на оборудование;

$С_{р}$  - затраты на страхование строительства объектов;

$К_{р}$  - коэффициент риска.

**I. Затраты на заработную плату:**

Определяются путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование по формуле:

$$С_{элп} = Т_{раб} \times С_{ч} \times К_{сс},$$

где:

$Т_{раб}$  - трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

$С_{ч}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, нечисляется исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по региону;

$К_{сс}$  - коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.  
Исчисление среднечасовой заработной платы производится по формуле:

$$С_{ч} = З_{мс} : \Phi,$$

где:

$З_{мс}$  - среднечасовая заработная плата рабочих-строителей по региону;

**Ф** - среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министрства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Среднегодовая заработная плата строителей по региону в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев, в часовая ставка по данным Минтруда равной 167,42 часов в месяц

Трудозатраты определены в соответствии с ресурсной сметой в чел/час  
Всего заработная плата рабочих-строителей в текущих ценах с отчислениями на социальное страхование в размере - 12%

### **II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов**

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимается по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машинно-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по региону цены машинно-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

**ЭМ** - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

**Цпр** - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов определена в соответствии с ресурсной сметой.

### **III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций**

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определены на основе фактических показателей в соответствии с ресурсной сметы, разработанной в составе рабочего проекта с применением средних текущих цен на материально-технические ресурсы применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан и в данном регионе, по формуле:

$$См = См1 + См2 + См3 + \dots + Смn, \text{ где:}$$

**См1, См2, См3, Смn** - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций

$$Смn = N \times Цср,$$

где:

**N** - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для строительства объекта;

**Цср** - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Стоимость строительных материалов и ресурсов приняты согласно данным выданный заказчиком и по каталогу текущих цен материально технические ресурсы.



#### IV. Прочие затраты подрядчика

Прочие затраты и расходы подрядчика принять 17,28% - от суммы прямых затрат согласно протокола соглашения цен

#### V. Прочие затрат заказчика

Прочие затраты заказчика (Пзз) ( затраты на разработку проекта и экспертизу проекта, стоимость разработки рабочей документации и изыскательских работ, содержание технического и авторского надзора, затрат на отведения земель, выплаты ведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика компенсаций, проведения конкурсных торгов и т.п. ) в соответствии по расчету прочих затрат и расходов заказчика.

Показатели по сводному сметному расчету:

Общая затраты труда рабочих-строителей 33,55 чел.ч.

Общая стоимость 46 193,343 тыс. сум

Составил:



А. Худайназаров

## Рекомендуемая структура прямых и прочих затрат

по объекту: **ФАРГОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КИЧИКБОГ КУЧАСИ  
ИУДИНИ 0.103 КМ КИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

	Наименование затрат	Стоимость (сум)
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	3133888
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом изготовительно-складских расходов	26307555
3	Затраты на конструкцию заводского изготовления с учетом изготовительно-складских расходов и транспортных	
4	Затраты на сбор, дование, мебель и инвентарь с учетом изготовительно-складских расходов и транспортных	
5	Основная заработная плата рабочих-строителей	502878
6	Затраты на первичные грузы	2970846
5.1	Количество рабочих часов в месяце	167,42
5.2	Среднечасовая заработная плата рабочих-строителей с учетом притоков за соглашение цен	14990,21
5.3	Среднечасовая ставка оплаты труда	14990,21
5.4	Затраты труда рабочих-строителей - чел.ч	33,5
5.5	Расчетные данные	13384,12
6	Отчисления на социальные страховые (12% от основной зар платы)	1616,09
7	<b>Итого прямых затрат</b>	<b>32915166</b>
8	Прочие затраты и расходы (подразделять по статье 17.28% от суммы прямых затрат с учетом притоков за соглашение цен	5687741
9	<b>Прочие затраты и расходы (заказчик)</b>	<b>1800000</b>
9.1	Затраты на разработку проектно-сметной документации	1110000
9.2	За авторский надзор	
9.3	Затраты на экспертизу ПСД	690000
9.4	Затраты на страхование заказчика (1,5% от суммы прямых затрат) (с 0.1.100)	
9.5	Затраты на страхование ГАС (16,08% от суммы прямых затрат) (с 0.1.100)	Итого
10	<b>Итого затрат с 1 по 9.5</b>	<b>38602907</b>
11	Затраты на строительство строительных объектов (0,4% от страховой суммы - ВП% от полной стоимости объекта) (Подписание КМР Уф. (с) 20.12.1999. За №12)	
12	Коэффициент риска -5%	
13	<b>Итого стоимость в текущих ценах без НДС</b>	<b>38602907</b>
14	<b>НДС -19%</b>	<b>5790436</b>
15	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>44393343</b>
16	<b>Прочие затраты заказчика</b>	<b>1800000</b>
17	<b>Итого стоимость в текущих ценах с НДС</b>	<b>46193343</b>

Заказчик: \_\_\_\_\_

Подписчик: \_\_\_\_\_




У. Худойназаров

А. Худойназаров

**ФАРСОНА ВИЛОЯТИ КУШТЕПА ТУМАНИ ДУРМОН МФЙ КИЧИКБОҒ КУЧАСИ  
МУЛИНИ 6,103 КМ ҚИСМИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ**

ИҲКИ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №**

№ п/п	Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
				за единицу	на весь объем
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ЦЭК</b>					
<b>ЗАТРАТЫ ТРУДА</b>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,547100	14490,21	502878,07
2	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	18,658740		
	<b>ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)</b>	<b>ЧЕЛ.-Ч</b>	<b>33,547</b>		<b>502878</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>					
1	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 30 Т	МАШ.-Ч	0,741600	0,00	0,00
2	АВТОТРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	2,992150	218230,90	652979,59
3	АВТОГУДРОНАТОРЫ 3500 Л	МАШ.-Ч	0,074820	264651,60	19801,23
5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 8 Т	МАШ.-Ч	4,526850	152209,00	689027,31
6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ГЛАДКИЕ 13 Т	МАШ.-Ч	3,306300	181873,00	601326,70
7	КИРКОВИКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ.-Ч	0,818850	25000,00	20471,25
9	МАШИНЫ ПОЛИВОМОННЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,833400	131172,90	240492,39
10	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (100) КИТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	0,818850	119283,00	97674,88
11	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,458350	0,00	0,00
12	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОБЕТОНА ТИПА "VOGEL" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ.-Ч	0,741600	403445,00	299194,81
13	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 8 Т	МАШ.-Ч	1,586200	152209,00	241433,92
14	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 10 Т	МАШ.-Ч	0,705550	141550,00	99870,60
15	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРОЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАС", 13 Т	МАШ.-Ч	0,798250	214989,00	171614,97
	<b>ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>3133888</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ</b>					
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б М-1	Т	49,749000	484337,00	24095281,41
2	ВОДА	М3	7,725000	0,00	0,00
3	ВОДА	М3	0,463500	0,00	0,00
4	ВИТУМ	Т	0,265740	5652849,60	1502188,25
5	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	33,990000	20891,00	710085,09
	<b>ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ</b>	<b>СУМ</b>			<b>26307555</b>
<b>СОСТАВИЛ</b>		 <b>А. ХУДАЙНАЗАРОВ</b>			

Определение стоимости работ по устройству

объекта «Установка котельной в здании бывшей котельной в здании ЖЭО-1 г. Улан-Удэ»

№ п/п	Наименование материала	Единица измерения	Количество	Удельный расход	Общая масса	Расстояние		Стоимость за один т/км, сум	Всего, сум
						Авто	Транспорт		
1	АСФАЛЬТОБЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЕЩАНО-ГРАВИЙНАЯ	м <sup>3</sup>	48.749	1	48.75	32	9	823.25	1310588
2	БИТУМ	т	0.26374	1	0.27	32	8.50	823.25	7001
3	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	м <sup>3</sup>	33.96	1.8	61.18	32	1957.82	823.25	1611779
4	ВОДА	м <sup>3</sup>	8.1865	1	8.19	5	40.94	1013.1	41479
Итого									2 970 846

ГПП

У. Худайбагваров

Составил

А. Худайбагваров

ФАРМОНА ВИБИЛТИ ХУДШИПА ТУМАНИ ДУРМОН ИВРОИ КИРКИСОГ КУЧАСИ ЙУЛИДС 0,103 КМ КИСОМИ ЖОИИ ТАБИРИСАИ  
(табиғат ресурслари)

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
(по объекту разраб. сметы)

**ИЧКИ**

(для выполнения работ и затрат, выполняемых объекту)

Объемы:

№ п/п	Цифры по плану из сметы и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	
				по кв. метрам	по сметным данным
1	2	3	4	5	6

**ДОРЖНАЯ ОДЕЖДА**

№	Е68-009-03	ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛЯ ОСНОВАНИЙ РАВНЫХ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА	1000542	0,5150	
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	48,31	24,9828
1.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	26,34	13,0744
1.3	107	АВТОРЕЙСЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (10 С.)	МАШ-Ч	3,81	2,9921
1.4	621	КАТКИ ДОРЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ПЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	6,29	4,5248
1.5	623	КАТКИ ДОРЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ПЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	6,42	1,1061
1.6	891	КЯРКОВШКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ-Ч	1,39	0,81885
1.7	1133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЖНЫЕ 6000 Ч	МАШ-Ч	1,56	1,5739
1.8	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (ВКЛЮЧЕ ВДОХОХАЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (10 С.)	МАШ-Ч	1,34	0,81931
1.9	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,84	0,45835
1.10	9210	ВОДА	М3	15	7,725
1.11	12292	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	66	33,99
2	E2706-026-01	РАСТВОР ВЯЖУЩИХ МАТЕРИАЛОВ	Т	0,2580	
2.1	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,53	0,14964
2.2	106	АВТОГРЕЙСЕРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,29	0,07482
2.3	30133	БИТУМ	Т	1,03	0,26378
3	E2713-016-01 ДОП. 4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ПЕТЛЯРИХ ШОСНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АСФАЛЬТОВОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ АСФАЛЬТОВЫМИ ПЛАДКАМИ ТИПА "VOGELE" ПРИ ШИРИНЕ УКЛАДКИ ДО 6,5 М И ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ 4 СМ (10 С.1-113-13)	1000542	0,6150	
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,67	8,5614
3.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	9,38	4,6101
3.3	97	АВТОМОБИЛИ САМОХАЛЫ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	1,44	0,7116
3.4	1133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЖНЫЕ 6000 Ч	МАШ-Ч	0,5	0,2575
3.5	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОВЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	1,44	0,7416
3.6	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ" 8 Т	МАШ-Ч	3,68	1,5862
3.7	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	1,37	0,70853
3.8	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	1,25	0,79825
3.9	6076	АСФАЛЬТОВЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б-М-2	Т	95,6	49,749
3.10	9219	ВОДА	М3	3,9	0,4635

**Итого по локальной ресурсной ведомости:**

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	33,5471
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	18,6387
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
3	97	АВТОМОБИЛИ САМОХАЛЫ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,7416
4	107	АВТОРЕЙСЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (10 С.)	МАШ-Ч	2,9921
5	108	АВТОГРЕЙСЕРЫ 3500 Л	МАШ-Ч	0,07482
6	621	КАТКИ ДОРЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ПЛАДКИЕ 8 Т	МАШ-Ч	4,5248
7	623	КАТКИ ДОРЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ПЛАДКИЕ 13 Т	МАШ-Ч	3,3063
8	891	КЯРКОВШКИ ПРИЦЕПНЫЕ	МАШ-Ч	0,81885
9	1133	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЖНЫЕ 6000 Л	МАШ-Ч	1,8334
10	1835	ТРАКТОРЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (ВКЛЮЧЕ ВДОХОХАЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (10 С.)	МАШ-Ч	0,81885
11	2509	АВТОМОБИЛИ ВОРТОВЫЕ ТРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 3 Т	МАШ-Ч	0,45835
12	3097	УКЛАДЧИКИ АСФАЛЬТОВЕТОНА ТИПА "VOGELE" С ШИРИНОЙ УКЛАДКИ ДО 6,5 М	МАШ-Ч	0,7416
13	3348	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 8 Т	МАШ-Ч	1,5862
14	3349	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 10 Т	МАШ-Ч	0,70853
15	3350	КАТКИ САМОХОДНЫЕ ДОРЖНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ ТИПА "ДУНАРАС", "НАММ", "ВОМАГ", 13 Т	МАШ-Ч	0,79825
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ				
16	6076	АСФАЛЬТОВЕТОННАЯ СМЕСЬ ПЛОТНАЯ МЕЛКОЗЕРНИСТАЯ ТИПА Б-М-2	Т	49,749
17	9210	ВОДА	М3	7,725
18	9219	ВОДА	М3	0,4635
19	12292	СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ	М3	33,99
20	30133	БИТУМ	Т	0,26378

СОСТАВИЛ

А ХУДАЙНАЗАРОВ




Фарғона вилояти Қуштепа тумани Дурмон МФЙ  
 Кичикбоғ қучаси йулини 0,103 км қисмини  
 жорий тамирлини ишчи лойиҳаси  
 Док № \_\_\_\_\_

### КАЙДНОМАСИ

№ т/р	Бажариладиган ишлар номи	Улчов. бирлиги	Ҳажми
1	2	3	4
<b>Бирламчи маълумотлар</b>			
1	Автойул тоифаси	Кат	V
2	Автойул узунлиги	Км	0,103
3	Катнов қисми кенглиги	М	5,0
4	Харакат тасмалари сони	дона	1
5	Харакат тасмалари эни	М	5,0
6	Ер қутармаси эни	М	5,0
7	Асфальтобетон қоплама катнов қисми қундаланг қисими	М	1,5%
Буюртмани – «Қуштепа туман ободонлаштириш бошқармаси»			
Бош пудратчи – Конкуре асосида ташлов			
Молиялаштириш манбаи- Бюджет маблағлари			
<b>Йул қопламаси</b>			
1	Йул профилини янги материал қушиб туғрилиш	м2	515
2	Суюқ битум сепиш	тн	0,258
3	Фогель ёрдамида майда донали зич иссиқ асфальтобетон қоринмасидан 4 см қалинликда қоплама қуриш	м2	515
<b>Қурилиш материалларини уртача таъшиш масофаси</b>			
1	Асфальтобетон, битум	АБЗ «Саткак»	км 32
2	КША	Карьер «Прогресс»	км 32

Тузди:



А.Шералиев



Областық деңгейдегі білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы

**НҮҚСОҚТАП ҚАЛДЫРМА**

Бұл құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы. Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы. Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.

№	Құжаттың атауы		Құжаттың мақсаты	Құжаттың мазмұны	Құжаттың нәтижесі	Құжаттың бағасы	Құжаттың түрі	Құжаттың күші
	1	2						
1	001-001	001-003	103	Мәжіліс депутатының қызметін бақылау және бағалау туралы. Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.	Құжаттың нәтижесі: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.	Құжаттың бағасы: 103	Құжаттың түрі: 103	Құжаттың күші: 103
<p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p> <p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p> <p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p>								
<p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p> <p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p> <p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p>								
<p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p> <p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p> <p>Құжаттың мақсаты: Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы.</p>								



М.Ғылым


Білім беру ұйымының білім беру қызметін бақылау және бағалау туралы





  
 \_\_\_\_\_  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]

  
 \_\_\_\_\_  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]

  
 \_\_\_\_\_  
 [Illegible text]  
 [Illegible text]

[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]
[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]	[Illegible]



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru  
[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: DJALILOV MURADJAN MAXMUDJANOVICH

Sana:05-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 49619**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani Do'rmon MFY xududida joylashgan Kichikbog' ko'chasi ichki yo'llarini asfaltlashtirish 0.103km qismini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

**Bosh loyihachi** - "Fargona Yo'l Servis Loyixa" MCHJ

**Litsenziya** 14.07.2020y/ № AL-001266-sonli

**Moliyalashtirish manbai** - Fuqarolar tashabbusi jamg'armasi va byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Тендер савдолари асосида (агар қарор қабул қилувчи орган томонидан белгиланган бўлса)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 48160

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 02.02.2022 yildagi 49-sonli Qarori.

1.2. Qo'shtepa tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i M.Ro'ziboyev tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Qo'shtepa tuman Do'rmon MFY Kichikbog' ko'chasi -joriy ta'mirlanadigan ichki yul uzunligi 0,103km tashkil kilib, shu jumladan 0,103km uzunlikdagi shagal koplamali yullar asfaltobeton koplamali yullar toifasiga utkaziladi.

Nuksonlar kaydnomasi va loyixaviy texnologiyalar buyicha mavjud shagal koplamaga kum shagal aralashmasidan 1000m<sup>2</sup> ga 66m<sup>3</sup> xisobida kushib, profili tugrilanib, tekislanib tayyorlangan va zichlangan yuzaga 0,5 l/m<sup>2</sup> xisobida bitum sepiladi, sung B turli M 1 belgili mayda donali zich issiq a/beton qorishmasi (GOST 9128-2013) bilan 4 sm qalinlikda 1,5% kiyalik bilan asfaltoukladchik Fogel yordamida qoplama quriladi.

3.2. Joriy ta'mirlashda ko'chalarda bajariladigan to'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomalarida va ish hajmlari qaydnomasida ko'rsatilgan.

#### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Smeta xujjatlarida ko'zda tutilmagan.

#### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. To'liq ish turlari, ish miqdorlari, ashyolarni olib kelish manzillari hamda masofalari nuqsonlar qaydnomasida ko'rsatilib, tegishli idoralar tomonidan kelishilgan va tasdiqlangan.

#### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida mutaxassislarining izohlariga muvofiq loyiha hujjatlari ko'rib chiqildi.

6.2. Smeta hujjatlarida joriy ta'mirlash ob'yektlari qiymati buyurtmachi va viloyat AYXBB tomonidan kelishilgan "Narxlarni kelishuv bayonnomasi" da ko'rsatilgan narxlar asosida shakllantirilgan.

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, ish xaqi 14990.21 so'm/chelchas (sug'urta bilan) va pudratchining boshqa xarajatlari 17,28% buyurtmachi tasdiqlangan narxlar bayonnomasiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quyidagi obyekt jami bo'lib 46 883,819 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quyidagi ko'rsatgichlar aniqlandi:

Qurilish qiymati QQS siz - 32 065,010 ming so'm

QQS 15% - 4 809,751 ming so'm

Qurilish qiymati QQS bilan - 36 874,761 ming so'm

Buyurtmachining xarajatlari - 1 609,997 ming so'm

Jami obyekt qiymati QQS va  
buyurtmachi xarajatlari bilan - 38 484,758 ming so'm

Iqtisod qilingan mablag' - 8 399,061 ming so'm

6.4. Kamayish ish xaqqi va asfaltobeton qiymatini sozlash xisobiga amalga oshirildi .

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq 4-ilova, II bob 8-band va SHNK 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchiligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

#### **7. Xulosalar.**

7.1. Farg'ona viloyati, Qo'shtepa tumani Do'rmon MFY xududida joylashgan Kichikbog' ko'chasi ichki yo'llarini asfaltlashtirish 0.103km qismini joriy ta'mirlash, loyiha-smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov

savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA



«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Кўштепа туман ободонлаштириш  
бошқармаси Т/Х муҳандиси  
А.Раҳмонқулов

Техник ҳоҳиш

Фарғона вилояти Кўштепа тумани Дўрмон М.Ф.Й Кичикбоғ кўчасини  
0.103 км жорий таъмирлаш

№	Нявменовагане разделла	Пояснения к разделам
1	Объект коми	Фарғона вилояти Кўштепа тумани Дўрмон М.Ф.Й Кичикбоғ кўчасини 0.103 км жорий таъмирлаш
2	Объектни жойлашуван	Фарғона вилояти Кўштепа тумани Дўрмон М.Ф.Й Кичикбоғ кўчаси
3	Лойихалаш учун асос	Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 8-январ куниги "Худудларни комплекс ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича сектор фаолиятини янада такомиллаштиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-4102-сонли қарори ижросини таъминлаш мақсадида Кўштепа тумани ҳокимиятининг 2022 йил 7 апрелдаги 57-11-157-Ф/22-сонли қарори
4	Бюртмачи	Фарғона вилояти Кўштепа тумани ободонлаштириш бошқармаси
5	Бюртмачи манзили	Фарғона вилояти Кўштепа тумани Шодлик МФЙ Нуробод кўчаси №47 уй
6	Иштирокчилар учун талаблар	Фарғона вилояти Кўштепа тумани Дўрмон М.Ф.Й Кичикбоғ кўчасини 0.103 км жорий таъмирлаш
7	Харид режа жалдиги	2022 й йиллик
8	Танлов Утқаниш ойн	2022 йил Октябрь ойида
9	Танловнинг энг юкори киймати (ҚҚС билан)	36874761 сўм ушбу кийматдан ортиқ кийматдаги таклифлар кўриб чиқилмайди
10	Молиялаштириш манбаси	Бюджет хисобидан
11	Товар ва хизматлар етказиб бериш манзили шакли	Фарғона вилояти Кўштепа тумани
12	Товар хизматларни бажариш муддати	20 иш куни
13	Таклифларни тақдим қилиш тартиби ва шакли	Ўзбекистон Республикаси қонунида кўрсатилган тартибга асосан
14	Таклифларни тақдим қилиш муддати	5 иш кунидан кам бўлмаган муддатда



## FARG'ONA VILOYATI QO'SHTEPA TUMAN HOKIMINING F A R M O Y I S H I

2022 - yil 7 - aprel

57-11-157-F/22

Qo'shtepa tuman hokimligi

### Mablag' ajratish to'g'risida

O'zbekiston Respublikasi Budget kodeksining 28, 126-moddalari, O'zbekiston Respublikasi "Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risida"gi Qonunning 6, 25-moddalariga asosan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-yanvar kungi "Hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4102-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida hamda Qo'shtepa tuman Obodonlashtirish boshqarmasining 2022-yil 6-apreldagi 87-sonli xatini inobatga olib,

1. Qo'shtepa tumani Do'rmon MFY hududida joylashgan 7-sonli davlat maktabgacha ta'lim tashkilotiga borish yo'lini asfaltlashtirish ishlarini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlar uchun tuman mahalliy budjetining 2022-yil boshiga shakllangan erkin qoldiq mablag'lari hisobidan 40,0 (qirq) million so'm mablag' belgilangan tartibda tuman Obodonlashtirish boshqarmasiga ajratilsin.

2. Tuman Obodonlashtirish boshqarmasi (M.Ro'ziboev)ga:

ajratilgan mablag'lardan samarali foydalanish va uning belgilangan tartibda maqsadli yo'naltirilishini ta'minlash;

moliyalashtirish manbasini ochish uchun o'rnatilgan tartibda rasmiylashtirilgan hujjatlarni moliya va g'aznachilik bo'limlariga taqdim etish vazifasi yuklatilsin.

3. Tuman hokimligining moliya bo'limi (I.Akbarov)ga ajratilgan mablag'lar doirasida xarajatlar smetasini belgilangan tartibda ro'yxatga olish va budjet xarajatlari rejasiga tegishli o'zgartirishlar kiritish, tuman g'aznachilik bo'linmasi

(G'.Raximov)ga to'lovlarni o'rnatilgan tartibda va o'z vaqtida amalga oshirish vazifasi yuklatilsin.

4. Ushbu farmoyishni bajarilishini nazorat qilish tuman hokimining o'rinbosari A.Yunusov zimmasiga yuklatilsin.

**Tuman hokimi**



**I.V.Novikov**

Кўштепа туман Ободонлаштириш бошқармаси (кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади) номидан, амалдаги Низомига асосан фаолият юритувчи корхона директори М.Рўзиев бир тарафдан ва Кўштепа ТЙФУК (кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади) номидан, амалдаги Низомга асосан фаолият юритувчи директори Ш.Умурзаков иккинчи тарафдан жорий таъмирлаш ишлари бўйича мазкур Шартномани куйидагилар тўғрисида туздилар:

### 1. ТАРИФЛАР

1.1. Мазкур шартномада куйидаги тарифлар қўлланилади:

**ижро хужжатлари** – натурада бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун масъул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект қурилишига ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар, конструкциялар ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа хужжатлар, беркитиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисидаги далолатномалар, айрим масъулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисидаги далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги синови тўғрисидаги далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурилиш нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа хужжатлар;

**қурилиш майдони** – мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича Буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;

**вақтинчалик иншоотлар** – Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишларни бажариш учун зарур бўлган хар қандай типдаги вақтинчалик бинолар ва иншоотлар;

**беркитиладиган ишлар** – сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

**шартнома нархини бўлиб чиқиш** – ишларнинг хар бир босқичи ва/ёки турлари қийматини аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш (ишлар бажариш ва молиялаштириш жадваллари).

### 2. ШАРТНОМА МАВЗУСИ.

2.1. "Буюртмачи" топширигига асосан Кўштепа тумани Дўрмон МФЙ Кичикбоғ кўчасини асфалтлаштириш ишларини лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, "Буюртмачи" эса "Пудратчи"га ишларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Жорий таъмирлаш ишларини лойиха-смета хужжатларига асосан 2022 йил 25 октябр кундан бошланиб бажариш муддати: 20 кун 2022 йил 15 11 кунига яқунланади.

### 3. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

№	Бажарилиши лозим ишни номи	Ўлчов бирлиги	Миқдори	Нархи	Суммаси
1	Кўштепа тумани Дўрмон МФЙ Кичикбоғ кўчасини асфалтлаштириш	комплект	1	36874761	36874761
	Жами:				36874761

### 3. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАР ҚИЙМАТИ.

- 3.1. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи томонидан бажариладиган умумий ишлар қиймати барча солиқлар, йиғимлар ва ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 36874761 (Ўттиз олти миллион саккиз юз етмиш тўрт минг етти юз олти бир) сўмни ташкил этади.

- 3.2. Мазкур шартномага асосан пудратчи томонидан объектда 36874761 (Ўттиз олти миллион саккиз юз етмиш тўрт минг етти юз олти бир) сўмлик ишлар бажарилади ва буюртмачи томонидан пудратчига бажарилган ишлар учун берилган авансни пропорционал равишда ушлаб қолинган ҳолда, ажратилган маблагнинг 100% молиялаштирилади.

- 3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан расмийлаштирилади.

### 4. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ.

4.1. Мазкур шартнома бўйича «Пудратчи» шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни Буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида лойиха-смета хужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриндош машина-механизмдан фойдаланилиши, белгиланган сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;



- мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади;

- шартнома шартларига асосан объектни буюртмачига тасдиқланган лойихага мувофиқ топширади;

- Пудратчи Буюртмачи олдида ёрдамчи пудратчи ўз мажбуриятларини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлигининг оқибатлари учун жавобгар бўлади.

4.2. "Пудратчи" мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз кучлари билан ва субпудратчилар томонидан зарур тарзда бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишига тайёр ҳолда топширилиши учун "Буюртмачи" олдида тулик мулкый жавоб беради.

4.3. Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмини ўз ҳисобидан очишга, сўнгра ҳа уни тиклашга мажбурдир.

4.4. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўлайтирмасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда ўз ҳисобидан қайта бажаришга мажбурдир. ушбу шартнома 3.3-бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳоллар бундан мустасно.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

#### **5. БУЮРТМАЧИНING МАЖБУРИЯТЛАРИ.**

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун Буюртмачи:

- "Пудратчи"ни ўз вақтида лойиха-смета ҳужжатлари билан таъминлайди;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб ишларни бажариш учун объектни ишлар тугаллагунгача бўлган даврда далолатнома бўйича "Пудратчи"га беради;

- ишлар бажарилиши устидан доимий архитектура-қурилиш назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган "Пудратчи" томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, "Пудратчи"дан тугалланган ишларни қабул қилиб олишни таъминлашни амалга оширади;

- ушбу шартномаданазардатутилганмуддатдава микдорда "Пудратчи"га ҳақ тўлайди;

- "Пудратчи"нингбарчамурожаатлариниўн кун муддатда кўрибчиқади.

#### **6. ТЎЛОВ ШАРТЛАРИ ВА ХИСОБ-КИТОБЛАР.**

6.1. "Буюртмачи" ушбу шартномага асосан "Пудратчи"нинг ҳисоб рақамига шартномада кўрсатилган қийматнинг 30%гача микдорда аванс маблағини ўтказди.

6.2. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилганидан кейин берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 100% микдорда амалга оширилади.

6.3. "Пудратчи"нинг бошқа харажатлари лойиха-смета ҳужжатларида кўрсатилган бошқажаражатлар қийматидан ошмаган ҳолда тўловга қабул қилинади.

6.4. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартнома бўйича объектга мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объект Буюртмачига топширилгунга қадар объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

#### **7. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ.**

7.1. Пудратчи мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

7.2. "Буюртмачи" қурилиш майдонида ўз вақилини - техник аудиторини тайинлайди. У "Буюртмачи"нинг номида бажарилаётган ишлар сифатиустидан техник назоратни амалга оширади.

#### **8. ЕНГИБ БЎЛМАЙДИГАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ.**

8.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлик бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса, томонлар бундай мажбуриятларни қисман ёки тўлик бажармаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

8.2. Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шартлашуви шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, Пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мафор ҳолатларига кирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзага келтирган вақтга мутаносиб равишда узайтирилади.

8.3. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтга чўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қурилишини муҳокама қиладилар.

8.4. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## 9. КАФОЛАТЛАР.

### 9.1. "Пудратчи":

- барча ишларни тўлиқ ҳажмда сифатли ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини кафолатлайди.

### 9.2. "Пудратчи";

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;  
- лойиха ҳужжатларига ҳамда қурилиш меъёрлари, қоидалари ва техник шартларига мувофиқ барча ишлар сифатли бажарилишини таъминлаши лозим;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиха ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, дав. стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчилик ва нуқсонлар ўз вақтида бартараф қилишни;

- объектдан фойдаланилганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарнинг фойдаланиш қоидалар мувофиқлигини кафолатлайди, объект ва унга қирадиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллар фойдаланиш ва ишларнинг кафолатли муддати томонлар қурилиши тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисида далолатномани имзолаган кундан бошлаб камида бир йил этиб белгиланади.

9.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, улар бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонлар бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар "Пудратчи" томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

9.4. Агар "Пудратчи" бажарилган ишлардаги нуқсон ва чала ишларни далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, уларни текшириб чиқиш «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси» томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масъулият бўйича иқтисодий судига мурожаат қилишдан истисно этмайди.

## 10. ТОМОНЛАРНИНГ МУЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ.

10.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айби Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексига, "Хўжалик юришувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқ базаси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунига, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назар тutilган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

10.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, объект ҳисоб рақамига маблағлар берилгандан сўнг ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бош мажбуриятларни бузганлиги учун "Буюртмачи" "Пудратчи"га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларни бажарилмаган қисмининг 0,4% миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ё кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% ошмаслиги лозим. Пеня тўланиши "Буюртмачи"ни шартнома шартлар бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

10.3. "Пудратчи" объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун "Буюртмачи" муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50%дан ошмаслиги лозим. Пеня тўлаш "Пудратчи"ни ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарлар қоплашдан озод қилмайди.

10.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қоидаларига, ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда "Буюртмачи" «Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Йўл қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш Давлат инспекцияси»нинг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва уни ишга қўйиш учун ҳақ тўлашдан бош тортиши, шунингдек "Пудратчи"дан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 10% гача миқдорига жарима ундириш ҳуқуқига эга.

## 11. НИЗОЛАРНИ ХАЛ ҚИЛИШ.

11.1. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо бўладиган низоли масалаларни томонлар хал этолмаса улар қонун ҳужжатларида, белгиланган тартибда Иқтисодий Суд томонидан қўриб чиқилади.

## 12. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 12.1. Буюртмачи:

шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга қўйиб Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда; ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда, Пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

Пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қоидаларида назарда тутилган ишларни сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига



12.2. Пудратчи ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда, Буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда, конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

12.3. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш 15 кун муддатда Буюртмачига берилади, Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

12.4. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

12.5. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

12.6. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, конун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳолатлар бундан мустасно.

### 13. ШАРТНОМАГА ҚЎШИМЧА ВА ЎЗГАРТИРИШЛАР КИРИТИШ ТАРТИБИ.

13.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзолаган ҳоллардагина ҳақиқий кучга эга бўлади.

13.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва конун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

13.3. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

### 14. КОРУПСИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ

14.1 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 14-сентябрдаги ПФ-6313-сон қарори билан ҳужалик юритувчи субъектлар томонидан тузиладигон давлат харидларни билан боғлиқ шартномаларда коррупсияга қарши курашиш тўғрисидаги бандлар мажбурий белгилаб қўйилади.

14.2 томонлар шартнома бўйича уз мажбуриятларини бажарилаётганда Ўзбекистон Республикасининг коррупсияга қарши курашиш тўғрисидаги бандлар конун ҳужжатларининг талабларига эид келадигон ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар. Томонлар ушуб ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар қурилишига кафолат беради.

14.3 шартнома тарафи ва у томонидан жалб қилинган шахслар (субпудратчилар, Агентлар ва томонлар назорат қиладигон бошқа шахслар) коррупсияга қарши шартларни бажармаган тақдирда, бошқа томон шартномани бир томонлама тартибида тўхтатиб туришга бекор қилишга ҳақли.

### 15. МАЖБУРИЯТЛАРНИ АМАЛДА БЎЛИШ ШАРТИ ВА МУДДАТИ.

15.1. Шартнома тарафлар томонидан имзоланганидан сўнг қонуний кучга қиради ва 2022 йил 31 декабригача амал қиладди.

15.2. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 (Икки) нусхада тузилди.

### 16. ТАРАФЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА ТЎЛОВ РЕКВИЗИТЛАРИ.

“БУЮРТМАЧИ”

«Қўштепа туман Ободонлантириш бошқармаси

“БАЖАРУВЧИ”

Қўштепа ТЙФУК

Манзили: Қўштепа тумани Шодлик МФЙ Нуробод кўчаси №72 уй

Қўштепа туман бўйича Ғазначилик бўлинмаси

х/р: 23402000300100001010

Банк номи :Марказий Банк Тошкент ш.ББХЖКМ

МФО: 00014 ИНН:201122919

Ш.Х.Р. 100022860302067065200110003

СТНР 200178294

ОҚОНХ 90129

М.Рузибоев

Манзили : тумани Шодлик МФЙ Шофтолибоғ кўчаси №3-уй

Қўштепа туман бўйича Ғазначилик бўлинмаси

х/р: 23402000300100001010

Банк номи :Марказий Банк Тошкент ш.ББХЖКМ

МФО: 00014 ИНН:201122919

Ш.Х.Р. 470010860302067045193118001

СТНР 200178294

ОҚОНХ 61129

Ш.Умурзаков



**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN  
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

GL6384454428

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: 36874761-somlik xo‘jalik shartnomasi
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma‘lumot: Qo‘sh tepa tuman obodonlashtrish boshqarmasi tomonidan 19.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Qo‘sh tepa tuman  
yuridik xizmat  
ko‘rsatish markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**E.A.ABDUVOYITOV**

25.10.2022

**161455 лот юзасидан шаклланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**


Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.10.2022 15:02

Комиссия раиси:



RAKHMAONKULOV ABDUSAMAT ABDURAIMOVICH