

"УТВЕРЖДАЮ"

Технической директор

АО "Бухарское ПТЭС"

З.Рустамов
З.Рустамов

"27" 10 2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

по объекту: РП "Внешнее электроснабжение ООО "PESH TEX INVEST" в Пешкунком районе Бухарской области. (ПС 35/10 кВ)

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	2	3
1	Заказчик	АО "Бухарское ПТЭС"
2	Основание для разработки	1. На основании ПП-271 от 06 июня 2022 года.
3	Источники финансирования	Государственного бюджета выделенного для АО "Регионального Электрического Сети"
4	Предельная стоимость работ	10 036 339 171 сум с учетом НДС. 8 727 251 453 сум без учета НДС.
5	Наименование проектной организации- генерального проектировщика	ООО "O'ZENERGOENGINEERING"
6	Начала работы	После подписания договора
7	Требования к безопасности выполнения работ	Руководствоваться требованиям нормативных документов. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте возлагается на подрядчика, ответственный назначается приказом, копия приказа предоставляется заказчику. Подрядчик до подписания договора подряда обязан заключить договор страхования строительных рисков при исполнении работ по договору подряда и предоставить заказчику копию такого договора с подтверждением оплаты.
8	Требования по охране окружающей природной среды (для нового строительства и реконструкции)	Предусмотреть мероприятия по охране окружающей среды, экологической безопасности, соблюдение санитарных и противопожарных норм и правил в соответствии с действующими нормативными документами
12	Категория сложности строительства	согласно классификатора
13	Требования к контролю и порядку сдачи результатов работ	Руководители работ, участвующие реконструкции: - осуществляют контроль качества применяемых строительных материалов; - обеспечивают оперативный контроль качества выполняемых работ; - проверяют соблюдение технологической дисциплины при производстве работ; - своевременно оформляют акты скрытых работ; - обеспечивают контроль исполнительной документации на все виды работ; - обеспечивают выполнение работы в сроки, предусмотренные согласованными графиками; - определяют объемы дополнительных работ по результатам осмотра с составлением актов и дефектных ведомостей. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией назначаемой Заказчиком
14	Финансирование объекта	Предоплата: стоимость от заключенного договора 15 % . После выполнения работы оплачивается 80%. Оставшейся 5% от стоимости всех видов работ - по истечении гарантийного срока эксплуатации объекта (в течении 1 года)
15	Требования по передаче подрядчику технических и иных документов	Подрядчику передается согласованная в установленном порядке проектно-сметная документация в 1-м экземпляре в бумажном виде (смета, альбомы рабочих чертежей), на электронном носителе (локальная, ресурсная ведомость в формате MS «Excel»)

16	Требования по объему и срокам гарантий качества работ.	Все работы выполнять в соответствии с данными проектов с соблюдением соответствующих глав строительных норм и правил по организации, производству и приемке работ. Подрядчик выполняет работы строго в соответствии с проектно сметной документацией. В случае нанесения материального ущерба при производстве работ заказчик и подрядчик обязаны в 3-дневный срок составить акт осмотра и принять решение о компенсации ущерба. Срок предоставления гарантийных обязательств на выполненные работы не менее 1 (одного) года после оформления акта госкомиссии.
17	передачи оборудования и материалы на доводском основы от заказчика	Заказчик может передать имеющиеся свои материалы и оборудование для строительно, монтажно-наладочных работ
18	Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию, перечень технологического оборудования и название фирма поставщика	17.1 Параметры проектного оборудования должны соответствовать технико-эксплуатационных требованиям к нему, а также климатическим условиям расположения объекта. 17.2 Завод-изготовитель силовых трансформаторов напряжением 35/10 мощность 6300 кВА ОА "Чирчикский трансформаторный завод" или АО "Кентауский трансформатор завод" также шкаф РЗА по согласно ГОСТу

Примечание:

Подрядчик обязан строго выполнять очередность работы

Директор по КС
АО "Бухарское ПТЭС"

 К.Усаров



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIY TARAQQIYOT
VA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VAZIRLIGI HUZURIDAGI
"LOYIHALAR VA IMPORT KONTRAKTLARINI KOMPLEKS EKSPERTIZA QILISH MARKAZI"
DAVLAT UNITAR KORXONASI**

2022-yil *11 OKTYABR* № *45/01-06/1-4040* 100084, Toshkent, Amir Temur shoh ko'chasi, 107-B

**"Buxoro hududiy elektr
tarmoqlari korxonasi" AJ**

**Texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari
qismida takroriy o'tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo'yicha
XULOSA**

Loyiha nomi	Buxoro viloyati Peshko' tumanidagi "Pesh Tex Invest" MChJ to'qimachilik fabrikasini tashqi elektr ta'minoti.
Buyurtmachi arizasining raqami va sanasi	2022-yil 10-oktyabrdagi 32-13/4181-sonli ariza (reg.38656).
Buyurtmachi	"Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi" AJ.
Loyihani amalga oshirish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 14-iyuldagi 397-F-sonli Farmoyishi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 6-iyundagi PQ-271-qarori.
Moliyalashtirish manbai	Davlat byudjet mablag'lari xisobidan.
Loyiha hujjatlari bo'yicha ekspert xulosasi	O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi "Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi" DUK Buxoro viloyati filialining 2022-yil 2-martdagi 32966-sonli yig'ma ekspert xulosasi.
Obyektning chegaraviy narxi	10 036 339 171 so'm QQS bilan, 8 727 251 453 so'm QQS siz.
Ekspertiza o'tkazish uchun asos	O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-yanvardagi PQ-3464-sonli va 2022-yil 25-iyuldagi PQ-332-sonli qarorlari.

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi huzuridagi "Loyihalar va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi" DUK "Buxoro viloyati Peshko' tumanidagi "Pesh Tex Invest" MChJ to'qimachilik fabrikasini tashqi elektr ta'minoti" obyektiga bo'yicha texnik topshiriqning ish hajmlari va ularning narx parametrlari qismida takroriy o'tkazilgan kompleks ekspertiza natijalari bo'yicha e'tirozlar mavjud emasligi va davlat xaridlarini belgilangan tartibda o'tkazish mumkinligini ma'lum qiladi.

Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003-yil 11-iyundagi 261-sonli "Markazlashtirilgan kapital qo'yilmalar hisobidan amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida"gi qarorining 1-ilovasi 4-bandiga muvofiq buyurtmachi tomonidan aniqlangan boshlang'ich qiymati tanlov savdolari (tenderlar) o'tkazishda yo'nalish hisoblanadi va pudrat shartnomasi (kontrakt) tuzish uchun asos bo'lib xizmat qilmaydi. Obyektning shartnoma qiymati o'tkazilgan tanlov savdolari (tenderlar) natijalari bo'yicha aniqlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-son "Shaharsozlik hujjatlarini ekspertizadan o'tkazish tartiblarini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq Buyurtmachi va loyihalash tashkiloti ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning to'g'riligi va qabul qilingan loyiha qarorlari uchun javobgardir.

O'z navbatida buyurtmachi haqqoniylik, ratsionallik, iqtisod tamoyillariga rioya qilish, moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanish, shuningdek O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida"gi Qonunda nazarda tutilgan xaridlarni amalga oshirishda shaffoflik va korrupsiyaga yo'l qo'yilmasligini ta'minlashga javobgardir.

M. Allabergenov

B. Xusanov

G'. Shodiyev

L. Dusmuxamedov

Sh. Azimbayev

The image shows five handwritten signatures, each written on a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: M. Allabergenov, B. Xusanov, G'. Shodiyev, L. Dusmuxamedov, and Sh. Azimbayev. The signatures are in cursive and vary in complexity and style.