

«21» Октябрь 2022 йил

Ангор тумани

"START PERSONAL INVEST" МЧЖ бундан буён «Иш бажарувчи» деб аталувчи, раҳбари Ш.Норбоев, Низом асосида иш юритувчи бир томондан ва Ангор туман Ангор туман Хокимлиги, бундан буён «Буюртмачи» деб аталувчи, раҳбари О.Мамаюсов, Низом асосида иш юритувчи иккинчи томондан куйидагилар тўғрисида шартнома тузадилар:

### 1. Шартнома предмети

1.1 «Иш бажарувчи» «Буюртмачи» томонидан буюртма килинган ва Ангор тумани Марказ МФЙда жойлашган маданият уйи биносини жорий таъмирлаш ишларини бажариб беради, «Буюртмачи» эса иш хажми буйича бажарилган қурилиш ишларини қабул қилиб, мазкур шартнома шартлари асосида тўловларни амалга оширади.

### 2. Бажариладиган иш хажмининг нархи ва умумий қиймати

2.1 Бажариладиган иш хажмининг умумий қиймати Республикамиз миллий валютаси сўмда

белгиланади.

2.2 Шартнома умумий сўммаси (КҚС билан 7 800 000+52 000 000) **59 800 000** (эзлик туккиз миллион саккиз юз минг) сўмини ташкил қилади.

2.3 Бажариладиган ишнинг қиймати, нарх ошганлиги натижасида ўзгарганда, «Буюртмачи»га олдиндан хабардор қилиб, ўзгарган нархини асослаган ҳолда иш бажарилади.

2.4 «Буюртмачи» ўзгарган нархлар асосида қушимча туловларни бюджетда курсатилган лимит доирасида амалга оширади.

### 3. Тўлов шартлари

3.1 Бажариладиган иш хажмини тулик қийматининг 30% миқдорида 3 банк кунида «Иш бажарувчи»нинг махсус ҳисоб рақамига (сўмда) олдиндан туловни амалга оширади.

3.2 «Буюртмачи» томонидан мазкур шартноманинг 3.1. банди талаблари бажарилмаган тақдирда «Иш бажарувчи» шартномада курсатилган иш хажмини бажармасликга ҳақли бўлади.

3.3 «Буюртмачи» туловларни ф-2 ва ф-3 га асосан шартномадаги умумий сўммадан чиқмаган ҳолда амалга оширилади, яъни таъмирлаш ишлари бажарилган ишлар далолатномаси асосида 3 банк куни давомида туланади.

### 4. Ишнинг бажарилиш тартиби

4.1. Шартноманинг умумий сўммасидан чиқмаган ҳолда «Иш бажарувчи» сметада курсатилган ишларни 90 банк кунида тулик бажариши шарт.

4.2 Бажариладиган иш хажми сметадан, шартноманинг умумий сўммасидан ошса «Буюртмачи» томонидан бекор қилиниши ёки бюджет маблағлари доирасида ўзгартириш киритиши мумкин.

4.3. Сметада курсатилган иш хажмини «Иш бажарувчи» «Буюртмачи»га топширгандан сунг иш тулик бажарилган ҳисобланади.

### 5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 «Иш бажарувчи» мажбуриятлари:

- Олдиндан тулов амалга оширилгандан сунг, шартномада курсатилган иш хажмини бажаришни бошлайди.

- «Иш бажарувчи» ишларни сифатли ва белгиланган муддатларда бажарилишини таъминлайди.

- Иш жараёнида «Буюртмачи» аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиб боради.

5.2 «Буюртмачи» мажбуриятлари:

- Бажарилган иш хажмини қабул қилиб олгунча «Иш бажарувчи» иштирокида бажарилган ишни обдон қўздан кечиради ва унинг сифатига яроқлилигига эътибор беради;

- Агар бажарилган иш талабга жавоб бермаса, яъни сифатсиз булса, «Буюртмачи» кабул килмасликка ва сифатсиз бажарилган иш кисмини кайтадан тулик, сифатли, бажариб беришни талаб килишга ҳақли булади.
- Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан тулик кабул килиб олингандан сунг «Иш бажарувчи»га шартномада курсатилган сўмmanın қолган кисмини тулик утказиб бериши шарт.

## 6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1. Томонлар шартномада курсатилган мажбуриятларни лозим даражада бажармаган тақдирда Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси ва 29.08.1998-йилдаги 670-1-сонли «Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тугрисида»ги Қонунининг асосан 25-32 бандлари бўйича жавобгар буладилар.

6.2. Туловлар муддати кечиктирилганда, «Буюртмачи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 микдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.3. Шартномада курсатилган иш ҳажмини ўз вақтида бажарилишини кечиктирилганлиги учун «Иш бажарувчи» кечиктирилган ҳар бир кун учун 0,5 % микдорда, лекин шартноманинг умумий сўммасини 50% дан ошмаган микдорда пеня тулайди.

6.4. Бажарилган иш ҳажми «Буюртмачи» томонидан кабул қилингандан кейин икки томоннинг келишувига биноан бир ой муддатга жавобгарлик «Иш бажарувчи» томонида қолади.

6.5. Шартноманинг амал қилиш муддати тугаши тарафларни уни бузганлик учун жавобгарликдан озод этмайди.

6.6. Шартномани бажаришдан бир тарафлама бош тортишга ёки бир тарафлама узгартириш киритишга йўл қўйилмайди.

## 7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартнома бўйича томонлар шартларни бажармаган тақдирда, жавобгар томон келтирилган моддий ва маънавий зарарларни қолайди.

7.2. Томонлар уртасида шартномани тузишда, бажарилишида, узгартириш ва бекор қилишда етказилган зарарларни қолашда юзага келадиган низолар оғохлантириш ва даъво ҳатлари тартибида, агарда муроасага келинмаганда иқтисодий Суд орқали ҳал қилинади.

## 8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚУРАШИШ ВА БОШҚА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қуршиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ходими ўз хизмат мажбуриятларидан фойдаланган ҳолда пора берган шахснинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этиши ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

8.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритиладиган узгариш ва қушимчалар қонуний қучига эга булади. Узгариш ва қушимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг муҳири ва имзоси билан тасдиқланган бўлиши шарт.

8.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва маҳсулот етказиб бериш тартиблари бузилганлиги асос булади.

8.4. Шартномада курсатилган маблағдан ортиқча бажарилган иш ҳажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз зиммасига олмайди.

## 9. Форс- мажор

9.1. Агар шартнома тузилгандан сунг икки томон ўз мажбуриятларини гайри табиий ҳолатлар, сув тошқини, ёнгин, ер қимирлаш ва бошқа табиий офатлар сабабли

бажарилмаса, ҳеч қайси томон тула ёки қисман бажарилмаган мажбуриятлар учун жавобгар ҳисобланмайдилар.

### 10. Шартноманинг амал қилиш муддати

10.1. Мазкур шартнома газначиликда руйхатдан ўтган кундан бошлаб кучга киради ва 31.12.2022 йилгача амалда бўлади.

10.2. Мазкур шартнома 2 нусxada тузилди, икки томон учун ҳам тенг кучга эга бўлиб банк ҳисоб-китобларини амалга оширишга асос бўлади.

### 11. Томонларнинг юридик манзили

**“ИШ БАЖАРУВЧИ”**  
"START PERSONAL INVEST" хусуий  
корхонаси  
МАНЗИЛ: Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳри  
П.Юсупов кучаси  
Х/Р: 20208000700883981001 ИНН:305566486  
МФО: 00781  
Банк: АТБ ХАЛК БАНК" Ангор ФИЛИАЛИ  
РАХБАР  Ш.Норбоев

**«Буюртмачи»**  
НОМИ: Ангор туман ҳокимлиги  
МАНЗИЛ: Ангор тумани  
ШХР: 305022860222027109601018001  
ИНН: 200481814  
ЎзРесп.Молия вазирлиги Газначилиги  
х/р: 23402000300100001010, ИНН:201122919,  
МФО: 00014  
Тошкент шаҳар марказий банк ХҚКМ.  
РАХБАР  О.Мамаюсупов

Юрист вазиси: Мен Ангор туман ҳокимининг юрисети, ушбу шартнома лойиҳаси  
(корхона, ташкилот, муассаса раҳбари)  
амалдаги Ўзбекистон Республикаси Фударолик Кодекси, "Хужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-  
ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларига мос келишligини аниқладим:  
«21» Октябрь 2022 йил Ш.Норбоев О.Мамаюсупов

Рекомендуемая стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ДОМА КУЛЬТУРЫ В МФЙ "МАРКАЗ" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№№ III	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12,537.412
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	416.865
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	29,691.698
4	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0.000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	1,484.585
6	<b>ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ</b>	<b>44,130.560</b>
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	7,740.500
8	ЗА СТРАХОВАНИЕ ОБЪЕКТА	128.940
9	<b>ИТОГО БЕЗ НДС</b>	<b>52,000.000</b>
10	НДС 15%	7,800.000
11	<b>ИТОГО С НДС</b>	<b>59,800.000</b>

"Бажарувчи"

"Start Personal Invest" МЧЖ

Манзил: Тошкент вилояти, Чирчиқ ш.  
ИНН: 305566486  
МФО: 00751  
Х/Р: 20208000700883981001  
АТБ Халқ банкни Ангор филиали

Рахбар

М.П.

Ш.Норбоев



"Заказчик"

Ангор тумани Хоқимлиги

Манзил: Ангор тумани Ат-термизий кучаси  
ШХВ: 305022860222027109601018001  
ИНН: 200481814  
ЎзРесп. Молия вазирлиги Газначилиги  
ИШН: 201122919 Б/К 00014  
Тошкент шаҳар Марказий банки ХЖКМ  
х/р: 23402000300100001010

Рахбар

М.П.

О.Мамаюсов



## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
				в текущем уровне	
				на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	671,2967	18676,41	12,537,412
	<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>12,537,412</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,635040	150,368	95,490
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,589600	150,368	88,657
3	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	9,328000	11,609	108,289
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,682400	11,609	7,922
5	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,142400	1,000	1,142
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,133000	58,742	66,555
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,589600	79,806	47,054
8	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,757280	1,000	1,757
	<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>416,865</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	40,824000	22,500	918,540
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000765	8,200,000	6,274
3	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000693	565,100	392
4	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ ТИПА ROTBAND	Т	2,735048	1,600,000	4,376,077
5	КИРПИЧ	1000ШТ	0,892000	750,000	669,000
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,526280	401,319	211,206
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,023520	480,145	11,293
8	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	М3	0,185808	572,116	106,304
9	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	Т	0,122161	7,000,000	855,126
10	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,032220	20,800,000	670,176
11	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,316577	7,220,000	2,285,684
12	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	89,544000	150	13,432
13	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,108338	1,600,000	173,340
14	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,514349	30,000	45,430
15	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,006048	3,200,000	19,354
16	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	8,164800	6,500	53,071
17	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,322560	15,500	5,000
18	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ	ШТ	8,400000	36,000	302,400

19	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛПО-LED 2X18	шт	22.000000	86,400	1,900,800
20	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА	м2	16.800000	710,000	11,928,000
21	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	м2	7.560000	680,000	5,140,800
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>29,691,698</b>
<i>Возврат материалов</i>					
1	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	м2	16.800000		
2	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	м2	7.560000		

**"Бажарувчи"**

"Start Personal Invest" МЧЖ

Манзил: Тошкент вилояти, Чирчиқ ш.  
ИНН: 305566486  
МФО: 00751  
Х/Р: 20208000700883981001  
АТБ Халқ банки Ангор филиали

Рахбар



Ш.Норбоси

М.П.

**"Заказчик"**

Ангор тумани Хокимлиги

Манзил: Ангор тумани Ат-термизий кучаси  
ШХВ: 305022860222027109601018001  
ИНН: 200481814  
ЎзРесп. Молия вазирлиги Ғазначилиги  
ИНН: 201122919 Б/К 00014  
Тошкент шаҳар Марказий банки ҲҚКМ  
х.р. 23402000300100001010

Рахбар



О.Мамавусупов

М.П.

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 161241 на приобретение Ангор тумани Марказ МФЙ да жойлашган Маданият уйи биносини 2-каватини жорий таъмирлаш ишлари (Смета -лойиха ва экспертиза хулоса хужжатларини олиш учун 61 338 669 сумдан 1 496 065 сум камайтирилди**

Способ проведения электронный

Дата 18.10.2022

Время рассмотрения 18.10.2022 11:30

Закупочная комиссия Ешлар дафтарига киритилган ешларни ижтимоий куллаб-қувватлаш жамгармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	MAMAYUSUPOV OLLAMURAD NAMOZOVICH	Туман хокимининг биринчи уринбосари	Ангор туман хокимлиги
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDULLAYEV XAYRIDDIN AZAMATOVICH	Туман хокимининг қурилиш буйича уринбосари	Ангор туман хокимлиги
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV G'AYRAT YUSUPOVICH	Туман хокимлигибош хисобчиси	Ангор туман хокимлиги
<b>Член комиссии</b>	NORBOYEV G'ULOM XOLBOYEVICH	Туман Хокимлиги хужалик ишлар мудир	Ангор туман хокимлиги
<b>Член комиссии</b>	MENGLIBOYEV QODIR XOLMUROTOVICH	Туман хокимлиги умумий булим мудир	Ангор туман хокимлиги
<b>Член комиссии</b>	SHANAYEV DAVRON XASANOVICH	Булим бошлиги	Ёшлар ишлари агентлиг Ангор туман булими

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 18.10.2022 года № лота 161241.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.техничко-квалификационной части: 70.00 / Весовой коэф. ценовой части: 30.00)

Мин. балл: 25

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту нежилых зданий</b>
Подробное описание	Ангор тумани Марказ МФЙ да жойлашган Маданият уйи биносини 2-каватини жорий таъмирлаш ишлари (Смета -лойиха ва экспертиза хулоса хужжатларини олиш учун 61 338 669 сумдан 1 496 065 сум камайтирилди )
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	59 842 604.00
Стартовая сумма	59 842 604.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Молиявий натижа 2021 йил

Тип: Текстовое значение

Описание: маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW PRODUCTION BIZNES</b>	25	25	21	Экспертная		
<b>START PERSONAL INVEST MCHJ</b>	25	25	24	Экспертная		

Критерий №2 Солик ва бошка мажбурий туловлардан қарздорлиги йуклиги тугрисида

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW PRODUCTION BIZNES</b>	25	25	21	Экспертная		
<b>START PERSONAL INVEST MCHJ</b>	25	25	25	Экспертная		

Критерий №3 Моддий техника базаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW PRODUCTION BIZNES</b>	25	25	20	Экспертная		
<b>START PERSONAL INVEST MCHJ</b>	25	25	24	Экспертная		

Критерий №4 Ишчи ходимлар тугрисида умумий маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
<b>OOO NEW PRODUCTION BIZNES</b>	25	25	20	Экспертная		
<b>START PERSONAL INVEST MCHJ</b>	25	25	24	Экспертная		



Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
<b>ООО NEW PRODUCTION BIZNES</b>	59 842 604.00	59 842 000.00 UZS	59 842 000.00	00.00	59 842 000.00	18.10.2022 07:49:40	29.97894
<b>START PERSONAL INVEST MCHJ</b>	59 842 604.00	59 800 000.00 UZS	59 800 000.00	00.00	59 800 000.00	18.10.2022 09:18:07	30

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
<b>ООО NEW PRODUCTION BIZNES</b>	57.4	29.97894	87.37894
<b>START PERSONAL INVEST MCHJ</b>	67.9	30	97.9

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 161241 от 18.10.2022 года на приобретение Ангор тумани Марказ МФЙ да жойлашган Маданият уйи биносини 2-каватини жорий таъмирлаш ишлари (Смета -лойиха ва экспертиза хулоса хужжатларини олиш учун 61 338 669 сумдан 1 496 065 сум камайтирилди определила победителем:

START PERSONAL INVEST MCHJ  
305566486

и резервный исполнитель: ООО NEW PRODUCTION BIZNES (308476153)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	MAMAYUSUPOV OLLAMURAD NAMOZOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	XUDAYKULOV G'AYRAT YUSUPOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	NORBOYEV G'ULOM XOLBOYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MENGLIBOYEV QODIR XOLMUROTOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	SHANAYEV DAVRON XASANOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

**161241 лот юзасидан шакланган дастлабки  
баённоманинг муҳокамаси натижаси бўйича расмийлаштирилган электрон  
баённомаси**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2022 йил 20 майдаги 276-сонли қарорига асосан дастлабки электрон баённома у расмийлаштирилган кундан бошлаб давлат харидларининг электрон тизимида муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди.

Икки иш куни ичида иштирокчилар томонидан танлаш (тендер) ўтказиш натижалари бўйича эътирозлар тушмаганлиги тўғрисида харид комиссияси аъзолари тегишли қарор қабул қилди.

Муҳокама тугаган сана:

25.10.2022 10:08

Комиссия раиси:

MAMAYUSUPOV OLLAMURAD NAMOZOVICH



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri, Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana: 10-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 60434**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyat Angor tumanining "Markaz" maxallasidagi madaniyat uyining 2-qavatini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - O'zbekiston Respublikasi yoshlar ishlari agentligi Angor tuman bo'limi

**Bosh loyihachi** - "Xumo Munchoqtepa" XLK

**Litsenziya** AL -000921-sonli 20.06.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - erkin tanlov savdo natijalariga ko'ra aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 58050

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan loyixa ishlab chiqish uchun vazifa.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.
- 1.3. Buyurtmachi tomonidan 2022-yil tasdiqlangan narxlar kelushuvi bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish hajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Surxondaryo viloyat Angor tumanining "Markaz" maxallasidagi madaniyat uyining 2-qavatini joriy ta'mirlash nuqsonlar dalolatnomasiga asosan ishlab chiqilgan ishchi loyihada quyidagi asosiy ishlar ko'zda tutilgan:

- *ichki pardoz*-ship va devorlarni uzluksiz tekislab, so'ngra vodoemulsiya bo'yog'i bilan bo'yash, aloxida joyda g'isht terib suvoqlash;
- *pollar*-polni moy bo'yoq bilan bo'yash;
- *eshik va derazalar*-eg'och derazarni alyumin derazalarga almashtirish, qisman yog'och eshiklarni almashtirish;

- *ichki elektr ta'minoti*-elektr chiroqlarini o'rnatish.

### **Ta'mirlash ishlarning davomiylik muddati**

Joriy ta'mirlash davomiylik muddati 1 oyni tashkil qiladi.

### **4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. *Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:*

- MDF eshik va nalichniklar, alyumin derazalar narxiga aniqlik kiritildi,
- ROTBAND miqdori m<sup>3</sup> olindi.

6.2. *Ta'mirlashning narxi sarxisobi:*

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo'shimcha qiymat solig'i) bilan **72714.686ming so'mni** tashkil qilgan bo'lib, ekspertiza natijasiga ko'ra, taqdim etilgan qiymati **11376.017ming so'm** miqdorida kamaytirilib-**61338.669ming so'mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jumladan:

- qurilish montaj ishlari -52037.047ming.so'm,
- qo'shimcha qiymat solig'i -7805.557 ming.so'm,
- buyurtmachining boshqa xarajatlari-1496.065ming so'm.

Kamayishga element normasiga va ayrim narxlarga aniqlik kiritilganligi natijasida erishildi.

6.5. *O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2021-yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-illovasiga muvofiq:*

- yakuniy xarajat buyurtmachi va pudratchi tomonidan ta'mirlash ishlari tugaganidan so'ng nazorat o'lchovi natijalari asosida pudrat shartnomasi smeta qiymatidan oshmagan xolda aniqlanadi;
- ekspertizadan o'tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to'liqligi, ma'lumotlarning ishonchligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixani yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

### **7. Xulosalar.**

7.1. *Surxondaryo viloyat Angor tumanining "Markaz" maxallasidagi madaniyat uyining 2-qavatini joriy ta'mirlash"ishchi loyihasi bo'yicha kelgusida ko'rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya etiladi.*

7.2. *O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi № 261-sonli qaroriga va ShNK04.01.16-09 asosan tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo'la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang'ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachiga zimmasiga yuklatiladi.*

**Bosh mutaxassis:** Jo'rayev O'ktam Sadikovich

«ХУМО-МУНЧОКТЕПА» ХЛК



# РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ДОМА  
КУЛЬТУРЫ В МФЙ "МАРКАЗ" АНГОРСКОГО  
РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.



Директор:

Ш. Алламуродов

ГИП:

У. Бараков

ТЕРМИЗ-2022.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН НА ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ, НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМ, НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЯ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ДОМА КУЛЬТУРЫ В МФЙ "МАРКАЗ" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.


№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Стоимость сум без НДС	Стоимость сум с НДС
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ/Ч	18676,41	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ			
1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	150 368	
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	150 368	
3	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	11 609	
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	11 609	
5	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1 000	
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	58 742	
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	79 806	
8	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1 000	
	СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ			
1	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	25 600	
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	8 200 000	
3	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	565 100	
4	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ ТИПА ROTBAND	Т	1 600 000	
5	КИРПИЧ	1000ШТ	750 000	
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	401 319	
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	480 145	
8	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	572 116	
9	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	Т	7 000 000	
10	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	29 800 000	
11	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	7 220 000	
12	ЛЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	150	
13	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1 600 000	
14	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	30 000	
15	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	3 200 000	
16	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	6 500	
17	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	15 500	
18	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ТЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ	ШТ	36 000	
19	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛПО-LED 2X18	ШТ	86 400	
20	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА	М2	750 000	
21	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	850 000	

## Примечание

1. Стоимость на строительные материалы, оборудования, мебель и инвентарей применены по биржевым ценам, коммерческим предложениям изготовителей, по ценам торговых точек г. Термеза и г. Ташкента
2. В случае замены ресурсов будут вноситься соответствующие изменения.
3. Неучтенные ресурсы в перечне будут учитываться исходя из конъюнктуры региона.
4. Материал подготовлен на основании протокола №14 утвержденным директором ИК "СЕЗ" Сурхандарьинской области.
5. Цены на ресурсы приведены без учета налоговых льгот.
6. Цены на строительные материалы применены без НДС
7. Протокол считать основанием для определения стоимости объекта: Текущий ремонт 2-го этажа дома культуры в МФЙ "Марказ" Ангорского района Сурхандарьинской области.

Представитель заказчика:

Представитель проектировщика:



Ш. Алламуродов

"ТАСДИКЛАЙМАН"

Ўзбекистон Республикаси ёшлар ишлари агентлиги Ангор туман  
булими бошлиги



Д. Шанаев

2022г.

## ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ДОМА КУЛЬТУРЫ В МФЙ "МАРКАЗ" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ	СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ ДАННЫХ И ТРЕБОВАНИЙ
	Основание для проектирования	Письмо заказ, дефектный акт утвержденным заказчиком.
	Адрес строительства	Сурхандарьинский область Ангорской район
	Стадийность проектирования	Рабочий проект
	Инженерно геологические данные	Не требуется
	Назначение объекта	Здания дом культуры
	Требование на благоустройству и озеленения	Не требуется
	Основные требование проекта	Составление локально-ресурсной ведомости. Основные конструктивные решения: <i>Внутренние отделочные работы, установка алюминиевых оконных блоков, установка дверных блоков МДФ, замена светильников.</i>
	Источник финансирования	Бюджетное средство
	Сроки начало и окончания строительства	2022 год.
	Подрядная организация	Определяется в свободном торгу.
	Требования к проектно сметную документацию	ПСД в 2х экземплярах
	Специальные требования, особые условия проектирования	Строгое соблюдение противопожарных, санитарных норм, условий технико безопасности

Составили задания на проектирование:

От заказчика:

От проектировщика:

Ш. Алламуродов

# ОБЩАЯ ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В соответствии с заданием на проектирования и утвержденным дефектным актом было разработано проектно сметная документация по объекту «Текущий ремонт 2-го этажа дома культуры в МФЙ «Марказ» Ангорского района Сурхандарьинской области». Проектом предусмотрено замена деревянных оконных блоков на алюминиевых оконных блоков, замена деревянных дверных блоков на дверных блоков из МДФ, установка светильников LED, внутренние отделочные работы на 2-ом этаже дома культуры в районном центре Ангорского района. Ремонтные работы не влияют на несущую способность здания и выполнены в соответствии с нормами КМК 201.03-96 «Строительство в сейсмических районах».

Составил:



Ш. Алламуродов



# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по определению стоимости в договорных текущих ценах по объекту:

## ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ДОМА КУЛЬТУРЫ В МФЙ "МАРКАЗ" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии с требованиями приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.03 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость строительства объекта рассчитываем по ресурсному методу.

Стоимость объекта и затраты включаемые в стоимость объекта, определяются по ресурсным сметам, прошедшим Госэкспертизу, и другим данным заказчика и носят рекомендательный характер.

### Определяем стоимость по затратам:

#### I. Затраты на заработную плату:

Определяем путем умножения трудозатрат рабочих-строителей на текущую стоимость 1 человеко-часа (в суммах) на коэффициент, учитывающий размер отчисления на социальное страхование по формуле:

$$Сзп = \text{Траб} \times Сч \times Ксс,$$

где:

Траб – трудозатраты рабочих-строителей, определяемые в составе ресурсных смет;

Сч – среднечасовая заработная плата рабочих-строителей, исчисляемая исходя из уровня среднестатистической месячной заработной платы строителей по Сурхандарьинской области;

Ксс – коэффициент, учитывающий размер отчислений на социальное страхование.

Исчисление среднечасовой заработной платы производим по формуле:

$$Сч = Змс : \Phi,$$

где:

Змс – среднегодовая заработная плата рабочих-строителей по Сурхандарьинской области в расчете на месяц, определенная на основе статистических данных за предыдущие 12 месяцев по г.Термез, сум/мес;

Φ – среднемесячный фонд рабочего времени в часах по данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан.

Расчет заработной платы принят, согласно протоколу зарплата рабочих-строителей за 1 человек/час по Сурхандарьинской области составила - 18676,41 сум.

#### II. Затраты на эксплуатацию машин и механизмов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта принимаем по текущим ценам исходя из нормативной потребности в машино-часах по ресурсной смете и среднесложившейся по мониторингу "Центра..." Госархитектстроя цены машино-часа соответствующего вида машин по формуле:

$$Сэм = ЭМ \times Цпр,$$

где:

ЭМ – объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Цпр – текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

### III. Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций

Затраты на приобретение строительных материалов, изделий и конструкций определяем согласно ресурсных смет представленных заказчиком, с применением средних цен на единицу по формуле:

$$C_m = C_{m1} + C_{m2} + C_{m3} + \dots + C_{mp},$$

где:

$C_{m1}, C_{m2}, C_{m3}, C_{mp}$  – стоимость отдельных видов строительных материалов, изделий и конструкций:  $C_{mp} = N \times C_{cp}$ ,

где:

$N$  – количество отдельного вида строительного материала, изделия и конструкции требуемого для строительства объекта;

$C_{cp}$  – средняя цена на единицу строительного материала, изделия и конструкции.

### IV. Затраты на приобретение оборудования

Затраты на приобретение оборудования определяем тем же путем, как на строительные материалы (согласно пункта III):

### V. Затраты на транспортные услуги

Транспортные расходы на материалы и оборудование, согласно номенклатуры по ресурсным сметам, определены от общей стоимости строительных материалов, оборудования и цен сложившихся на автомобильные перевозки:

На материалы и оборудование - 5%

### VI. Прочие затраты подрядчика

Согласно письма Госкомстата РУ, прочие затраты подрядчика (Пп) приняты на уровне 17,54 % от суммы прямых затрат.

### VII. Страхование строительных рисков

Страхование строительных рисков приняты в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан "Об обязательном страховании строительных рисков при возведении объектов за счет государственных средств и кредитов под государственную гарантию" от 20 декабря 1999 года №532.

Предельные тарифы по обязательному страхованию строительных рисков составляют 0,4 % от страховой суммы (80 % от полной стоимости объекта):

### VIII. Коэффициент риска

Коэффициент риска принять согласно письма Министерство финансов Республики Узбекистан за №ВА/03-61-12/2351 от 22.12.2006 года из расчета 6% годовых. Коэффициент риска  $K_p$  принимаем в пределах 0,58 % от стоимости строительства объекта:

Согласно приложения № 1 к постановлению Кабинета Министров от 11.06.2003 г. № 261 «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений» стоимость работ и услуг в строительстве в договорных текущих ценах формируется по результатам конкурсных торгов.

Составил:



Ш. Алламуродов

## ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБНЫХ РЕСУРСОВ №

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
				в текущем уровне	
				на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6
<b>Ресурсы по нормам ШНК</b>					
<i>Затраты труда</i>					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	671,2967	18676,41	12 537 412
	<b>ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ</b>	<b>СУМ</b>			<b>12 537 412</b>
<i>Строительные машины и механизмы</i>					
1	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,635040	150 368	95 490
2	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,589600	150 368	88 657
3	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	9,328000	11 609	108 289
4	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,682400	11 609	7 922
5	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,142400	1 000	1 142
6	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,133000	58 742	66 555
7	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,589600	79 806	47 054
8	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,757280	1 000	1 757
	<b>Итого по строительным машинам</b>	<b>СУМ</b>			<b>416 865</b>
<i>Строительные материалы, изделия и детали</i>					
1	НАЛИЧНИКИ ИЗ МДФ	М	40,824000	22 500	918 540
2	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,000765	8 200 000	6 274
3	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,000693	565 100	392
4	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ ТИПА ROTBAND	М3	2,735048	1 600 000	4 376 077
5	Кирпич жженый	1000ШТ	0,892000	750 000	669 000
6	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-50	М3	0,526280	401 319	211 206
7	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	М3	0,023520	480 145	11 293
8	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	М3	0,185808	572 116	106 304
9	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	Т	0,122161	7 000 000	855 126
10	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,032220	20 800 000	670 176
11	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,316577	7 220 000	2 285 684
12	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	89,544000	150	13 432
13	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,108338	1 600 000	173 340
14	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	1,514349	30 000	45 430
15	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,006048	3 200 000	19 354
16	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	8,164800	6 500	53 071
17	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	0,322560	15 500	5 000
18	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ	ШТ	8,400000	36 000	302 400

19	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛПО-LED 2X18	ШТ	22,000000	86 400	1 900 800
20	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА	М2	16,800000	710 000	11 928 000
21	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ	М2	7,560000	680 000	5 140 800
<b>Итого по материальным ресурсам</b>			<b>СУМ</b>		<b>29 691 698</b>

*Возврат материалов*

1	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ	м2	16,800000		
2	ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ	м2	7,560000		

СОСТАВИЛ



Ш. АЛЛАМУРОДОВ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ДОМА КУЛЬТУРЫ В МФЙ "МАРКАЗ" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №

(локальная ресурсная смета)

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ДОМА КУЛЬТУРЫ В МФЙ "МАРКАЗ" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера норматива и коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Единица измерения	Количество	
				на единицу измерения	по проектным данным
1	2	3	4	5	6
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>					
1	E61-26-1	<b>ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ СТЕН: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>	<b>100M2</b>	<b>2,9360</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,0700	82,4133
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,2936
	09210	ВОДА	M3	0,0100	0,0294
	43546	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,0340	0,0998
2	E61-1-3	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 5 ММ</b>	<b>100M2</b>	<b>2,9360</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	33,73000	104,90328
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,29000	0,85144
	12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ ТИПА ROTBAND	M3	0,56800	1,66763
	31071	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	T	0,02330	0,07428
3	E1504-5-5 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН</b>	<b>100M2</b>	<b>2,9360</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	25,4100	74,60376
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1700	0,49912
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,0100	0,02936
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,29360
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,0630	0,18497
	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0050	0,01468
	33538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	M2	0,0008	0,00233
	44059	ВЕТОШЬ	KГ	0,3100	0,91016
4	E61-26-1	<b>ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,8000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	28,0700	50,52600
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,1800
	09210	ВОДА	M3	0,0100	0,0180
	43546	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,0340	0,0612
5	E61-1-7	<b>СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 5 ММ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,8000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	44,41000	79,93800
	12313	СМЕСЬ ПЕСКОЦЕМЕНТНАЯ ТИПА ROTBAND	M3	0,59300	1,06740
	31071	ДИСПЕРСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	T	0,02660	0,04788
6	E1504-5-6 ДОП. 4	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ</b>	<b>100M2</b>	<b>1,8000</b>	
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6000	31,48000
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,1100	0,19800
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,0100	0,01800
	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,1000	0,18000
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,0690	0,12420
	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,00990
	33538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40-25	M2	0,8400	1,51200
	44059	ВЕТОШЬ	KГ	0,3100	0,55800
7	E62-11-6	<b>УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %</b>	<b>100M2</b>	<b>1,8000</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	55,32000	99,93600
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0.5 Т	МАШ.-Ч	0,10000	0,18000
	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06000	0,10800
	31631	ОЛИФА КОМПЛЕКТОВАННАЯ К-3	T	0,01360	0,02448
	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,04320	0,07776
	43533	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,01790	0,03222
	44059	ВЕТОШЬ	KГ	0,18000	0,32400
	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,00110	0,00198
8	E53-20-4	<b>КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ (ДВЕРНОЙ ПРОЕМ 2,1X1,4М-2ШТ)</b>	<b>100M3</b>	<b>0,0223</b>	
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1042,000000	22,236600
	00098	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) * T	МАШ.-Ч	39,000000	0,889700

	09210	ВСДА		МЗ	4,400000	0,098120
	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ М-30		МЗ	23,600000	0,326280
	43121	Кирпич осыпчатый		1000ШТ	40,000000	0,592000
9	E15-2-15-5	<b>УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРЕННИХ СТЕН</b>		100М2		0,1176
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	74,2400	8,73062
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т		МАШ.-Ч	0,2600	0,03038
	01609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ-Ч		МАШ.-Ч	4,7600	0,55978
	12128	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6		МЗ	0,2000	0,02332
	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5		МЗ	1,5800	0,18581
	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ		Т	0,0001	0,00001
	33203	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2	3,2800	0,62093
10	E15-4-5-3	<b>ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН</b>		100М2		0,1176
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	42,900000	5,045040
	01522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т		МАШ.-Ч	0,020000	0,002332
	02499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	0,150000	0,017640
	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ		Т	0,063000	0,007409
	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАН		Т	0,031000	0,003998
	33538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/23		М2	0,000800	0,000094
	44059	ВЕЛОШЬ		КГ	0,310000	0,036436
<b>ОКОННЫЕ БЛОКИ</b>						
11	E4604-012-0 2	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ</b>		100М2		0,1680
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	172,76	29,0237
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ОКОННЫЕ БЛОКИ		М2		16,8
12	E1001-036-02	<b>УСТАНОВКА В ЖИЛЬИХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКЛОННЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКЛОННЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 АКФА</b>		100 М2		0,1680
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	115,4200	19,39036
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3,9500	0,99960
	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т		МАШ.-Ч	3,7800	0,63504
	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,3 Т		МАШ.-Ч	3,7800	0,63504
	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ		МАШ.-Ч	6,8000	1,14240
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	2,1700	0,36436
	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ		МАШ.-Ч	10,4600	1,75728
	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X1,6		М	66,0000	11,08800
	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ		ШТ	333,0000	89,54400
	76833	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 33 ММ		КГ	1,9200	0,32236
	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛКОНЧИНКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л		ШТ	50,0000	8,40000
	СЦЕНА	ОКОННЫЕ БЛОКИ АКФА		М2	100,0000	16,80000
<b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ</b>						
13	E46-4-12-3	<b>РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ</b>		100М2		0,0756
	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	103,9100	7,6536
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ ДЕРЕВЯННЫЕ ДВЕРНЫЕ БЛОКИ		М2		7,56
14	E1001-39-3	<b>УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2</b>		100М2		0,0756
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	115,0000	8,69400
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3,9000	0,29484
	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т		МАШ.-Ч	3,9000	0,29484
	29981	НАЛИВНИКИ ИЗ МДФ		М	340,0000	40,82400
	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ		Т	0,0101	0,00077
	36033	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИННОЙ 4-6,3 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТУЛЦЫВОЙ 25 ММ, III СОРТА		МЗ	0,0800	0,00605
	38617	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ		КГ	108,0000	8,16480
	СЦЕНА	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ		М2	100,0000	7,56000
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>						
15	Ц803-594-2	<b>СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 (ЛПО-LED 2X18)</b>		100ШТ		0,2200
	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	116,0000	25,32000
	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	47,6000	10,47200
	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т		МАШ.-Ч	2,6800	0,58960
	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М		МАШ.-Ч	42,4000	9,32800
	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т		МАШ.-Ч	2,6800	0,58960
	30634	ГИПСОВЫЕ ВЕЖУЩИЕ Г-3		Т	0,0032	0,00069
	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ		100ШТ	2,0400	0,44880
	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРИВНИЛОВАЯ		КГ	2,8000	0,61600
	65738	ШПИЛЬКИ		ШТ	204,0000	44,88000
	99810	СВЕТИЛЬНИК ТИПА ЛПО-LED 2X18		ШТ	100,0000	22,00000

Составил:

Ш. Алламуродов



## НУКСОНЛИ ИШЛАР ДАЛОЛАТНОМАСИ

Биз куйида имзо чекувчи комиссия аъзолари: Ўзбекистон Республикаси ёшлар ишлари агентлиги Ангор туман бўлими бошлиги уринбосари Ф. Шафоатов, Ўзбекистон Республикаси ёшлар ишлари агентлиги Ангор туман бўлими хисобчиси Х. Эрназарова, "Хумо Мунчоктепа" хусусий лойиҳалаш корхонаси вакили Ш.Алламуродовларлар туздик ушбу далолатномани шу ҳақдаким, Ангор тумани "Марказ" маҳалласида жойлашган маданият уйи 2-каватини жорий таъмирлаш учун куйидаги иш турларини бажариш кераклигини аниқладик.

№ п.п.	Наименование физических объемов работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
<b>ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА</b>			
1	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ СТЕН: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100М2	2.936000
2	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ СТЕН ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 5 ММ	100М2	2.936000
3	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	2.936000
4	ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	100М2	1.800000
5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ШТУКАТУРКИ ПОТОЛКОВ ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ТОЛЩИНЕ НАМЕТА: ДО 5 ММ	100М2	1.800000
6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	1.800000
7	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	1.800000
8	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СТЕН ИЗ КИРПИЧА: ВНУТРЕННИХ (ДВЕРНОЙ ПРОЕМ 2,1Х1,4М-2ШТ)	100М3	0.022300
9	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ВНУТРЕННИХ СТЕН	100М2	0.117600
10	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	0.117600
<b>ОКОННЫЕ БЛОКИ</b>			
11	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ	100М2	0.168000
12	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 АКФА	100 М2	0.168000
<b>ДВЕРНЫЕ БЛОКИ</b>			
13	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	100М2	0.075600
14	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В ПЕРЕГОРОДКАХ И ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0.075600
<b>ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ</b>			
15	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛИЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2 (ЛПО-LED 2X18)	100ШТ	0.220000

Ўзбекистон Республикаси ёшлар ишлари агентлиги  
Ангор туман бўлими бошлиги

Д.Шанаев

Ўзбекистон Республикаси ёшлар ишлари агентлиги  
Ангор туман бўлими бошлиги уринбосари

Ф. Шафоатов

"Хумо Мунчоктепа" хусусий лойиҳалаш  
корхонаси вакили

Ш.Алламуродов

Рекомендуемая стоимость в договорных текущих ценах по объекту:

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 2-ГО ЭТАЖА ДОМА КУЛЬТУРЫ В МФЙ "МАРКАЗ" АНГОРСКОГО РАЙОНА СУРХАНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ.**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	Стоимость в текущих ценах (тыс. сум)
1	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	12 537,412
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ	416,865
3	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	30 598,898
4	ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАРЬ	0,000
5	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	1 529,945
6	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	45 083,120
7	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,54%	7 907,579
8	ЗАТРАТЫ НА СТРАХОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО	169,570
9	ИТОГО БЕЗ НДС	53 160,269
10	НДС 15%	7 974,040
11	ИТОГО С НДС	61 134,309
12	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ЗАКАЗЧИКА (ПСД И ЭКСПЕРТИЗА)	1 528,358
13	ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС	62 662,667







Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

## GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

**"START PERSONAL INVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat**

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

**"START PERSONAL INVEST" MCHJ**

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

24.05.2018

611072

(Sana, oy (so'z bilan), yil):

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

305566486

Tashkiliy-huquqiy  
shakli:

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, P.Yusupov va Yangi asr ko'chalarini  
kesishuvida joylashgan noturar joy binosi,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI  
MARKAZI

tomonidan  
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):

