Ne 3/10- sonli
Loyiha-smeta xujjatlari tuzish
SHARTNOMASI

2022 yil 28 oktyabr Qarshi shahri

Qashqadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi nomidan
(keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ko rsatuvchi direktori
A Normo'minov bir tomondan va «Qarshi tadgiqot konstruktsiya» MCHJ nomidan (keyingi
o'rinlarda  «Bajaruvchi») deb yuritiladigan Nizomi asosida faoliyat ko'rsatuvchi raisi
M.Abdugapparov ikkinchi tomondan, “Qarshi shahridagi “Chiroqchi erkin iqgtisodiy zona”’si
devorini qurish (1-bosqich)” bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash shartnomasini tuzdilar.

‘1. Shartnomaning mazmuni

1.1.  “Buyurtmachi” topshirig'iga asosan “Bajaruvchi” “Qarshi shahridagi “Chiroqchi
erkin iqtisodiy zona”si devorini qurish (1-bosqich)” bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini
tayyorlashni o'z zimmasiga oladi.

1.2. “Bajaruvchi” loyiha ishlarini “Korxona, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta
xujjatlarining tarkibi, ishlab chigish tartibi va tasdiglash” haqidagi SHNQ 1.03.01-03, “Qurilishda
joriy shartnomaviy baholarni aniglash tartibi” to'g'risidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga
qo'yiladigan me’yoriy talablarni, qgoida va qo'llanmalar asosida baj arilishini ta'minlaydi.

1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, igtisodiy va boshqa talablarni bajarish loyihalash
topshirignomasida ko'rsatiladi.

1.4. Ishlarning bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur
shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi.

1.5. “Bajaruvchi” maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajaruvchi tashkilotlar bilan qo'shimcha
shartnoma tuzishga haglidir. Qo'shimcha shartnomalamni tuzish “Bajaruvchi’ning zimmasiga
yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.

1.6. Xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomonlarning majburiyatlari

a) “Bajaruvchi’ning majburiyatlari

2.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi” tomonidan berilgan loyihalash topshirignomasi va
arxitektura-rejalashtirish topshirignomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi;

2.2. “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarni “Buyurtmachi’ning ruxsatisiz
uchinchi shaxsga berishga hagli emas. )

2.3 “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muhitga ta’sir ko'rsatish to'g'risidagi
bayonot loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi;

2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazadi;

2.5.Topotasvir va geologiya ishlarini bajaradi:

2.6. Loyiha ishlarini bajarilishini parallel ravishda ta'minlaydi;

2.7. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi fizik ish
hajmlar, material resurslar migdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni 0'z zimmasiga
oladi va oyma-oy bajarilgan ishlar to'g'risida “Buyurtmachi”ga kelishilgan jadval asosida hisobot
topshirib turadi.

2.8. VMning 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori 3-ilovasiga asosan “Qurilishda mualliflik
va texnik nazorat to'g'risida Nizom™ talabi asosida bajaruvchi tomonidan inshootda qurilish-montaj
ishlarining loyiha yechimlariga muvofigligi ustidan mualliflik nazoratini belgilangan tartibda- olib
boradi.

b) “Buyurtmachi”ning majburiyatlari:

2.9. “Bajaruvchi’ga ish hajmlarini bajarilishiga  kerakli arxitektura-rejalashtirish
topshirignomasini taqdim etadi;

-2.10. Bajarilgan loyiha ishlaridan shartnomada ko'zda tutilgan magsadda foydalanadi;

2.11. “Bajaruvchi” tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlarning

sifatini kuzatib boradi, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib boradi;



2.12. “Buyurtmachi” mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining
hajmi to'g'risida hisobotlarni o'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati

3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha “Bajaruvchi” tomonidan bajariladigan ishlar tanlov (tender)
savdosi natijasida aniglangan va tanlov (tender) komissiyasining 2022 yil 25 oktabrdagi 161632-
sonli majlis bayoni bilan tasdiglangan giymati barcha soliglar, yig'im va ajratmalarni inobatga olgan
holda joriy narxlarda*45 500 000 (Qirq besh million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi.

3.2. “Buyurtmachi” “Bajaruvchi”ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 15 foiz miqdorida
bo’nak (avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. 2022 yil tasdiglangan manzilli dasturga asosan ajratilgan
limit doirasida mablag’ moliyalashtirib beriladi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash
“Buyurtmachi”ni shu magsadlar uchun Moliyalashtiruvchi organlar tomonidan moliyalashtirilgandan
keyin 5 bank ish kunida amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun moliyalashtirishning qolgan gismi
mazkur ishlar sifatli qilib bajarilib, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib borgach
dalolatnomalar asosida qabul gilingandan keyin bosqichma-bosgich amalga oshiriladi.

3.3. Mablag' bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda
“Buyurtmachi” bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlarni shartnomada belgilangan muddatda
amalga oshirish majburiyatini olmaydi va iqtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag' uchun
javobgar bo'lmaydi.

3.4. “Bajaruvchi” tomonidan ishlab chigilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika
resurslari miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va qayta ko'rib chigilmaydi, ayrim hollar
bundan mustasno, ya'ni: .

3.4.1. Ishlarni bajarish va xizmat ko'rsatish giymati va muddatini o'sishiga yoki shu
parametrlardan biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.

3.4.2. “Buyurtmachi” tomonidan ish hajmlariga o'zgartirish kiritilganda.

3.4.3. Ishlarni bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.

3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma qiymatiga o'zgartirish
qo'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l qo'yiladi.

3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqorida qayd etilgan o'zgartirishlar “Buyurtmachi” va
“Bajaruvchi” o'rtasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qgilish tartibi

4.1. Bajarilgan ishlar ShNQ 1.03.01-03 va “Buyurtmachi” tomonidan tasdiqlangan loyihalash
topshiriq talablari asosida gabul qilinadi.

4.2. “Bajaruvchi” ishlarni bajarib bo'lgach, “Buyurtmachi”ga texnik topshiriqda
ko'rsatilganidek topshirish-qabul gilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha-
smeta hujjatlari komplektini taqdim etadi.

4.3. “Buyurtmachi” mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilganidek, topshirish-qabul
qilish dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlarni 5 kun mobaynida qabul gilish
majburiyatini oladi va “Bajaruvchi”ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul
qilish dalolatnomasini jo'natadi. :

4.4. Bajarilgan ishlarini topshirish-qabul qilish davomida “Buyurtmachi”ning asosli e'tirozi
bo'lsa, kamchiliklarning ro'yxati va ularni bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi jarayoni
keyinchalik uni davom ettirish magsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun
mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi hagida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida
ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo'lgan yo'nalishlarni oydinlashtiruvchi masalalarni
ko'rib chiqishlari kerak. “Buyurtmachi” ushbu holatda “Bajaruvchi”ga amalda bajarilgan loyiha
ishining harajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 3.3.4 bandlariga asosan amalga oshiradi.

_ 3. Tomonlarning javobgarligi

5.1. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki gisman rad etganlik, shuningdek hisob-
kitoblarning boshqa shakllardagi ishlarga haq to'lashdan bosh tortganligi (G’aznachilik
boshqarmasiga to'lov topshirignomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va
hakozo) uchun, “Buyurtmachi” to'lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz hajmida
“Bajaruvchi”ga penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan
xizmatning 50 fojgdan oshmasligi kerak.

5.2. “Buyurtmachi” olgan ‘majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3
moddasiga asosan u “Bajaruvchi”ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro



-

etilmay golgan gismining 0,04 foiz hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa
bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan xizmatning 50 foizdan ortib ketmasligi kerak.

5.3. “Bajaruvchi” ishlarini bajarishda, xizmat ko'rsatishda olgan majburiyatlarini buzganligi
uchun o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro etilmay qolgan gismining 0,04 foiz
hajmida penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan
xizmatning 50 foizdan ortib Lketmasligi kerak. Penya to'lash shartnoma majburiyatini buzgan tomonni
kechiktirib bajargan ishi yoki ko'rsatgan xizmati ogibatida keltirilgan zararni qoplashdan ozod
etmaydi.

5.4 “Bajaruvchi” shartnoma talablariga ko'ra mualliflik nazoratini lozim darajada olib
bormaganligi aniglansa shartnoma umumiy giymatining 30 % miqdorida jarima to’laydi.

5.5. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha-smeta hujjatlarida nugsonlar (tayyorlangan
smeta hujjatlaridagi ish hajmlarini loyihaga mos kelmasligi) aniglansa “Bajaruvchi” kamchiliklarni
o'z hisobidan to'g'rilanishini ta'minlaydi yoki tagdim etilgan loyiha-smeta hujjatlarida go'pol
xatoliklarga yo'l qo'yilgan bo'lsa O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlarida belgilangan
tartibda javobgarlikka tortiladi, yetkazilgan zararlarni qoplab beradi.

5.6. Agar sodir bo'lishiga tomonlarning hech biri javob bermaydigan (fors-major) hollar

~ yuzaga kelsa, tomonlar o'z harakatlarida O'zbekiston Respublikasi gonunchilik me'yorlariga
suyanadilar.

5.7. Agar bajarilgan ishlar, ko'rsatilgan xizmatlar kerakli sifatga, texnik shartlarga va
majburiyat shartlariga mos kelmasa, “Buyurtmachi” bajarilgan ishlarga haq to'lashdan bosh tortishga
hagli. “Bajaruvchi”dan sifatga javob bermaydigan ish qiymatining 0,4 foizi penya undirishga haqli.
biroq bunda penyaning umumiy summasi shartnoma qiymatining 50 foizidan oshmasligi lozim. Agar
bajarilgan ishlarga, ko'rsatilgan xizmatlarga haq to'lab go'yilgan bo'lsa, belgilangan tartibda to'langan
so'mmani qaytarishni talab gilishga,hamda penya talab gilishga haqli.

Penya hisobi to'lov talabnomasi bank muassasasiga, loyiha nujjatlarining sifati, assortimenti
va sifati lozim darajada bo'lmagan bajarilgan ishlar aniqlangan kundan boshlab bu hagida
dalolatnoma tuzilganidan keyin 10 kundan kechikmay taqdim etilishi lozim. Penya hisobi to'lov
talabnomasi belgilangan 10 kunlik muddatni buzgan tarzda tagdim etilsa va “Bajaruvchi” penyani
ixtiyoriy to'lashdan bosh tortsa penyani undirish belgilangan tartibda igtisodiy sud tomonidan amalga
oshiriladi.

5.8. ShNQ 1.03.01-03ning 1.13 bandiga asosan inshootning loyiha-smeta xujjatlarida gabul
gilingan texnik igtisodiy yechimlar, fizik ish hajmlarining to’g’riligi va qurilish materiallari uchun
qo'llaniladigan birlik narxlarining to’g’riligi va haqqoniyligi uchun loyiha tashkiloti to’lig javob
berishlari, agarda qurilish ishlariga tender savdolari o’tkazilgandan so’ng qurilish jarayonida loyiha
hujjatlarida aniqlangan xato va kamchiliklar giymati aniqlansa, ushbu kamchiliklarni to'g'rilash
uchun ketadigan barcha xarajatlar loyiha tashkilotlari tomonidan to'liq qoplaniladi.

5.9. Shartnomani ijro etmaganligi yoki yetarli darajada bajarmaganligi uchun, javobgarlik
agar shartnomada o'zgacha ko'zda tutilmagan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasi “Xo'jalik yurituvchi
sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi to'g'risida”gi qonunining 24-35-moddalariga
asosan javobgarlik choralari qo'llaniladi.

5.10. Tomonlar o'rtasida nizolar va kelishmovchiliklar yuz bergan holatlarda, umumiy da’vo
muddati ( 3 yil ) hisobga olingan holda Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudiga murojaat qilinadi.

©. Bartaraf etib bo'Imaydigan kuch holati (fors-major)

6.1. Agar tomonlar majburiyatlarining qisman yoki to'la ijro etilmay qolishi tabiiy hodisalar,
harbiy harakatlar, yuqumli kasalliklar tarqalishi va boshqa bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar sababli
sodir bo'lgan bo'lsa, hamda bu holat mazkur shartnoma ijrosiga bevosita ta'sir ko'rsatgan bo'lsa,
tomonlar mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning gisman yoki to'la ijro etilmay golgan dismi
uchun javobgartikdan ozod bo'ladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarning 1jro muddati bartaraf etib bo'lmaydigan vaziyat,
keltirib chigargan ogibat hukm surgan vaqiga mos ravishda muddati uzaytiriladi.

6.2. Agar bartaraf etib bo'lmaydigan kuch vaziyati yoki uning oqibatlari 3 oydan ortiq vaqtga
cho'ziladigan bo'lsa, “Bajaruvchi” va “Buyurtmachi™ ishni davom ettirish yoki noma'lum vaqtga
to'xtatish uchun chora-tadbirlar ko'rishni muhokama giladilar.

Agar tomonlar 2 oy mobaynida bir to'xtamga kela olmasalar, tomonlarning har qaysisi shartnomani
bekor qilinishini talab gilishga haglidir.



7. Qo'shimcha shartlar
7.1. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlarning o'zaro munosabatlari O'zbekiston
Respublikasining “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huqugiy bazasi
to'g'risida”gi Qonuniga, hamda O'zbekiston Respublikasi Fugarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
8.1. Mazkur shartnomani tomonlar imzolangandan keyin qonuniy kuchga kiradi va uning
shartlari to'liq bajarib bo'lguncha haqiqiy hisoblanadi.
8.2. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 31 dekabr 2022 yil.
8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huquqiy ekspertizasi

9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat sub'ektlari
yoki jalb etilgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor.
Ularning imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l go'yilmaydi.

9.2. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor gilish, shuningdek, keltirilgan zararni
qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar gonunchilikda belgilangan tartibda
Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlarning kelishuviga binoan hakamlik sudi
tomonidan ko rib chiqiladi.

10. Tomonlarning rekvizitlari

“Buyurtmachi” “Bajaruvuchi”
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ISHLARNING KALENDAR REJASI

Qashgadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi topshirig'i bilan, Qarshi shahridagi
“Chiroqchi erkin iqtisodiy zona”si devorini qurish (1-bosqich) bo'yicha loyiha-smeta xujjatlarini

tayyorlash.
2022 yil 28 oktabrdagi
3/10-sonli shartnomaga
1-ilova
Bajarish muddati Bosqichlaming
Shartnoma bo'yicha bajariladigan hisob giymati
Ne ishlaring va as?s1y l?osqlchlam1ng Boshlanishi Yakunlanishi yig 1nd1§1
ro'yxati soliglar bilan
birgalikda
1 | Qarshi shahridagi “Chiroqchi erkin
iqtisodiy zona”’si devorini qurish (1- 28.10.2022 ~.10.2022 45500 000
bosqich)
Jami: 45 500 000
Qirg besh million besh yuz ming so’m
(Summa soz bilan)
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2022 yil 28 oktabrdagi 3/10-sonli shartnomaga
2-ilova
“Qarshi shahridagi “Chiroqchi erkin iqtisodiy
zona”si devorini qurish (1-bosqich)” bo’yicha
loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash

SMETASI

Buyurtmachi: Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi
Bajaruvchi: «Qarshi tadqigot konstruktsiya» MCHIJ

Tashkilot, qurilish Qurilish uchun loyiha (gidiruv) | Qiymatini Qiymati
. 2 - . . S .. .. ; barcha
No inshootlari yoki ish ishlari narxlari to’plamining qismi hisoblash solialar
turlarining tavsifi Ne bobi, jadvali bandi (axe)=c Sohd’
bilan birga
1 2 3 4 5
‘(‘)ar§h1 Sha.h nd?gl - | O’zbekiston Respublikasi Qurilish
Chiroqchi erkin b g . »
M v Vazirining 2020 yil 19 avgustdagi
iqtisodiy zona”si : s
¥ . 876-sonli buyrug'i bilan
1 devorini qurish (1- . - . 45500 000
P M tasdiglangan «Loyiha-tadqiqot
bosqich)” bo'yicha . . . . £ 5
: b . . ishlarining giymatini aniqlash
loyiha-smeta xujjatlarini e g i o
tartibi to’g'risida»gi Nizom
tayyorlash
JAMI 45 500 000

Qirg besh million besh yuz ming so’m
(Summa so’z bilan)
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