
№ 3/10- sonli
Loyiha-smeta xujjatlari tuzish 

SHARTNOMASI

2022 yil 28 oktyabr Qarshi shahri

Qashqadaryo viloyat hokimligi Yagona buyurtmachi xizmati injiniring kompaniyasi nomidan 
(keyingi o‘rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladigan) Nizomi asosida faoliyat ко rsatuvchi direktori 
A.Normo'minov bir tomondan va «Qarshi tadqiqot konstruktsiya» MCHJ nomidan (keyingi 
o'rinlarda «Bajaruvchi») deb yuritiladigan Nizomi asosida faoliyat ко rsatuvchi raisi 
M.Abdugapparov ikkinchi tomondan, “Qarshi shahridagi “Chiroqchi erkin iqtisodiy zona si 
devorini qurish (1-bosqich)” bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash shartnomasim tuzdilar.

1. Shartnomaning mazmuni
1.1. “Buyurtmachi” topshirig'iga asosan “Bajaruvchi” “Qarshi shahridagi Chiroqchi 

erkin iqtisodiy zona”si devorini qurish (1-bosqich)” bo‘yicha loyiha-smeta xujjatlarini
tayyorlashni o'z zimmasiga oladi.

1.2. “Bajaruvchi” loyiha ishlarini “Korxona, bino va inshootlari qurilishiga loyiha-smeta 
xujiatlarining tarkibi. ishlab chiqish tartibi va tasdiqlash” haqidagi SHNQ 1.03.01-03, “Qurilishda 
joriy shartnomaviy baholarni aniqlash tartibi” to'g'risidagi SHNQ 4.01.16-04 va loyihaga 
qo yiladigan me’yoriy talablami, qoida va qo'llanmalar asosida bajarilishini taminlaydi.

1.3. Bajariladigan ishlarga ilmiy, texnik, iqtisodiy va boshqa talablami bajarish loyihalash
topshiriqnomasida ko'rsatiladi. ,

1.4. Ishlaming bajarilish muddati tanlov bayonnomasi asosida belgilanadi va mazkur
shartnomaning ajralmas qismi hisoblanadi. , ,

1.5. “Bajaruvchi” maxsus loyiha ishlariga yordamchi bajamvchi tashkilotlar bilan qo shimcha
shartnoma tuzishga haqlidir. Qo'shimcha shartnomalami tuzish “Bajaruvchi”ning zimmasiga 
yuklatilgan mazkur shartnomaning shartlarini bajarish javobgarligidan ozod etmaydi.

1.6. Xo'jalik shartnoma shartlarini bir tomonlama o'zgartirishga ruxsat etilmaydi.

2. Tomonlarning majburiyatlari
a) “Bajaruvchi”ning majburiyatlari . . .
2.1. “Bajaruvchi” “Buyurtmachi” tomonidan berilgan loyihalash topshiriqnomasi va

arxitektura-rejalashtirish topshiriqnomasi asosida loyiha ishlarini bajaradi, _ _
2.2. “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlami “Buyurtmachi ning ruxsatisiz

uchinchi shaxsga berishga haqli emas. . . . .  . , . . . . . .
2.3 “Bajaruvchi” mazkur shartnoma bo'yicha Atrof muhitga ta sir ко rsatish to g risidagi 

bayonot loyiha hujjatini tayyorlash ishlarini bajaradi;
2.4. Davlat ekologik ekspertizasini o'tkazadi;
2.5. Topotasvir va geologiya ishlarini bajaradi:
2.6. Loyiha ishlarini bajarilishini parallel ravishda ta’minlaydi;
2.7. “Bajaruvchi” tomonidan tayyorlangan loyiha asosida hisoblangan smetadagi lizik ish 

hajmlar, material resurslar miqdori to'g'riligi (loyihaga mosligi) uchun javobgarlikni о z zimmasiga 
oladi va oyma-oy bajarilgan ishlar to'g'risida “Buyurtmachi”ga kelishilgan jadval asosida hisobot
topshirib turadi. ... , , 1ГЛ.,

2.8. VMning 2021 yil 20 maydagi 321-sonli qarori 3-ilovasiga asosan "Qurilishda mualhllik
va texnik nazorat to'g'risida Nizom” talabi asosida bajaruvchi tomonidan mshootda qurihsh-montaj 
ishlarining loyiha yechimlariga muvofiqligi ustidan mualliflik nazoratini belgilangan tartibda о i

boradi.
b) “Buyurtmachi”ning majburiyatlari:
2.9. “Bajaruvchi”ga ish hajmlarini bajarilishiga kerakli arxi(ektura-rej alashtirish

topshiriqnomasini taqdim etadi; ,.
2.10. Bajarilgan loyiha ishlaridan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadda foydalanadi;
2.11. “Bajaruvchi” tomonidan bajarilayotgan loyiha ishlari va ko'rsatilayotgan xizmatlaming 

sifatini kuzatib boradi, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib boradi,



2.12. Buyurtmachi” mablag' bilan ta'minlovchi tashkilotlarga bajarilgan loyiha ishlarining 
hajmi to'g'risida hisobotlami o'z vaqtida topshirilishini ta'minlaydi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlar qiymati
3.1. Mazkur shartnoma bo’yicha “Bajaruvchi” tomonidan bajariladigan ishlar tanlov (tender) 

savdosi natijasida aniqlangan va tanlov (tender) komissiyasining 2022 yil 25 oktabrdagi 161632- 
sonli majlis bayoni bilan tasdiqlangan qiymati barcha soliqlar, yig'im va ajratmalami inobatga olgan 
holda joriy narxlarda'45 500 000 (Qirq besh million besh yuz ming) so'mni tashkil etadi.

3.2. “Buyurtmachi” “Bajaruvchi”ni mazkur shartnoma bo'yicha oldindan 15 foiz miqdorida 
bo nak (avans) mablag'i bilan ta'minlaydi. 2022 yil tasdiqlangan manzilli dasturga asosan ajratilgan 
limit doirasida mablag’ moliyalashtirib beriladi. Belgilangan mablag'lar bilan ta'minlash
Buyurtmachi ni shu maqsadlar uchun Moliyalashtiruvchi organlar tomonidan moliyalashtirilgandan 

keyin 5 bank ish kunida amalga oshiriladi. Bajarilgan ishlar uchun moliyalashtirishning qolgan qismi 
mazkur ishlar sifatli qilib bajarilib, mualliflik nazoratini belgilangan tartibda olib borgach 
dalolatnomalar asosida qabul qilingandan keyin bosqichma-bosqich amalga oshiriladi.

3.3. Mablag' bilan ta'minlovchi organ tomonidan inshoot uchun mablag' ajratilmagan holatda 
“Buyurtmachi” bajarilgan ish uchun bajaruvchiga to'lovlami shartnomada belgilangan muddatda 
amalga oshirish majburiyatini olmaydi va iqtisodiy sud oldiga moliyalashtirilmagan mablag' uchun 
javobgar bo'lmaydi.

3.4. “Bajaruvchi” tomonidan ishlab chiqilgan qurilishga sarflanadigan moddiy texnika 
resurslari miqdori va qurilish muddati uzil-kesil hisoblanadi va qayta ko'rib chiqilmaydi, ayrim hollar 
bundan mustasno, ya'ni:

3.4.1. Ishlami bajarish va xizmat ko'rsatish qiymati va muddatini o'sishiga' yoki shu 
parametrlardan biriga bartaraf etib bo'lmaydigan kuchlar (fors-major holati) sabab bo'lsa.

3.4.2. “Buyurtmachi” tomonidan ish hajmlariga o'zgartirish kiritilganda.
3.4.3. Ishlami bajarish, xizmati ko'rsatish muddati bir yildan ortiq bo'lganda.
3.4.4. Loyiha-smeta bo'yicha hajmga o'zgartirish kiritilganda shartnoma qiymatiga o'zgartirish 

qo'shimcha kelishuv tuzish bilan yo'l qo'yiladi.
3.4.5. Asoslab berilgan holda, yuqorida qayd etilgan o'zgartirishlar “Buyurtmachi” va 

“Bajaruvchi” o'rtasida qo'shimcha kelishuv bilan rasmiylashtiriladi.

4. Ishlarni topshirish va qabul qilish tartibi
4.1. Bajarilgan ishlar ShNQ 1.03.01-03 va “Buyurtmachi” tomonidan tasdiqlangan loyihalash 

topshiriq talablari asosida qabul qilinadi.
4 1 \  “Bajaruvchi” ishlami bajarib bo'lgach, “Buyurtmachi”ga texnik topshiriqda 

ко rsatilganidek topshirish-qabul qilish dalolatnomasi bilan birgalikda ilova qilib 2 ta nusxada loyiha- 
smeta hujjatlari komplektini taqdim etadi.

4.3. Buyurtmachi mazkur shartnomaning 4.2.-bandida ko'rsatilganidek, topshirish-qabul 
qilish dalolatnomasini va hisobot hujjatlarida bajarilgan ishlami 5 kun mobaynida qabul qilish 
majburiyatini oladi va “Bajaruvchi”ga imzolangan yoki asosli e'tiroz bildirilgan topshirish-qabul 
qilish dalolatnomasini jo'natadi.

( 4A ■ Bajarilgan ishlarini topshirish-qabul qilish davomida “Buyurtmachi”ning asosli e'tirozi 
bo'lsa, kamchiliklaming ro'yxati va ulami bartaraf etishning aniq muddatini belgilovchi jarayoni 
keyinchalik uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi ma'lum bo'lib qolsa, tomonlar 5 kun 
mobaynida bir-birlarini ishlar to'xtatilganligi haqida xabardor qilishlari shart va 10 kun mobaynida 
ishlarni davom ettirish uchun maqsadga muvofiq bo’lgan yo'nalishlami oydinlashtimvchi masalalami 
ko'rib chiqishlari kerak. “Buyurtmachi” ushbu holatda “Bajaruvchi”ga amalda bajarilgan loyiha 
ishining harajatlarini mazkur shartnomaning 3.3.2 va 3.3.4 bandlariga asosan amalga oshiradi.

. 5. Tomonlarning javobgarligi
5.1. To'lov talabnomasini asossiz ravishda to'la yoki qisman rad etganlik, shuningdek hisob- 

kitoblarning boshqa shakllardagi ishlarga haq to'lashdan bosh tortganligi (G’aznachilik 
boshqarmasiga to'lov topshiriqnomasini taqdim etmaslik, chek bermaslik, akkreditiv qo'ymaslik va 
hakozo) uchun, “Buyurtmachi" to’lovdan bosh tortgan yoki rad etgan summasining 0,04 foiz hajmida
Bajaruvchi”ga penya to'laydi. Ammo bunda umumiy summa bajarilmagan ish yoki ko'rsatilmagan 

xizmatning 50 fq^pdan oshmasligi kerak.
5.2. Buyurtmachi” olgan majburiyatini buzganligi uchun mazkur shartnomaning 4.3 

moddasiga asosan u “Bajaruvchi”ga o'tkazib yuborilgan har bir kun uchun majburiyatning ijro
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7. Qo'shimcha shartlar
7.1. Mazkur shartnomada ko'zda tutilmagan tomonlammg o'zaro munosabatlari Ozbekiston 

Respublikasining “Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy-huquqiy bazasi 
to'g'risida”gi Qonuniga, hamda O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga asosan belgilanadi.

8. Shartnomaning amal qilish muddati va shartlari
8.1. Mazkur shartnomani tomonlar imzolangandan keyin qonuniy kuchga kiradi va uning 

shartlari to'liq bajarib bo'lguncha haqiqiy hisoblanadi.
8.2. Mazkur shartnomaning amal qilish muddati 31 dekabr 2022 yil.
8.3. Mazkur shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan 2 nusxada tuzildi.

9. Nizolarni hal etish tartibi va huquqiy ekspertizasi
9.1. Shartnomaning mazmuni uni tuzishga tayyorlash jarayonida yuridik xizmat subektlari 

yoki jalb etilgan advokatlar tomonidan qonunchilikka muvofiq kelishi tekshirilgan bo'lishi darkor. 
1 Ilarning imzosiz yoki xulosasiz shartnoma tuzilishiga yo'l qo'yihnaydi.

9.2. Shartnomani tuzish, ijro etish, o'zgartirish va bekor qilish, shuningdek, keltirilgan zararni 
qoplash chog'ida tomonlar o'rtasida vujudga kelgan bahslar qonunchilikda belgilangan tartibda 
Qarshi tumanlararo iqtisodiy sudi tomonidan yoki, tomonlaming kelishuviga binoan hakamlik sudi 
tomonidan ko'rib chiqiladi.

10. Tomonlarning rekvizitlari

“Buyurtmachi”

Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
Manzili: Qarshi sh, O’zbekiston ovozi gazetasi 
3-uy
Tel: 227-16-56. 227-14-60, faks 227-19-82. 
sh/x*r100021860104017016805199028 
INN 204 796 710 OKONX 69000 
O'z.R Moliya Vazirligi G'aznachiJjj 
H/R: 234020003001000010lj 
Toshkent shahri Markaziy.
MFO:00014 STIR: 201

Direktor

“Bajaruvuchi’

«Qarshi tadqiqot konstruktsiya» MCHJ
Manzili: Qarshi sh, I.Karimov 219G uy 
Tel: 97-317-05-48; 97-290-66-02 
X/R: 20208000304536558001 
MFO: 00150
Bank: Milliy bank Qarshi shahar 
INN 206 677 073 OKED 71110 
QQSkodi: 310010017778

Huquqshunos xulosasi: Us.

shartnomaviy huquqiy bazasi 
nizolarni hal etish amaldaa qonun hujjatlari talablariga jav

R FK va 
QonunningFs

TAnOlQOT-
« KONSTR0KTS1 Ya" 1

uvcnMub 'ektlar faoliyatining 
4 rmalari ytcftomonlar javobgarligi,

Bosh yuristkonsult: D.Kulnazarov



ISHLARNING KALENDAR REJASI

Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi topshirig'i bilan, Qarshi shahridagi 
“Chiroqchi erkin iqtisodiy zona”si devorini qurish (1-bosqich) bo yicha loyiha-smeta xujjatlarini

tayyorlash.

2022 yil 28 oktabrdagi 
3/10-sonli shartnomaga

1-ilova

№
Shartnoma bo'yicha bajariladigan 

ishlaming va asosiy bosqichlaming 
ro'yxati

Bajarish muddati Bosqichlaming 
hisob qiymati 

yig'indisi 
soliqlar bilan 

birgalikda
Boshlanishi Yakunlanishi

1 Qarshi shahridagi “Chiroqchi erkin 
iqtisodiy zona”si devorini qurish (1- 
bosqich)

28.10.2022 10.2022 45 500 000

Jami: 45 500 000

Oirq besh million besh yuz mine so’m
(Summa so'z bilan)

“BAJARUVCHI” nomidan

TADQKgLi-

M.Abdugapparov



2022 yil 28 oktabrdagi 3/10-sonli shartnomaga 
2-ilova

“Qarshi shahridagi “Chiroqchi erkin iqtisodiy 
zona”si devorini qurish (1-bosqich)” bo'yicha 

loyiha-smeta xujjatlarini tayyorlash

S M E T  A S I

Buyurtmachi: Qashqadaryo viloyat hokimligi injiniring kompaniyasi 
Bajaruvchi: «Qarshi tadqiqot konstruktsiya» MCHJ

№
Tashkilot, qurilish 
inshootlari yoki ish 
turlarining tavsifi

Qurilish uchun loyiha (qidiruv) 
ishlari narxlari to’plamining qismi 

№ bobi, jadvali bandi

Qiymatini
hisoblash
(iixe)=c

Qiymati 
barcha 
soliqlar 

bilan birga

1 2 3 4 5

1

“Qarshi shahridagi 
“Chiroqchi erkin 
iqtisodiy zona”si 

devorini qurish (1- 
bosqich)” bo'yicha 

loyiha-smeta xujjatlarini 
tayyorlash

O’zbekistonRespublikasi Qurilish 
Vazirining 2020 yil 19 avgustdagi 

876-sonli buyrug’i bilan 
tasdiqlangan «Loyiha-tadqiqot 
ishlarining qiymatini aniqlash 
tartibi to’g'risida»gi Nizom

45 500 000

JAMI 45 500 000

Oira besh million besh vuz mine so'm
(Summa so'7. bilan)

“BAJARUVCHI” nomidan

M.Abdugapparov


