


“ТАСДИҚЛАЙМА”
Шофиркон ТЙФУК директор

 **Ф.Ф. Хайдаров**


Техник топширик **БУЮРТМАЧИ**

Бухоро – 2022

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	Шофиркон ТЙФУК объектларига техника хизмати Махсулот номи: Қум шағал аралашмаси Юк миқдори(тоона); 250 Ташиш масофаси(км);28 Товар сони (тн/км);7000 Тн/км бошланғич баҳоси;875.52 Жами бошланғич сумма;6128640 сўм
2	Буюртмачи	Шофиркон ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аникланади
4	Объект жойлашган манзил	Шофиркон ТЙФУК объектлари. Талсангобод МФЙ Талсанг қишлоқ ички йўлининг жорий таъмирлаш ишлари.
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил сентябрь – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Шофиркон ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт. Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади

8	Танлов шarti	ишгадоир иш тажрибага эга булиши керак. 35) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва техникалар хужжатларини такдим килиши керак. 36) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.
9	Тўловлар шarti	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:




А.Қодиров




А. Бахронов



А.Искандаров



Х.Аминов



Н.Асатуллаев

Котиб:

