



**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ\***

к договору (контракту) от 28.10.2022 г. № 221-10-141-ОВ/2022

между "TASH ASPHALT BETON INVEST" МЧЖ и Паркент туман Ободонлаштириш бошкармаси на общую сумму 115750000,00

Глава 110  
Казначейский лицевой счёт 100022860272497045203110001

(в сумах)

Наименование месяцев 2022 г.	Виды расходов** (соответствующий код бюджетной классификации)			Всего
	4233100			
Январь				
Февраль				
Март				
Апрель				
Май				
Июнь				
Июль				
Август				
Сентябрь				
Октябрь	115 750 000,00			115 750 000,00
Ноябрь				
Декабрь				
<b>Всего за год</b>	<b>115 750 000,00</b>			<b>115 750 000,00</b>

Всего 115750000,00 сум

Сто пятнадцать миллионов семьсот пятьдесят тысяч сум 00 тийин

сумма прописью

Из вышеуказанной суммы 34725000,00 сум или 30,00%\*\*\* от общей суммы договора подлежат предоплате в \_\_\_\_\_ мес. 20\_\_ г.

(\*) — Бюджетные организации, получатели бюджетных средств и получатели средств ДЦФ, предоставляют в казначейские органы в 2 -х экземплярах;

(\*\*) — Указывается раздел, глава, параграф и статья расхода;

(\*\*\*) — Месячный \_\_\_\_\_% , от указанной выше суммы который необходимо оплатить до \_\_\_\_\_ числа текущего месяца. (Данное поле заполняется со стороны бюджетных организаций, получателей бюджетных средств и получателей средств ДЦФ в случае осуществления предоплаты в соответствии с порядком, установленным законодательством по договорам за оказание коммунальных услуг, услуг связи и предоставления в регулярном порядке товара (работ, услуг) указанных в правовых документах.)

Руководитель заказчика




М.П.

  
(подпись)

Дадабоев Жасур Норматович

Ф.И.О.

Главный бухгалтер заказчика

  
(подпись)

Эргашев Э.В.

Ф.И.О.

Принял работник казначейского подразделения \_\_\_\_\_

(подпись)

Получил работник заказчика \_\_\_\_\_

  
(подпись)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Тошкент вилояти Паркент тумани ОЙБЕК МФЙ "Ичкиқўргон"  
 кўчасини 2022 йил "18" октябрь даги 2022/221-10-141-06  
 сонли шартномасига

1-илова

**БАЖАРИШ ЖАДВАЛИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Иш турлари бўйича умумий қиймати	
			I-чорак			II-чорак			III-чорак			IV-чорак				
			январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябрь	ноябр	декабр		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Жорий таъмирлаш	2022												115 750 000		115 750 000
	<b>ХАММАСИ</b>	2022												115 750 000		115 750 000

БҮЮРТМАЧИ



ПУДРАТЧИ



Тошкент вилояти Паркент тумани Ойбек МФЙ "Ичкикўрғон"  
 кўчасини 2022 йил "28" октябр даги 2022/221-Ю-141-06

сонли шартномасига  
 2-илова

**МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ**

МОЛИЯЛАШТИРИШ ЖАДВАЛИ	Йиллар	2022 йилда объект қиймати												Жами			
		январ	феврал	март	апрел	май	июн	июл	август	сентябр	октябр	ноябр	декабр				
Ажратилган аванс маблағи	2022																
Ажратилган аванс маблағини инобатта олиб бажарилган ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағ	2022													115 750 000			115 750 000
Жами	2022													115 750 000			115 750 000
Жами молиялаштириладиган мблағ	2022													115 750 000			115 750 000



БУЮРТМАЧИ



ПУДРАТЧИ

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUIJATLARNING QONUN  
HUIJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY  
XULOSA**

OH1455022684

1. Loyihaning turi : Shartnoma
2. Loyihaning nomi: **Pudrat shartnomasi Parkent tumani Oybek MFY  
Ichkiqo'rg'on ko'chasini**
3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma'lumot: Parkent tumani Obodonlashtirish Boshqarmasi tomonidan 25.10.2022 yilda kiritilgan.

Loyiha amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

**Parkent tuman  
yuridik markazi  
bosh yuristkonsulti:**



**D.P.TOJIBOYEV**

27.10.2022

**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 164925 на приобретение Ташкент виллаты Паркент тумани Ойбек МФЙ Ичкикурғон кўчасини жорий таъмирлаш(асфальтлаштириш) ишларини бажариш.**

Способ проведения электронный

Дата 25.10.2022

Время рассмотрения 25.10.2022 12:04

Закупочная комиссия Паркент тумани Ободонлаштириш бошкармаси., (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	ALIXO'JAYEV G'AYRATXO'JA TILLAXO'JAYEVICH	бош мухандис	ободонлаштириш бошкармаси
<b>Секретарь комиссии</b>	ABDUMALTOV BINUYOD ABDUMALIKOVICH	Инфраузилма бидими бошлиғи	Паркент ТОб
<b>Член комиссии</b>	Йулдашов Азиз	иктисодчи	Паркент Ободон
<b>Член комиссии</b>	Зиевдинов захриддин	омбор мудири	Паркент ОБОД
<b>Член комиссии</b>	Нуров Тохир	механик	Паркент ТОб
<b>Член комиссии</b>	Ахмедов Отамурод	булим бошлиғи	ободон

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 25.10.2022 года № лота 164925.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуги по ремонту и содержанию автомобильных дорог	
Подробное описание	Паркент тумани Ойбек МФЙ Ичкикурғон кўчасини жорий таъмирлаш.	
Количество товара	1.00	
Единица измерения		
Цена товара (услуги) за единицу	117 362 374.00	
Стартовая сумма	117 362 374.00	
Валюта	UZS	

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Машина ва механизмлар рўйхати, 3-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Лойхачи бажарилшун зарур бўлган 3 та дан кам бўлмаган? Кўли билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги) қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтирлади) 1. Автотрейдер 1та 2. Каток 1 та 3. Самасувал 2 та 4. Асфалтуқлаткич

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	25	5	19.23	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	117362374	23	Экспертная		

Критерий №2 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар.

Тип: Текстовое значение

Описание: Иш стажи 2 йилдан кам бўлмаган мажбурий раҳбарлардан1 киши мавжудлиги. 3 йил иш стажига эга дипломига эга 1 кишидан иборат инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (Участка бошликлари ва мастерлар) Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 2 йил иш стажига эга дипломига 1 та мутахассиси мавжудлиги. Ходимларнинг йиллик уртача сони 6 (камида) Мехнатни муҳофаза қилиш ва техник хавфсизлик ходимлари 1 киши мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	25	1	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	117362374	23	Экспертная		

Критерий №3 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар. 1-шакл

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш савдодагига ўхшаш профил бўйича охириги 3-йили (1-йили мажбурий) ўз кучи ҳамда ўз вақтида\*бажариш.Хар бир йил ўз кучи билан бажариш

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	25	Форма 1	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	117362374	25	Экспертная		

Критерий №4 Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлардан қарзи йўқлиғи тугрисидаги маълумот 4-шакл қартоғека-2 да мавжуд эмаслиғи тугрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Энг яхши таклифларни танлаб олиш иштирокчисининг Солиқлар ва мажбурий туловлардан қарзи йўқлиғи тугрисидаги маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
OOO TASH ASPHALT BETON INVEST	25	Ф4	25	Экспертная		
УП QIBRAY TUMAN YO'LLARDAN FO	25	117362374	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
УП QIBRAY TUMAN YO LLARDAN FO	117 362 374.00	117 362 374.00 UZS	117 362 374.00	00.00	117 362 374.00	24.10.2022 10:47:22	9.86262
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	117 362 374.00	115 750 000.00 UZS	115 750 000.00	00.00	115 750 000.00	21.10.2022 10:37:50	10

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
УП QIBRAY TUMAN YO LLARDAN FO	77.4	9.86262	87.26262
ООО TASH ASPHALT BETON INVEST	84.807	10	94.807

Заключочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 164925 от 25.10.2022 года на приобретение Ташкент вилляти Паркент тумани Ойбек МФЙ Ичкикуртон кучасини жорий таъмирлаш(асфальтлаштириш) ишларини бажариш. определила победителем:

ООО TASH ASPHALT BETON INVEST  
308343778

и резервный исполнитель: УП QIBRAY TUMAN YO LLARDAN FO (201577827)

Проголосовали

Комиссия	ф.и.о.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	АЛХОЧАЕВ ГАУРАТХОЛА ТИЛЛАХОЛАЕВИЧ	Согласен	
Член комиссии	Йулдашов Азиз	Согласен	
Член комиссии	Зиёвуддинов захриддин	Согласен	
Член комиссии	Нуров Тохир	Согласен	
Член комиссии	Ахмедов Отамурад	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

## PUDRAT SHARTNOMASI

“Паркент туман ободонлаштарини бошқармаси” (кейинги ўринда “бюроғтамачи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Далабаев Жасур Норматович бир томондан ва “Jash Asrbait Vseon Invest” МЧЖ (кейинги ўринларда “пудратчи”) номидан Устав асосида иш юритувчи директор Садиржанов Юсуфжон иккинчи томондан, бюджет маблағлари ҳисобидан Тошкент Вилояти Паркент тумани Обёк МФЙ Ичкикўрғон кўчасини жорий таъмирлаш (кейинчалик объект) ишларини бажаришга доир амалдаги Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисидаги”ги 684-сонли қонунига асосан <http://uzlex.uz> махсус ахборот портали орқали (Лот рақами [22110012164925](http://uzlex.uz)) эълон қилинган ва “Паркент тумани ободонлаштарини бошқармаси” харид комиссиясининг 2022 йил 25 октябрдаги баённомасига асосан қуйидаги шартномани туздилар:

### I. TAЪPИФЛАP

1.1. Мазкур шартномада қуйидаги таърифлар қўлланилади:  
 ижро ҳужжатлари - натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ишчи чизмаларга мувофиқлиги тўғрисидаги ёзувлар билан биргаликда объект жорий таъмирлашга ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар ва ишларни бажаришда қўлланилган материаллар сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркитилмаган ишлар тасдиқланганини тўғрисидаги даволатномалар, қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтари ҳамда қурилиш нормалари ва қондаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;  
 қурилиш майдони - мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида даволатнома буйича бюроғтамачи томонидан пудратчига ажратилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегараси ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланадиган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади;  
 беркитиладиган ишлар - сифати ва аниқлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган кейинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркитиладиган ишлар;

### II. ШAPTHOMA ПPEДMEТИ

2.1. Пудратчи мазкур шартнома буйича объектда жорий таъмирлаш ишларини смета ҳужжатларида кўзда тутилган ҳолда бажариш мажбуриятини олади, бюроғтамачи эса пудратчига жорий таъмирлаш ишларини ўз вақтида қабул қилиш ва молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлианиши билан тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

2.2. Бюроғтамачи томонидан молиялаштирилаётган қурилиш нархи тасдиқланган манзилли дастурада ажратилган маблағ буйича аниқланади.

### III. ШAPTHOMA БУЙИЧА ИШЛАP ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома буйича объектда бажариладиган ишлар қиймати барча ажратмаларни ўз ичига олган ҳолда амалдаги нархларда шартноманинг умумий қиймати ҚҚС билан 115 750 000.00 (Бир юз ўн беш миллион етти юз эллик минг) сўм, шундан ҚҚС 15 097 826,08 (Ўн беш миллион тўқсон етти минг саккиз юз йигирта олти) сўм 08тиғини ташкил этиб, мазкур маблағ 10 кун муددатда тегишли тартибда молиялаштириш жадвалига асосан пудратчининг ҳисоб рақамига ўтказиб бериш назарда тутилди.

3.2. Ишлар қиймати уziel-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас. Қуйидаги ҳоллар булган мустасно:

- объектнинг жорий таъмирлаш ишлари қийматини кўпайтиришга енгтиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари сабаб булганда;

- ишлар ҳажми бюроғтамачи томонидан ўзгартрилганда;  
 3.3. Тегишли асослар мавжуд бўлганда, санаб ўтилган ўзгаришлар бюроғтамачи билан пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча қилишув билан расмийлаштирилади.

## IV. ПУДРАТЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

4.1. Мазкур шартнома буйича пудратчи шартноманинг II-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

зарур ҳолларда айрим иш турларининг бажарилишида смета ҳужжатларида белгиланган машина-механизмлар ўрнига, ўриқдош машина-механизмлардан фойдаланилиши, белгиланган сифат ва технологик жараённинг бузилмаглигини кўрсатувчи сифат лабораторияси ҳулосаси асосида амалга оширилиши мумкин;

-смета ҳужжатларида бажарилиши кўзда тутилган иш ҳажмлари Пудратчи томонидан тўлик ва сифатли қилиб бажарилиб, айрим иш ҳажмлари ва харажатлар смета ҳужжатларида кўзда тутилган маблағлардан амалда иқтисод қилинса, ушбу маблағни мазкур объектнинг айрим харажатлари буйича қурилиши мумкин бўлган зарарини ва қўшимча бажарилиши лозим бўлган иш ҳажмлари харажатларини қоплаш учун объектнинг умумий қиймати доирасида асословчи ҳужжатлар асосида бюроғтамачининг руҳсати билан йўналтириши мумкин;

-объектнинг ижро ҳужжатларини расмийлаштириш ва бюроғтамачига топшириш, қурилиш материалларининг мувофиқлик сертификатли, ишлатилган қурилиш материаллари ва ускуналарнинг техник паспортини тақдим этиади;

-шартнома шартларига асосан объектни бюроғтамачига тасдиқланган лойиҳага мувофиқ топиради;

-пудратчи қурилиш давомида смета ҳужжатларида ҳисобга олинмаган ишларни аниқласа, бу тўғрисида бюроғтамачига хабар бериши шарт;

-барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унинг I-иловасида белгиланган, ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажм ва муддатлари, ўзининг кучлари билан қурилиш қондалари ва меърилари, белгиланган стандартларга амал қилган ҳолда сифатли бажариш ҳамда ишни Бюроғтамачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топиради;

-мазкур шартнома буйича объектни фойдаланишга қабул қилиб олиш тўғрисидаги даволатнома имзоланган кундан бошлаб бир ой муددатда қурилиш майдонини ўзига тегишли қурилиш машиналари, транспорт воситалари, анжомлар, қурилиш материаллари, буюмлар вақтинчалик бинолардан бўшади;

-қурилиш майдони қўриқланлишини таъминлайди;

-мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларини ўз вақтида ва тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

4.2. Пудратчи мазкур шартнома буйича барча ишларни сифатли бажарилиши ҳамда объектнинг фойдаланишга тайёр ҳолда топирилиши учун бюроғтамачи олдига тўлик мулкий жавоб беради.

4.3. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар туғаллангунгача пудратчи жорий таъмирлаш ишларини бажарилишини қайд этиш дафтариини юритади. Агар бюроғтамачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки пудратчининг қайдларидан қониқмасе, у ҳолда ишларни бажариш дафтарида ўз фикрини баён қиладди.

4.4. Пудратчи дафтарида бюроғтамачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни белгиланган муددатда бартараф этиш чора-тадбирларини кўриш мажбуриятини ўз зиммасига олади.

## V. БУОРТМАЧИНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ

5.1. Мазкур шартномани бажариш учун бюроғтамачи:

-ишлар бажарилиши устидан мазкур шартномада қайд этилган пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, пудратчидан туғалланган ишларни, амалдаги қонунчилик ҳужжатларига мувофиқ равишда қабул қилиб олишни таъминлаш;

-пудратчининг барча мувожадатларини ўн кун муددатда кўриб чиқилш ва қарор қабул қилиш;  
 -молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига молиялаштириш манбаи бўлган маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан шартнома тузилаётган объект учун маблағ таъминлианиши билан белгиланган ишлар қийматининг 30 фоизи миқдоринда бўнак (аванс) бериш ва ҳар ойда ажратилган авансга мутаносиб равишда ушлаб қолишни ҳисобга олган ҳолда, бажарилган ишлар қийматининг 100 фоизига жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

-5 кунлик муддат ичида пудратчи томонидан тақдим қилинган ҳисоб-фактураларни расмийлаштириб беришни ўз зиммасига олади. Агарда тақдим қилинган ҳужжатларда камчиликлар аниқланса уларни қўрсатган ҳолда пудратчига қайтариб беради.

## VI. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ МУДДАТЛАРИ

6.1. Пудратчи мазкур шартнома кучга кирган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади.

6.2. Мазкур шартнома бўйича жорий таъмирлаш ишларининг муддати бажарини жадвали бўйича амалга оширилади.

## VII. ТҮЛОВ ВА ХИСОБ КИТОВЛАР

7.1. Буюртмачи пудратчи шартноманинг 2-иловасига мувофиқ бўлак(аванс) маблағи ўтказди.

7.2. Бажарилган жорий таъмирлаш ишлари белгиланган тартибда расмийлаштирилган "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Бунда жорий молиялаштириш ажратилган аванс маблағининг ҳар ойда амалда бажариладиган ишлар миқдоридан фойза ҳисобида тақсимланган ҳолда ушлаб қолиб, амалга оширилади.

## VIII. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ

8.1. Буюртмачи объектда ўз вақилини - техник кузатувчини тайинлайди, у буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб-ускуналарнинг шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади.

8.2. Пудратчи таъмирлаш даражда буюртмачининг вақилини (техник кузатувчини) вақтинчалик яшаш жойидан таъмирланадиган йўл қисмигача бориб келишига транспорт, объектда иш жойи билан таъминлашни ўз зиммасига олади.

8.3. Пудратчи объектда бажарилган ишларнинг ҳажмларини бажариш ҳужжатларини, қилинган сарф-харajatларни буюртмачи томонидан мазкур объект учун бириктирилган техник кузатувчи билан ҳар ойнинг 25 кунидан объектнинг ўзида кўриб чиқади ва тўлиқ маълумотни буюртмачига топширади.

8.4. Бажарилган ва молиялаштириш учун қабул қилинган иш ҳажмларида арифметик ҳато ва бошқа камчиликларга йўл қўйилганлиги аниқланганда, кейинги ойларида шартнома амал қилиш муддатидан кечикмаган ҳолда бажарилган иш ҳажмлари тегшли ўзгартиришлар (корректировка) қилинган ҳолда расмийлаштирилади.

8.5. Пудратчи ўзи томонидан таъмирлашда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бўлғовчи буюмлар, конструкциялар ва тизимлар сифати лойиҳа ҳужжатларида қўрсатилган спецификацияларга, давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегшли сертификатларга, техник паспортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

8.6. Пудратчи ишларни смета ҳужжатларига ва мазкур шартноманинг VI бўлимида қўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига бинвоан объектда ишларни бажаришни мустақил равишда ташқил этади.

8.7. Ёпилиб кетадиган ишларни уларнинг ҳар бир тури (босқичи) бўйича қабул қилиб олиш уларнинг кейинги тур (босқич) ишлари бошлангунга қадар бажарилишига қараб амалга оширилади.

Ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш натижалари ўрнатилган шакл бўйича далолатнома билан расмийлаштирилади, унда қабул қилинадиган ишларнинг лойиҳа, норматив-техник ҳужжатлар, стандартлар талабларига мувофиқлик даражаси акс эттирилади, шунингдек қабул қилинадиган ишларга баҳо ва ишларнинг кейинги турларини бажаришга руҳсат берилади. Далолатномага ўлчовлар қайдиномаси ва лаборатория синовлари натижалари илова қилинади.

8.8. Пудратчи буюртмачининг қурилиш-монтаж ишларини бажарилишини юритиш дафтарларига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

Агар беркитиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиғисиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаб бўйича Пудратчи Буюртмачининг қўрсатмасига мувофиқ беркитиладиган ишларнинг исталган қисмининг ўз ҳисобидан очинишига, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

8.9. Агар буюртмачи пудратчи ва (ёки) унинг ёрдамчи Пудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилишининг аниқласа, у ҳолда Пудратчи ўз қулави ва маблағлари ҳисобидан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун қилишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир.

## IX. ИШЛАРНИ ҚҮРИҚЛАШ

9.1. Пудратчи таъмирлаш ишлари бошланишидан тугаллангунгача ва жорий таъмирлаш тугалланган объект буюртмачи томонидан қабул қилиб олингунга қадар четлари тўсилган қурилиш майдони ҳудудда материаллар, асбоб-ускуналар, қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қуриқланишини таъминлайди.

## X. ЕНИ ИБ БЎЙИМИДАН КУЧ (ФОРС-МАЖОР) ХОЛАТЛАРИ

10.1. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги форс-мажор ҳолатлари (фавқулоғда вазиятлар, фавқулоғда ҳолат, юқори турувчи давлат органларининг қарори ва бошқа енгил бўлмайдиган куч, ер тебраниши, сув тошқини, кўчки ва ҳоказо) натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиқ учун жавобдорликдан озод этиладилар.

Пудратчининг мазкур шартномани бажариш учун бошқа шарошувни шериклари томонидан мажбуриятларнинг бузилиши, мажбуриятни бажариш учун зарур товарларнинг бозорда йўқлиги, Пудратчида зарур пул маблағларининг бўлмаганлиги форс-мажор ҳолатларига қирмайди.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгил бўлмайдиган куч ҳолатлари аман қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзгага келтирган вақтта мутаносиб равишда ўзайтирилади.

10.2. Агар форс-мажор ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойдан кўп вақтта қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

10.3. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишга ҳақлидир.

## XI. ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ КАБУЛ ҚИЛИБ ОЛИШ

11.1. Жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ, мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек жорий таъмирлаш тугалланган объектларни фойдаланишига қабул қилиб олиш шартномалари, қондалари ва стандартларига асосан амалга оширилади.

11.2. Объектда жорий таъмирлаш ишлари тугаллангандан сўнг:  
1). Махаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазилди;

Бунда, Ўзбекистон Республикасида амалда бўлган стандартларга мувофиқ махсус лицензияга эга, лаборатория синовлари қурилиш соҳасидаги амалда бўлган меърий ҳужжатлар, қурилиш нормалари ва қондалари бўйича фойдаланиб юриладиган. Махаллий ички хўжалик йўллари қуриш ва таъмирлаш объектларида бажарилаётган қурилиш-монтаж ишларининг сифатини техник кузатуви ва лаборатория синовлари ўқазинишга ихтисослашган, кўп йиллик тажрибга эга қорхона (ташқилот, муассаса, жамият)ларнинг Лаборатория синов натижалари бўйича ҳулосаларини олиш талаб қилинади.

2). Пудратчи ташқилоти томонидан тугалланган объектни қабул қилиб олиш учун тегшли ҳужжатларни расмийлаштирилади ва буюртмачига хабарнома юборади;

3). Ички йўллари жойларда фойдаланишига қабул қилиш юзасидан тузилган ишчи гуруҳ томонидан фойдаланишига қабул қилингандан сўнг, Буюртмачи томонидан якуний ҳисоб-китоб ишлари амалга оширилади.

11.3. Пудратчи ташқилот ишчи гуруҳига қуйидаги ҳужжатларни тақдим этади:



конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

### 13.2. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- конун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

13.3. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон ушбу бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

13.4. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарини, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

13.5. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қопул ҳужжатларда ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## XIV. ТОМОНЛАРНИНГ МҮЛКИЙ ЖАВОБГАРЛИГИ

14.1. Томонлардан бири шартнома мажбуриятларини бажармаган ёки зарур даражада бажармаган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарларини қоплайди;

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексини, Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларида, ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда жавобгарликка тортилади.

Жорий таъмирлаш ишларини олиб бораётган пудратчи ташкилот қонунчиликка ва ушбу шартномага мувофиқ буюртмачи олдидан қуйидаги ишлар бўйича мулкий жавобгардир:

- сифатсиз бажарилган қурилиш-монтаж ишлари;  
- объектни ҳамда унинг босқичлари ва навбатларини белгиланган муддатда тугалланмаганиниги;

- буюртмачи билан тузилган шартнома асосида қурилиш-монтаж ишлари муддатларини бузилиши;

- жорий таъмирлаш жараёнида ёки оралик қабул қилишда Пудратчи, муаллифлик назорати ва бошқа назорат органлари томонидан аниқланган конструкция ва ишлардаги йўл қўйилган камчиликлар ва нуқсонларни бартараф этишни орқага сурish;

шартномада кўзда тутилган бошқа мажбуриятларни бажармагани ёки тўла-қонли бажармагани.

14.2. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганилиги, ўз вақтида молиялаштирмаганилиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганилиги учун буюртмачи пудратчига кескирилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,4% (фонзи) миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% (фонзи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлалиши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод қилмайди.

14.3. Пудратчи томонидан объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича мажбуриятлар бузилган бўлса, пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% (фонзи) миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 50% (фонзи)дан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаш Пудратчини ишларни бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод қилмайди.

14.4. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, шахарсозлик нормалари ва қондалари, иш ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса, у ҳолда буюртмачи ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда «Йўлқурилишсифатназоратқилиш» давлат инспекцияси ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчининг сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматидан келиб чиққан ҳолда Ўзбекистон Республикаси қонунларида белгиланган миқдорда жарима ундириш ҳуқуқига эга. Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун пудратчи Ўзбекистон Республикасининг 1998 йил 29 августдаги "Ҳужалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий

- қурилиш-монтаж ишларини амалга оширишда иштирок этган ташкилотлар томонидан бажарилган ишларнинг турлари ва ҳажмлари ҳамда масъул ижрочилари кўрсатилган ҳолдаги рўйхати;

- қабул қилишга тақдим этилган йўлнинг техник лойиҳаси ва ишчи чизмалари тўплами, ижро схемалари;

- ёпилиб кетадиган ишларни қабул қилиб олиш далолатномалари;

- йўл-қурилиш материаллари ва йўл тўшамаларининг конструктив қатламларидан кескичлар (тупроқ жинслари) синовлари журналлари, мувофиқлик сертификатлари;

- ишларни бажариш журнали;

- ваколат доирасидан келиб чиққан ҳолда қурилиш ишлари сифатини назорат қилиш "Йўл қурилиш сифат назорат қилиш" давлат инспекцияси томонидан кўрсатилган камчиликларни бартараф қилишга йўл туғрисидаги далолатномалари.

11.4. Пудратчи жорий таъмирлаш тугалланган объектни қабул қилиб олиш бошланишидан 5 кун олдин мазкур шартноманинг V-бўлимига мувофиқ буюртмачига буюртмачи томонидан белгиланган тартибда икки нусxada ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи буюртмачига ушбу ҳужжатлар тушгани амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос келишини ёзма равишда тасдиқлаши керак.

11.5. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект давлат мулкига айланади ва ўрнатилган тартибда йўлнинг ваколатли органи балансига ўтади.

## XII. КАФОЛАТЛАР

### 12.1. Пудратчи:

барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажарилишини;

емста ҳужжатларига, шахарсозлик нормалари ва қондалари ҳамда техник шартларга мувофиқ барча ишларни сифатли бажаришини;

Ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва тизимлар сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларга мувофиқлигини; шартномада белгиланган кафолат муддати мобайнида объектдан фойдаланиш жараёнида нуқсонлар ва чала қилинган ишлар аниқланганда, ўз ҳисобидан бартараф этилиши;

12.2. Объектда бажарилган ишларнинг кафолатли муддатли имзолаган қонун ҳужжатлари тугалланган объектни қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномани имзолаган қундан бошлаб 12 ой этиб белгиланади.

12.3. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли муддатида аниқланиб, улар бартараф этилишга қадар фойдаланишни давом эттириш имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мажхуа нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари пудратчи ва буюртмачининг икки томонлама далолатномасида қайд этилади.

Агар пудратчи бажарилган ишлардаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ўскуналарнинг камчиликларини далолатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, Ўзбекистон Республикаси томонидан қабул қилинган қонун ва меъёрий ҳужжатларга асосан жавобгарликка тортиш тўғрисида ўрнатилган тартибда қонунни муҳофаза қилувчи муассасаларга мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

## XIII. ШАРТНОМАНИ БЕКОР ҚИЛИШ

### 13.1. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин ишларнинг бошланиши буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

ишларни тугатишнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кўпайган ҳолда;

- Пудратчи томонидан шартнома шартлари шахарсозлик нормалари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати пасайишига олиб келадиган даражада бузилганда;

базаси тўғрисида"ги 670-сонли Қонуннинг 26 моддасига асосан сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 20%(фоизи) миқдорига жарима тўлайди.

14.5. Буюртмачи Пудратчининг бажарилган ишлари ҳажмидан ёки молиявий ҳисоб-китобларлардан аниқланган камчиликлар натижасида Буюртмачига қайтариладиган маблағлар ва бошқа тўловлар бўйича мажбуриятларини ўз вақтида бажармаса, Буюртмачи ушбу маблағларни молиялаштириш учун ажратилган маблағлар ҳисобидан чегириб қолиш ҳуқуқига эга.

14.6. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод қилмайди.

#### ХV. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

15.1. Ушбу пудрат шартномаси амал қилиш давомида юзга келадиган тортишувлар, келишимовчиликлар, низолар томонлар тарафидан ўзаро музоқара йўли билан ҳал этилади.

Музоқара натижасида келишувга келинмаган тақдирда тортишувлар, келишимовчиликлар, низолар Тошкент туманилараро иқтисодий судида эътироз тартибига риоя қилган ҳолда, кўриб чиқилади. Эътирозлар Ёзма равишда тақдим қилиниши керак ва уларни кўриб чиқиш муддати эътироз билдирилган томон олгандан кейин 1 (бир) ой муддатни ташкил этади.

#### ХVI. АЛОҲИДА ШАРТЛАР

16.1. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, шартномага тегишли бўлган тарафлар ўртасидаги барча олдинги Ёзма ва оғзаки битимлар, Ёзишмалар, томонларнинг ўзаро келишувлари ўз кучини йўқотади.

16.2. Пудратчи қуришни объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини буюртмачининг Ёзма рухсатисиз, ёрдамчи пудратчилардан танқари, бирон-бир учинчи томонга сотини ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

16.3. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар Ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса, ҳақиқий ҳисобланади.

16.4. Буюртмачи билан пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо бўлишига олиб келадиган ҳар қандай аҳдлашувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар, ўзгартиришлар шаклида Ёзма равишда тасдиқлаши керак.

16.5. Мазкур шартнома бир хил юридик кучга эга бўлган 2 нусхада тузилди.

16.6. Мазкур шартнома томонлар тарафидан имзоланиб, Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Ғазначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради.

16.7. Шартнома кучга кирган кундан бошлаб томонлар ўз вазифаларини бажаришга киришади, шунингдек мазкур шартнома бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятлари вужудга келади.

#### ХVII. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ

17.1. Ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда Томонлар, уларнинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари ҳар қандай ноқонуний фойда ёки бошқа ноқонуний даромад олиш учун нақд пул ёки қимматбаҳо нарсаларни тўғридан-тўғри ёки билвосита тўламайдилар.

17.2. Ушбу Шартнома бўйича мажбуриятларни бажаришда Томонлар, уларнинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари порахўрлик/пора бериш, тижорат порахўрлик, шунингдек, амалдаги қонунчилик ва халқаро ҳужжатлар талабларини бузувчи ҳаракатларга йўл қўймасликлари керак. У жиноятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши курашиш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузган ҳолда ҳаракат қилмайди.

17.3. Ушбу Шартноманинг ҳар бир Томони бошқа Томоннинг ходимларини ҳар қандай рағбатлантиришдан, шу жумладан уларга нақд пул, совғалар, иш (хизматлар) бепул тақдим этиш ва ушбу бандда назарда тутилмаган бошқа воситалардан фойдаланиши мумкин. Ходимнинг рағбатлантирувчи томон фойдасига ҳаракатлари қуйидагилардан иборат: - бошқа контрагентлар билан таққослаганда асосиз устунликларни таъминлаш; - ҳар қандай кафолатлар бериш; - амалдаги тартибларни тезлаштириш; - ходимнинг ўз хизмат вазифалари доирасида амалга оширган, лекин томонлар ўртасидаги муносабатларнинг шаффофлиги ва очиқлиги тамойилларига зид бўлган бошқа ҳаракатлари.

17.4. Агар Томонлардан бири ушбу Шартномага 2-иловада келтирилган коррупцияга қарши кураш шартларини бузган ёки бузиши мумкин деб гумон қилса, бошқа Томон бу ҳақда Ёзма равишда

хабардор қилиши шарт. Тегинли Томон Ёзма равишда хабардор қилинганидан кейин ушбу Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришни ҳеч қандай қоидабузарлик содир этилмагани ёки йўқлиги тасдиқланмагунча тўхтатиб туришга ҳақли. Ушбу тасдиқ ёзма хабар юборилган кундан бошлаб 5 (беш) иш куни ичида юборилади.

17.5 Ёзма баёнотда контрагент, унинг шериклари, ходимлари ёки воситачилари ушбу шартлар ва шартларнинг бузилганлиги ёки бузилганлигини ишончли тасдиқловчи ёки бўлмаслиги мумкин бўлган фактларга асосланган ҳар қандай материални тақдим этишга ёки тақдим этишга мажбур эмаслар. жиноий фаолиятдан олинган даромадларни легаллаштиришга қарши кураш бўйича халқаро ҳужжатлар талабларини бузиш оқланиши керак.

17.6. Битим тарафлари коррупциянинг олдини олиш тартиб-қоидаларини тан оладилар ва уларга риоя этилишини назорат қиладилар. Бунда Томонлар потенциал контрагентлар билан ишбилармонлик муносабатлари хавфини минималлаштириш, шунингдек, коррупциянинг олдини олишда бир-бирига Ёрдам бериш учун оқилона чоралар кўрадилар. Томонлар, шунингдек, Томонларнинг коррупцион фаолиятга аралашини хавфининг олдини олиш мақсадида текширувлар ўтказилишини таъминлайдилар.

17.7. Томонлар ўзларининг ноқонуний хатти-харакатлари ва ушбу Шартноманинг Корруцияга қарши кураш шартларини бузишнинг мумкин бўлган оқибатларини, контрагентнинг ишончлилик рейтингини пасайтиришдан тўғриқ, ушбу Шартномани бекор қилишгача тан олишлари мумкин.

17.8. Томонлар махфийлик тамойилларига риоя қилган тақдирда, улар ушбу Битимни амалга ошириш бўйича тегинли тартиб-қоидалар бажарилишини ва амалий қийинчиликларнинг олдини олиш ва юзга келиши мумкин бўлган низоларнинг олдини олишни таъминлайдилар.

17.9. Томонлар ушбу Битим коррупцияга қарши қоидаларни амалга оширишда махфийликни таъминлашнинг қиёқолтилади, шунингдек, бузилиш ҳақида хабар берган Томон учун ҳам, бу ҳақда хабар берган Томоннинг ходимлари учун ҳам салбий оқибатларга олиб келмайди

#### XVIII. ШАРТНОМА АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ

18.1. Шартнома амал қилиш муддати: Ўзбекистон Республикаси Молия Вазирлиги Газначилигида рўйхатга олинган кундан бошлаб 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

18.2. Мазкур шартномага қуйидагилар илова қилинади;

- 1-илова – Бажариш жадвали,
- 2-илова – Молиялаштириш жадвали.

#### XVIII. ТОМОНЛАРНИНГ БАНК РЕКВИЗИТЛАРИ ВА ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ

##### БЮЮРТМАЧИ

Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси

Паркент тумани А.Навоий-36

х/р: 2340 2000 3001 0000 1010

ИНН: 201122919 МФО: 00014

Мар.б.Тош.вид.ХККМ

Шх/р: 100022860272497045203110001

ИНН: 200 571 338

ОКЭД 90211

Директор  
Ж.Н.Дадабоев



##### ПУДРАТЧИ

“Tash Asphalt Beton Invest” МЧЖ

Тошкент шаҳри Олмазор тумани

Сағбон кўчаси 1-уй


х/р: 2020 8000 0053 6748 6001


ИНН 308 343 778 МФО 01072

ХАТБ Давр банк М.Улуғбек ф-ли

ОКЭД 42110

Директор



	<b>Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan.</b>	
	<b>Elektron raqamli imzoning haqiqiyligini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.</b>	
Imzolovchi F.I.SH.	JASUR DADABOYEV NORMATOVICH	
Imzolangan sana	28.10.2022 09:23	
Hujjat kodi	VD2187864064	
Hulosa kodi	OH1455022684	

“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Паркент тумани Ободонлаштириш  
бошқармаси бошлиғи



Ж. Дадабоев

**Паркент туман Ободонлаштириг бошқармасининг ички хўжалик йўллари жорий таъмирлаш ишлари билан шуғулланувчи ташкилотларни танлаб олиш**

**БАЁННОМАСИ № 2**

28.10.2022 йил

Паркент тумани

**Қатнашдилар:**

Комиссия раиси:

Аъзолари:

Г.Алихўжаев

Б.Абдумажитов

А.Йўлдашов

Т.Нуров

А.Ахмедов

З.Зиёвуддинов

Бош муҳандис

Бўлим бошлиғи

Иқтисодчи

Техника хавфсизлиги мутахассиси

Инфратузилма бўлим бошлиғи

Омбор мудури

**Кўрилган масала:**

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 20.05.2022 йилдаги №276-сонли “Давлат харидларини амалга ошириш ишларини янада такомиллаштириш тўғрисида” ги қарорига асосан Паркент тумани Ободонлаштириш бошқармаси ҳисобхонаси томонидан Ўзбекистон Республикаси Товар Хом Ашё биржаси **UzEX TENDER** сайтига Паркент тумани **Ойбек МФЙ Ичкиқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш асфальтлаш ишлари учун берилган харидорларни танлаб олиш жараёнида 28.10.2022 йилда №22110012164925 лот билан 115 750 000 сўмга “Tash Asphalt Beton Invest” МЧЖ** ёлиб деб топилган эди.

Ушбу низомнинг тегишли бандларига асосан баённомага 2-кунлик муҳокамадан сўнг ҳеч қандай эътирозли ҳолатлар билдирилмади.

Комиссия аъзолари Паркент туман Ободонлаштириш бошқармаси ва “Tash Asphalt Beton Invest” МЧЖ ўртасида Паркент тумани **Ойбек МФЙ Ичкиқўрғон кўчасини жорий таъмирлаш асфальтлаш ишлари учун 115 750 000 сўмга ўзаро шартнома тузишга келишилди.**

АСОС: 25.10.2022 йилдаги Ўзбекистон Республикаси Товар Хом Ашё биржаси UzEX TENDER сайтида мажлис баённомаси.

Комиссия раиси:

Аъзолари:

Г.Алихўжаев

Б.Абдумажитов

А.Йўлдашов

Т.Нуров

А.Ахмедов

З.Зиёвуддинов

Бош муҳандис

Бўлим бошлиғи

Иқтисодчи

Техника хавфсизлиги

мутахассиси

Инфратузилма бўлим бошлиғи

Омбор мудури