

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 153709 на приобретение 1-3-4-ЯНС лардаги 15 кВт 1500 об/мин русмидаги электродвигателларни жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 28.09.2022

Время рассмотрения 28.09.2022 18:50

Закупочная комиссия Жиззах бош насос станцияси бошқармаси, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Boshliq birinchi o'rinbosari	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Секретарь комиссии	UROLAV DONIYOR BAXTIYOR O'G'LI	Yangi texnika va texnologoyalarni joriy etish bo'yicha muhandis	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Nasos stansiyalari sektori boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Energetika bo'limi boshlig'i	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Bosh hisobchi	Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 28.09.2022 года № лота 153709.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 85.00 / Весовой коэф. ценовой части: 15.00)

Мин. балл: 40

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по профилактическому ремонту электродвигателя
Подробное описание	1-3-4-ЯНС лардаги 15 кВт 1500 об/мин русмидаги электродвигателларни жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	27 984 249.00
Стартовая сумма	27 984 249.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг айланма маблаг хакида маълумотлари ва гувоҳномаси

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмокда	16	Экспертная		
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	25	Гувохнома ва банкдан маълумот	22	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмокда	18	Экспертная		

Критерий №2 Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Танловда иштирок этадиган корхонанинг доимий ва ёлланма ишчилари тугрисида маълумот.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмокда	19	Экспертная		
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	25	Маълумот	19	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмокда	19	Экспертная		

Критерий №3 Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Тип: Текстовое значение

Описание: Айнан шу фаолият бўйича амалга оширилган ишлар тўғрисида маълумот

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмокда	10	Экспертная		
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	25	Маълумот	19	Экспертная		
JONDOR	25	Ташкилотингиз	25	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ		томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда				

Критерий №4 Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Ишни бажариш учун техника ва асбоб ускуналари мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО ГИДРО ТА'MIR NALATGA	25	Талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	10	Экспертная		
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	25	Маълумот	10	Экспертная		
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	25	Ташкилотингиз томонидан ишларни бажариш учун куйилаган талабга асосан хужжатлар бириктирилмоқда	17	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	27 984 249.00	25 750 750.00 UZS	25 750 750.00	00.00	25 750 750.00	28.09.2022 17:15:21	8.73908
ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	27 984 249.00	15 002 520.00 UZS	15 002 520.00	00.00	15 002 520.00	28.09.2022 16:38:47	15
ООО ГИДРО ТА'MIR NALATGA	27 984 249.00	27 900 000.00 UZS	27 900 000.00	00.00	27 900 000.00	28.09.2022 11:24:59	8.06587

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ	67.15	8.73908	75.88908

ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ	59.5	15	74.5
ООО ГИДРО ТА'МИР НАЛАТГА	46.75	8.06587	54.81587

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 153709 от 28.09.2022 года на приобретение 1-3-4-ЯНС лардаги 15 кВт 1500 об/мин русмидаги электродвигателларни жорий таъмирлаш определила победителем:

JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR MCHJ
300782199

и резервный исполнитель: ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR MCHJ (309117653)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	ALBEKOV ORIF ANVAROVICH	Согласен	
Член комиссии	UROLOV FARXOD SUYUNOVICH	Согласен	
Член комиссии	KULATOV KAMOLIDDIN UKTAMOVICH	Согласен	
Член комиссии	NORBOYEV BOBOMUROD ASQARALI O'G'LI	Согласен	
Член комиссии	IMAMOV JAXONGIR XOLDAROVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

“TASDIQLAYMAN”

Jizzax bosh nasos
stansiyasi boshqarmasi
boshlig'i



A. Kulatov
A. Kulatov

Jizzax bosh nasos stansiyasi boshqarmasi ob'ektlarida 2022 yil joriy ta'mirlash ya'ni “1-3-4-YNSlardagi 15 kVt 1500 ay/minli rusumidagi elektrodvigatellarni joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish bo'yicha electron tovar xom-ashyo birjasida o'tkazilgan tanlov yakuni

BAYONI №35

3-oktyabr 2022 yil

Bo'ston sh.

Tanlovni baholash komissiyasi:

- | | |
|--------------|--|
| 1. O.Albekov | -tanlov komissiyasi raisi,
boshliqning birinchi o'rinbosari |
| 2. J.Imamov | -a'zo, bosh hisobchi |
| 3. F.O'ralov | -a'zo, ishlab chiqarish bo'limi boshlig'i |
| 4. B.Norboev | -a'zo, energetika bo'limi boshlig'i |
| 5. K.Kulatov | -a'zo, NSYKvaGI foydalanish sektori boshlig'i |
| 6. D.O'rolav | -kotib |

Tanlovda qatnashganlar:

1. “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR” MCHJ
2. “GIDRO TA'MIR NALATGA” MCHJ
3. “ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR” MCHJ

KUN TARTIBI:

1. “1-3-4-YNSlardagi 15 kVt 1500 ay/minli rusumidagi elektrodvigatellarni joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish bo'yicha 2022 yil 21-sentyabrdan 2022 yil 28-sentyabrgacha O'zbekiston Respublikasi tovar xom ashyo birjasiga joylashtirilgan.

Lot raqami № 22110012153709

2. Tanlovni tashkil qilish.

3. “1-3-4-YNSlardagi 15 kVt 1500 ay/minli rusumidagi elektrodvigatellarni joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish.

Tanlov 2022 yil 28-sentyabr kuni pudrat tashkilotlari “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR” MCHJ, “GIDRO TA'MIR NALATGA” MCHJ va “ANGREN SPECIAL ELECTRO REPAIR” MCHJ ishtirokida electron tovar xom-ashyo birjasi orqali bo'lib o'tdi.

Tanlovda “1-3-4-YNSlardagi 15 kVt 1500 ay/minli rusumidagi elektrodvigatellarni joriy ta'mirlash” ishlarini bajarish bo'yicha hujjatlar talabgorlar e'tiboriga xavola qilindi.

Tanlov komissiyasi baholari va birja avtomatik narx natijalariga ko'ra “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR” MCHJ tanlov g'olibi bo'ldi.

**Yuqoridagilarga asoslanib so'rovnoma o'tkazuvchi
komissiya qaror qiladi:**

1. "1-3-4-YNSlardagi 15 kVt 1500 ay/minli rusumidagi elektrodvigatellarni joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish "JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR" MCHJ ga topsirilsin.
2. "1-3-4-YNSlardagi 15 kVt 1500 ay/minli rusumidagi elektrodvigatellarni joriy ta'mirlash" ishlarini bajarish umumiy bahosi 25 750 750 so'm deb belgilansin.
3. "1-3-4-YNSlardagi 15 kVt 1500 ay/minli rusumidagi elektrodvigatellarni joriy ta'mirlash" ob'ekti ishlarini bajarish muddati 30 kun deb belgilansin.
4. Buyurtmachi bilan tanlov ishtirokchilari o'rtasida bo'lib o'tgan rasmiylashtirilgan bayonnomani davlat xaridlarining elektron tizimida ikki ish kunida tanlash o'tkazish natijalari bo'yicha hech qanday e'tirozlar kelib tushmaganligi uchun tanlov g'olibi "JONDOR ELEKTRO MASHINA TA'MIR" MCHJ bilan xuquqiy kuchga ega bo'lgan qonun talablariga javob beradigan shartnoma tuzilsin va imzolansin.

So'rovnoma komissiyasi raisi:



O.Albekov

A'zolari:



J.Imamov

F.O'ralov

B.Norboev

K.Kulatov

D.O'rolav

Kotib:

29-сонли пудрат шартномаси

3-октябр 2022 йил.

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб юритилади) номидан Бюджет асосида фаолият юритувчи раҳбари Кулатов А ва “JONDOR ELEKTRO MASHINA TA’MIR” MCHJ кейинги ўринларда “Пудратчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият юритувчи раҳбари С.Нодиров мазкур шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

ЛОТ:2022 й 13 сентябрдаги № 22110012153759

1. Шартнома предмети

1.1. Пудратчи ўз зиммасига буюртмачининг топшириғига кўра мазкур шартноманинг 1.2.-бандида кўрсатилган ишларни бажариш ва унинг натижасини буюртмачига топшириш мажбуриятини олади, буюртмачи эса ишларнинг натижасини қабул қилиб олиш ва бунинг учун ҳақ тўлаш мажбуриятини олади.

1.2. Пудратчи кейинги ўринларда “Ишлар” деб аталадиган қуйидаги ишларни бажариш мажбуриятини олади:

1-3-4-ЯНС лардаги 15 кВт 1500 об/мин русмидаги электродвигателларни жорий таъмирлаш

Кўрсатилган ишларни бажариш учун буюртмачи 2022 йил 5-октябрга қадар пудратчига зарурий лойиҳа-смета ҳужжатлари, техник шартлар тақдим этиш мажбуриятини олади.

1.3. Пудратчи ишларни ўзининг материалларидан, ўзининг асбоб-ускунасида ва ўзининг инструментлари билан бажаради.

1.4. Ишларни бажариш муддати: Буюртмачи томонидан дастлабки 30 % аванс маблағи ажратилган кундан бошлаб 30 кун ичида амалга оширади.

1.4.1. Ишлар буюртмачи ёки унинг ваколатли вакили томонидан ишларни қабул қилиш-топшириш далолатномаси имзолангандан кейин бажарилган деб ҳисобланади.

2. Мажбуриятларнинг бажарилиши муддати

2.1. Буюртмачи пудратчига шартнома умумий қийматининг 30 % миқдорига бунақ туловларини амалга оширади. Ишларни қабул қилишда аниқланган нуқсон ва камчиликларни бартараф этиш ишлари тўлиқ ҳажмда бажарилгандан сўнг буюртмачига бажарган ишлар учун охириги, узил-кесил, ҳисоб-китобни амалга оширади.

2.2. Мазкур шартнома Ғазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг кучга киради ва 2022 йил 31 декабргача амал қилади.

3. Тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари

3.1. Пудратчининг мажбуриятлари:

3.1.1. Ишларни лозим бўлган сифатда бажариш.

3.1.2. Ишларни мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддатда бажариш.

3.1.3. Объектга лойиҳага биноан зарур булган материалларни, конструкцияларни, бутловчи ашёларни етказиб бериш ва уларни қабул қилиш, тушириш, тахлаш ҳамда сақлашни амалга ошириши;

3.1.4. Ушбу шартнома бўйича ишларни бажариш учун жалб қилинадиган махсус ташкилотлар билан субпудрат шартномаларини тузгани туғрисида буюртмачига ахборот бериши ва у томондан ишларнинг бажарилиши юзасидан назоратни таъминлаши;

3.1.5. Ишларнинг натижасини буюртмачига топшириш.

3.1.6. Агар пудратчи ишларни бажариш жараёнида шартнома шартларидан ишларнинг сифатини ёмонлаштиришга олиб келадиган четга чиқишга йўл қўйган бўлса, буюртмачининг талабига биноан аниқланган барча камчиликларни 10 кун ичида текинга бартараф этиш.

3.1.7. Техника хавфсизлиги, ёнғин хавфсизлиги ва объектни кўриклаш бўйича зарурий чора-тадбирларнинг бажарилишини таъминлаши;

3.1.8. Ишларни шахсан бажариш.

3.2. Пудратчи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.2.1. Буюртмачи томонидан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳақ тўлаш мажбурияти бажарилмаганда, пудратчи ишларнинг натижасини ушлаб туриш ҳуқуқига эга.

3.3. Буюртмачининг мажбуриятлари:

3.3.1. Пудратчидан ишлар тугалланганлиги ҳақида хабарнома олгандан кейин 5 кун ичида ёки мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган муддат тугаганда, ишларнинг натижасини кўриб чиқиш ва қабул қилиш, ишларнинг натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан четга чиқишлар ёки ишлардаги бошқа камчиликлар аниқланганда, булар ҳақида пудратчига дарҳол хабар бериш.

3.3.2. Ишларнинг натижаларини қабул қилган пайтдан мазкур шартноманинг 3-бандида кўрсатилган ҳисобдашишлар тартиби бўйича ишлар учун ҳақ тўлаш.

3.4. Буюртмачи қуйидаги ҳуқуқларга эга:

3.4.1. Ҳар қандай вақтда пудратчининг фаолиятига аралашмаган ҳолда у томонидан бажариладиган ишларнинг бориш жараёни ва сифатини текшириш.

3.4.2. Буюртмачи иш натижаси ўзига топширилгунга қадар истаган вақтда шартномадан воз кечиб, белгилан баҳонинг буюртмачи шартномани бажаришдан воз кечганлиги тўғрисидаги хабарнома олингунга қадар бажарилган ишлар қисмига мутоносиб қисмини пудратчига тўлаш. Бунда буюртмачи пудратчига шартноманинг бекор қилиниши туфайли етказилган зарарни бажарилган ишнинг баҳоси билан ҳамма иш учун белгиланган баҳо ўртасидаги фарк доирасида тўлаши ҳам шарт.

4. Шартноманинг баҳоси ва ҳисоблашишлар тартиби

4.1. Мазкур шартноманинг баҳоси ҚҚС билан 25 750 750 (Йиғирма беш миллион етти юз эллик минг етти юз эллик) сўмни ташкил қилади.

4.2. Буюртмачи томонидан пудратчига шартнома баҳосини тўлаш бажарувчининг мазкур шартномада кўрсатилган ҳисоб-китоб ҳисобварағига пул маблағларини кўчириш йўли билан амалга оширилади.

5. Тарафларнинг жавобгарлиги

5.1. Пудратчи мазкур шартноманинг 1.4-бандида кўрсатилган ишларни бажариш муддатини бузганлиги учун буюртмачига шартнома суммасидан 0,4 % миқдорда жарима ва ҳар бир кечиктирилган кун учун мажбурият бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорда пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар баҳосининг 50 фоиздан ошиб кетмаслиги лозим. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган тарафни етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

5.2. Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорда, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоиздан ортиқ бўлмаган миқдорда пеня тўлайди.

5.3. Мазкур шартномада кўзда тутилмаган тарафларнинг жавобгарлик чоралари Ўзбекистон Республикаси ҳудудида амал қилувчи фуқаролик қонунчилиги меъёрларига мувофиқ қўлланади.

5.4. Неустойка тўлаш тарафларнинг улар олдида турган мажбуриятларини бажаришдан ёки шартларнинг бузилишини бартараф этишдан озод этмайди.

6. Форс-мажор ҳолатлари

6.1. Ҳеч бир тараф иккинчи тараф олдида ўзига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра ва енгиб бўлмас куч мавжуд бўлган тақдирда ушбу шартномада кўрсатилган мажбуриятлари бўйича жавобгар эмас. (Уруш эълон қилиниши ёки бошланиши, фуқаролар тартибсизлиги, эпидемия, эмбарго, ер кимираши, сув тошқини, ёнғин ва бошқа табиий офатлар шулар жумласидандир.)

6.2. Бартараф қилиб булмайдиган кучларнинг мавжудлиги ёки амалда давом этаётганлигини Ўзбекистон Республикаси Ҳукуматининг шунга оид қарорлари ёки бошқа ваколатли органлар томонидан берилган гувоҳномалари унинг етарли даражадаги тасдиғи бўлиб ҳисобланади.

6.3. Ўз мажбуриятини бажармаган тараф шартнома бўйича мажбуриятни бажаришга унинг таъсир кўрсатиши ёки монелик қилиши тўғрисида бошқа тарафга имкон қадар тезда хабар бериши лозим.

7. Низоларни ҳал этиш тартиби

7.1. Мазкур шартномани бажаришда юзага келадиган низолар ва келишмовчиликлар тарафлар ўртасида имкон қадар музокаралар йўли билан ҳал этилади.

7.2. Низоларни тарафларнинг музокаралари йўли билан ҳал этиш имкони бўлмаган тақдирда, тарафлар келишмовчиликларни бартараф этиш борасида қонунчиликда кўзда тутилган судгача бўлган жараёнларни амалга оширилганларидан сўнг уларни Жиззах шаҳрида жойлашган Жиззах вилоят иктисодий судида кўриб чиқишга топширадилар.

8. Шартномага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби

8.1. Ушбу шартномага ҳар қандай киритилган қўшимча ва ўзгартиришлар ёзма равишда расмийлаштирилиб, ҳар иккала тараф имзоланиб, Ҳазначилик органларида рўйхатдан ўтгандан сўнг ҳақиқий кучга эга бўлади.

8.2. Шартномани муддатидан олдин бекор қилиш тарафларнинг келишуви бўйича ёхуд Ўзбекистон Республикасининг амалдаги Фуқаролик кодекси ва қонун ҳужжатларида назарда тутилган асослар бўйича, етказилган зарарларни қоплаш билан амалга оширилиши мумкин.

8.3. Буюртмачи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Пудратчининг айби билан ишларнинг боришини сустраслик билан тухтатиб турилиши, яъни ушбу шартномадаги ишларнинг тамом бўлиш муддати бир ойдан кўпга ошиб кетганда;

-Пудратчининг шартнома шартларини бузиши натижасида лойиҳада кўрсатилган ишларнинг сифати пасайганда.

8.4. Пудратчи қуйидаги ҳолларда шартномани бекор қилишга ҳақли:

-Буюртмачи томонидан пудратчига боғлиқ бўлмаган сабаблар бўйича қурилиш-монтаж ишларининг боришини бир ойдан ошадиган муддатга тухтатиб турганда;

-Буюртмачи томонидан кейинчалик ишларни молиялаш имконияти йўқотилганда.

8.5. Буюртмачи ва пудратчининг биргаликдаги қарори бўйича шартнома бекор қилинганда, буюртмачига тугатилмаган қурилиш топширилади, буюртмачи эса пудратчига улар томонидан аниқланган бажарилган ишларнинг ҳажми киймати тулайди.

8.6. Шартномани бекор қилишга қарор қилган тараф бошқа тарафга ёзма хабарнома юборади.

9. Якуний қодалар

9.1. Мазкур шартномага киритиладиган ҳар қандай ўзгартириш ва қўшимчалар, улар фақат ёзма шаклда тузилиб, тарафларнинг бунга ваколатли вакиллари томонидан имзоланиб, Ғазначилик органларида рўйхатдан утгандан сунг ҳақиқий ҳисобланади.

9.2. Мазкур шартнома икки нусхада тузилди. Иккала нусха айнан бир хил ва тенг кучга эга. Тарафларнинг ҳар бирида мазкур шартноманинг бир нусхаси мавжуд.

9.3. Шартномага илова _____

10. Томонларнинг юридик манзили ва реквизитлари:

«Ижрочи»

«JONDOR ELEKTRO MASHINA TA`MIR» MCHJ

(етказиб берувчининг (пудратчининг) номи)

Манзил: Бухоро вилояти Жондор тумани,
Қароли МФЙ

Расчетный счет: 2020 8000 804 730 942 001

Банк номи: АТБ «Агро банк» Жондор филиали

МФО: 00096 СТИР: 300 782 199

ИФУТ: _____

«Буюртмачи»

Жиззах бош насос станцияси бошқармаси

(буюртмачи номи)

Манзил: Жиззах вилояти Зарбдор тумани Бўстон
шаҳарчаси У.Хужабеков кучаси 1 уй
Тел./факс: 72-512-14-04; 72-512-13-64
ШҒХ* 100010860082207042402170003

СТИРи: 302 580 489

ИФУТ:

Ғазначилик бўлинмасининг номи

Шароф Рашидов тумани бўйича Ғазначилик
бўлимаси

ЯҒХ 23 402 000 300 100 001 010

Банк номи: Марказий банкнинг

Тошкент шаҳар Бош бошқармаси

Ҳисоб-китоб-касса маркази (ХККМ)

МФО: 00 014

Ғазначилик бўлинмасининг

СТИРи: 201 122 919

Раҳбар:

С.Нодиров

(лавозим) (Ф.И.Ш)



Буюртмачи

Раҳбари:

А.Кулатов




Изоҳ:

* - Буюртмачилар ёки капитал қўйилма буюртмачиларининг тегишли шахсий ғазна ҳисобварағи (ёки шахсий ғазна ҳисобварақлари) кўрсатилади.

Юрист хулосаси: Ушбу шартнома «Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тугрисида»ги қонунга мос равишда тузилган

Хуқуқшунос:


(имзо)


(Ф.И.Ш)

Шартнома : № _____

**1-Янгибод насос станциясидаги 15 кВт 15 ай.мин.ли
электродвигателини жорий таъмирлаш учун
КАЛЬКУЛЯЦИЯ**

Основание:

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Цена	Сумма
				на. ед измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ЭЛ. ДВИГ.-Л 15 КВТ 1500 ОБ/МИН							
1	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.4.3 F	РАЗБОРКА ФАЗНОРОТОНЬЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 15/1000 ОБ/МИН	ЭЛ.ДВ	1,0000			14 694
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,84	0,84	17 492	14 694
2	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.2.6 F	ДЕМОНТАЖ ОБМОТКИ СТАТОРА	ЭЛ.ДВ	1,0000			45 480
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,6	2,6	17 492	45 480
3	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.9.1 А	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ СТАТОРА	10 ПАЗ	7,2000			27 708
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	1,584	17 492	27 708
4	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.12 F	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ВЫВОДОВ	ВЫВОД	3,0000			12 070
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,23	0,69	17 492	12 070
5	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.5.1 F	ПРОМЫВКА ДЕТАЛЕЙ И УЗЛОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ЭЛ.ДВ	1,0000			8 571
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,49	0,49	17 492	8 571
6	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.3 С	ПРАВКА ПАЗОВ МАГНИТОПРОВОДА	ПАЗ	1,0000			113 351
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,48	6,48	17 492	113 351
7	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.4.6 F	ЗАГАТОВКА ПАЗОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ	ШТ	1,0000			56 676
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,24	3,24	17 492	56 676
8	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.7.2 F	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ СТАТОРА ЭМАЛЬЮ	СТАТОР	1,0000			2 099
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,12	17 492	2 099
9	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.6.18 F	УКЛАДКА ЭМАЛ ПРОВОДА В ПАЗЫ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000			284 253
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	16,25	16,25	17 492	284 253
10	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.7.3 F	СБОРКА СХЕМЫ ОБМОТКИ СТАТОРА	СТАТОР	1,0000			38 483
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,2	2,2	17 492	38 483
11	ЕРН34-310-977:2009 П 5.2.8 F	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ СТАТОРА ЛАКОМ	СТАТОР	1,0000			4 373
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,25	17 492	4 373
12	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.8.С	РАЗБОРКА РОТОРА ФАЗНОРОТОНЬЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ 37/1000 ОБ/МИН	РОТОР	1,0000			113 701
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,5	6,5	17 492	113 701
13	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.9.1 А	ОЧИСТКА ПАЗОВ АКТИВНОЙ СТАЛИ РОТОРА	10 ПАЗ	5,4000			20 781
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,22	1,188	17 492	20 781
14	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.10.1 В	РИХТОВКА И ЛУЖЕНИЕ ХОМУТИКОВ	РОТОР	1,0000			26 938
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,54	1,54	17 492	26 938
15	ЕРН34-310-977:2009 П 5.1.7.2 F	ПОКРЫТИЕ ОБМОТКИ РОТОРА ЭМАЛЬЮ	РОТОР	1,0000			2 099
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,12	0,12	17 492	2 099
16	ЕРН34-310-977:2009 П 5.3.17.5 F	УКЛАДКА ВСЫПНОЙ ОБМОТКИ В ПАЗЫ РОТОРА	РОТОР	1,0000			398 828
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,8	22,8	17 492	398 828
17	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.3 F	ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ	ПОДШИПНИК	2,0000			59 474
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,7	3,4	17 492	59 474
18	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.17.2 F	СНЯТИЕ КОЛЛЕКТОРА (ДЛИН. К-Р 200 ММ)	КОЛЛЕКТОР	3,0000			31 486
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6	1,8	17 492	31 486
19	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.22.2 F ²	УСТАНОВКА КОЛЛЕКТОРА (ДЛИН. К-Р 200 ММ)	КОЛЛЕКТОР	3,0000			41 982
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,8	2,4	17 492	41 982
20	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.23 F	ПРОТОЧКА КОЛЛЕКТОРА	КОЛЛЕКТОР	3,0000			31 486
20.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6	1,8	17 492	31 486
21	ЕРН34-310-977:2009 П 5.6.24 F	ПРОДОРОЖИВАНИЕ КОЛЛЕКТОРА	10 ПЛАСТИН	0,3000			1 837
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,35	0,105	17 492	1 837

1	2	3	4	5	6	7	8
22	ERN34-310-977:2009 П 5.6.25 F	УСТАНОВКА ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ С ПРИТИРКОЙ ЩЕТОК	ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЬ	6,0000			99 707
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,95	5,7	17 492	99 707
23	ERN34-310-977:2009 П 5.6.26 F	РЕМОНТ ЩЕТОЧНОГО УСТРОЙСТВА	ЩЕТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО	6,0000			871 125
23.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	8,3	49,8	17 492	871 125
24	ERN34-310-977:2009 П 5.6.27 F	ЗАМЕНА ЩЕТОК	ЩЕТОЧНОЕ УСТРОЙСТВО	6,0000			96 558
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,92	5,52	17 492	96 558
25	ERN34-310-977:2009 П 5.6.28.2.D F	ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ПЕРЕДЕЛКА МЕДНО-ГРАФИТОЙ ИЛИ УГОЛЬНОЙ ЩЕТКИ	ЩЕТКУ	6,0000			20 991
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,2	1,2	17 492	20 991
26	ERN34-310-977:2009 П 5.6.29.2.C F	ЗАМЕНА ИЗОЛЯЦИИ ПАЛЬЦА ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЯ	ПАЛЕЦ	1,0000			6 647
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,38	0,38	17 492	6 647
27	ERN34-310-977:2009 П 5.6.1.3 D	БАЛАНСИРОВКА РОТОРА (ЯКОРЯ)	РОТОР	1,0000			23 440
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,34	1,34	17 492	23 440
28	ERN34-310-977:2009 П 5.2.8 F	СУШКА И ПРОПИТКА ОБМОТКИ РОТОРА ЛАКОМ	РОТОР	1,0000			4 373
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,25	0,25	17 492	4 373
29	ERN34-310-977:2009 П 5.3.21 B	ИСПЫТАНИЕ РОТОРА	РОТОР	1,0000			10 495
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	0,6	0,6	17 492	10 495
30	ERN34-310-977:2009 П 5.1.8.3 F	СБОРКА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ	ЭЛ.ДВ	1,0000			24 489
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,4	1,4	17 492	24 489
31	ПРАЙЛИСТ	ЭМАЛ ПРОВОД ПЭТВ	КГ	14,2000		111 200	1 579 040
32	ПРАЙЛИСТ	СЛЮДАЛЕНТА ЛСК-934	КГ	4,2000		99 769	419 031
33	ПРАЙЛИСТ	ИЗОФЛЕКС	КГ	4,3000		99 799	429 136
34	ПРАЙЛИСТ	ЛАК МЛ-92	КГ	4,5000		18 870	84 915
35	ПРАЙЛИСТ	ТРУБКА ТКР	КГ	0,4200		69 500	29 190
36	ПРАЙЛИСТ	ТЕКСТОЛИТ	КГ	1,6400		48 000	78 720
37	ПРАЙЛИСТ	ПОДШИПНИК 610	ШТ	2,0000		62 174	124 348
38	ПРАЙЛИСТ	КРАСКА	КГ	1,5000		20 338	30 507
39	ПРАЙЛИСТ	РАСТВОРИТЕЛЬ	КГ	1,0000		23 800	23 800
40	ПРАЙЛИСТ	СИНТОФЛЕКС	КГ	4,7000		85 000	399 500
41	ПРАЙЛИСТ	ЭЛЕКТРОКАРТОН	КГ	3,7000		73 913	273 478
42	ПРАЙЛИСТ	МИКОНИТ	КГ	1,2400		16 000	19 840
43	ПРАЙЛИСТ	МЕДНЫЙ НАКОНЕЧНИК 15 КВТ	ШТ	3,0000		43 710	131 130
44	ПРАЙЛИСТ	ВЫВОДНОЙ КАБЕЛЬ ВВГ 1X35 MM2	М	3,0000		59 213	177 639
		ЗАРПЛАТА (В Т.Ч. СОЦСТРАХ)	ЧЕЛ.-ЧАС				2 494 199
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ				3 800 273
		ИТОГО	СУМ				6 294 472
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ ПОДРЯЧИКА 18,58%	СУМ				1 169 513
		ИТОГО	СУМ				7 463 985
		НДС 15%	СУМ				1 119 598
		ВСЕГО	СУМ				8 583 583

"Жондор электро машина таъмир"
маъсуляти чекланган жамияти рахбари:



[Handwritten signature]

С.Нодиров