



“ТАСДИҚЛАЙМАН”

Шофиркон ТИФУК директори

Ф.Ф. Ҳайдаров






Техник топширик БУЮРТМАЧИ

1	Маълумотлар рўйхати	Шофиркон ТИФУК
2	Буюртмачи	Шофиркон ТИФУК
3	Бажарувчи	Шофиркон ТИФУК
4	Объект таърифи	Арабхона МФЙ Арабхона кўчаси вакил хўжалик участкаси бўлиниги 2-1.810 км қўшниқ тортиб қилинган.
5	Иш бажарилиш ва тугатилиш вақти	2022 йил август – 2022 йил декабрь
6	Маълумот манбаи	Шофиркон ТИФУК
7	Амалдорлар	Ишлар сифати ва ўз вақтида бажарилиши тўғрисида маълумотлар қабул қилини тўғрисида маълумот берилган.

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p>Шофиркон ТЙФУК объектларигаюк ташиш хизмати</p> <p>Материалнинг номи:Кум шағал аралашмаси.</p> <p>Юк миқдори (тонна) :650</p> <p>Масофаси (км) :20 км</p> <p>Товар сони :13000 тн/км</p> <p>Тн/км бошланғич бахоси: 875.52 сўм</p> <p>Жами бошланғич сумма:11381760 сўм</p>
2	Буюртмачи	Шофиркон ТЙФУК
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	<p>Шофиркон ТЙФУК қурилиш объекти. Арабхона</p> <p>МФЙ Арабхона қишлоқ ички хўжалик</p> <p>автомобиль йўлининг 0-1.810 км қисмини</p> <p>жорий таъмирлаш.</p>
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил август – 2022 йил декабрь
6	Маблағ манзили	Шофиркон ТЙФУК
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш</p> <p>далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>

8	Танлов шарти	<p>1) Иш тажрибаси: Танлов қатнашчиси юк ташишга доир иш тажрибага эга булиши керак.</p> <p>2) Танловда иштирок этиш учун иштирокчи техник базага эга бўлиши ва юк ташиш учун мос техникалар хужжатларини такдим килиши керак.</p> <p>3) Танлов иштирокчиси курсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериши керак.</p> <p>4) Танлов иштирокчиси техникалари учун Экспертиза томонидан тавсия қилинган нархларни ҳамда экспертиза хулосасини такдим килиши керак.</p>
9	Тўловлар шарти	Тўловлар пул кўчириш йўли билан ва счёт фактура асосида

Комиссия аъзолари:

 А.Қодиров
 А. Бахронов
 А.Искандаров
 Ш.Мансуров
 Н. Асатуллаев

Котиб:

