



4-Городской родильный комплекс

главный врач

“ _____ ” Август 2022 год

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ОТБОР НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На оказание услуги по благоустройству территории
4 - ГРК в течении 2022 года.

Заказчик: 4- Городской родильный комплекс

I. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ОТБОР НАИЛУЧШЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ОНП)

1 Общие положения.

- 1.1 Настоящая ОНП документация разработана в соответствии с требованиями Закона Республики Узбекистан «О государственных закупках».
- 1.2 Предмет ОНП: оказание услуги по благоустройству территории 4-ГРК в течении 2022 года. Адрес г.Ташкент, Мирабадский р-н, ул.Мехржон - 33
- 1.3 Предельная стоимость ОНП составляет 58 307 986,00 сум. Цены, указанные в ОНП предложении, не должны превышать предельную стоимость. Техническое задание на выполняемую работу (услугу) представлены в технической части ОНП документации.

2 Организаторы ОНП

- 2.1 4-ГОРОДСКОЙ РОДИЛЬНИКЪЙ КОМПЛЕКС является заказчиком (далее «Заказчик») ОНП.
Адрес, г.Ташкент ул. Мехржон - 33 Тел 71-291-13-18
ИНН 203258937
Р/С: 23402000300100001010 Л/С 40142186026273073310054001
Банк: ТОШКЕНТ Ш., "ИПАТЕКА БАНК " АИТБ МИРОБОД ФИЛИАЛИ
МФО: 00420
- 2.2 Контактное лицо: Евстигнеев П.Л.(+99893) 5999444;
- 2.3 Рабочим органом комиссии является ОНП комиссия: 4-Городской родильникъй комплекс (далее - «Рабочий орган»).
Адрес, г.Ташкент ул. Мехржон - 33
Тел 71-291-13-18
ИНН Мехржон - 33
Р/С: 23402000300100001010 Л/С 40142186026273073310054001
- 2.4 Договор держатель 4-Городского родильного комплекса
- 2.5 Отбор проводится ОНП комиссией, созданной Заказчиком, в составе пять членов.

3 Участники ОНП

- 3.1 На отборе могут принять участие любые юридические лица независимо от форм собственности, в том числе субъекты малого и среднего бизнеса, за исключением юридических лиц, приведенных в 4.2.

4 Порядок проведения ОНП

- 4.1 Для участия в ОНП, участник должен: а) получить (скачать) электронную версию ОНП документации, размещенной на специальном информационном портале для ознакомления с условиями ОНП;
б) подать предложение в соответствии с требованиями документации ОНП.
- 4.2 К участию в ОНП не допускаются участники:
 - находящиеся на стадии реорганизации, ликвидации или банкротства;
 - находящиеся в состоянии судебного или арбитражного разбирательства с «Заказчиком»;
 - находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей;
 - зарегистрированные и имеющие банковские счета в государствах или на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны).
- 4.3 Заказчик отстраняет участника от участия в закупочных процедурах, если:
 - участник прямо или косвенно предлагает, дает или соглашается дать любому нынешнему либо бывшему должностному лицу или работнику заказчика, или другого государственного органа вознаграждение в любой форме, предложение о найме на работу либо любую другую ценную вещь или услугу с целью повлиять на совершение какого-либо действия, принятие решения или

- применение какой-либо конкурсной процедуры заказчика в процессе государственных закупок;
- у участника имеется несправедливое конкурентное преимущество или конфликт интересов в нарушение законодательства
- 5 **О НП предложение и порядок его оформления**
- 5.1 Участники ОНП, объявленного на портале, предоставляют предложения в установленном в объявлении порядке.
- 5.2 Участник ОНП:
- несет ответственность за подлинность и достоверность предоставляемых информации и документов;
 - вправе подать только одно предложение;
 - вправе отозвать поданное предложение до срока окончания подачи таких предложений.
- 5.4 Требования к участнику ОНП, должны соответствовать следующим требованиям
- иметь собственную или арендованную техническую базу;
 - иметь соответствующих специалистов;
 - Общий опыт по : на оказание услуг ремонта и технического обслуживания за лифтами не менее 3-х лет.
- 6 **Продление срока предоставления предложений**
- 6.1 В случае необходимости, заказчик может продлить срок предоставления предложений, а также обратиться к участникам ОНП с предложением о продлении срока действия их предложений на определенный период по решению комиссии.
- 6.2 Объявления о продлении сроков представления ОНП предложений размещается на специальном информационном портале
- 7 **Внесение изменений в документацию**
- 7.1 В случае необходимости заказчик вправе принять решение о внесении изменений в документацию ОНП.
- В случае внесения изменений в документацию в срок окончания подачи предложений, ОНП продлевается не менее чем на десять дней с даты внесения изменений в документацию.
- Одновременно с этим вносятся изменения в объявление о проведении ОНП, если была изменена информация, указанная в объявлении.
- 8 **Процедура и критерии оценки ОНП**
- 8.1 Срок рассмотрения и оценки предложений участников ОНП не может превышать десяти дней с момента окончания подачи предложений.
- 8.2 Комиссия осуществляет оценку предложений, которые не были отклонены, для выявления победителя ОНП на основе критериев, указанных в данной документации.
- 8.3 В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником ОНП, комиссия вправе отстранить такого участника от участия в ОНП.
- 8.4 Оценка предложений и определение победителя ОНП производятся на основании критериев, изложенных в ОНП документации и бальной оценке:
- Количественный показатель техника квалификационной части КД – 50%
 - Количественный показатель ценовой части КД — 50%.
- 8.5 В процессе оценки ОНП комиссия может запрашивать у участников разъяснения по поводу их предложений. В процессе разъяснения не допускаются какие-либо изменения по сути предложения, а также по цене.
- 8.6 Исходя из условий, указанных в документации ОНП, электронная система автоматически определяет в качестве победителя, участника с наибольшим количеством баллов, с учетом оценки технической и ценовой частей ОНП (при использовании балльного метода)
- 8.7 Результаты рассмотрения и оценки предложений фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки предложений.

9 Ответственность сторон

- 8.8 Протокол рассмотрения и оценки предложений подписывается всеми членами закупочной комиссии, и выписка из него публикуется на специальном информационном портале.
- 8.9 Любой участник ОНП после публикации протокола рассмотрения и оценки предложений вправе направить заказчику запрос о предоставлении разъяснений результатов ОНП. В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса заказчик обязан представить участнику ОНП соответствующие разъяснения.
- 9.1 Ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан, несут:
- лица, входящие в состав рабочего органа, которые ведут учет поступающих предложений.
 - председатель и члены комиссии, а также члены рабочей группы, созданной для изучения предложений, за разглашение информации, допущение сговора с участниками, остальными членами комиссии и привлеченными экспертами, а также за другие противоправные действия.
 - победитель ОНП, не исполнивший обязательства по договору (по количественным, качественным и техническим параметрам), несет ответственность, предусмотренной законодательством Республики Узбекистан и/или заключенным договором.

10 Прочие условия

- 10.1 Участники, изъявившие желание участвовать в ОНП, имеют право обратиться в рабочий орган для получения разъяснений относительно проводимого ОНП.
- 10.2 ОНП может быть объявлен комиссией не состоявшимися:
- если в ОНП приняли участие менее двух участников, соответствующих квалификационным требованиям или никто не принял участие;
 - если по результатам рассмотрения предложений ОНП комиссия отклонила все предложения ввиду не соответствия требованиям документации;

12 Заключение договора

- 10.3 Заказчик имеет право отменить ОНП в любое время до акцепта выигравшего предложения. Заказчик в случае отмены конкурса публикует обоснованные причины данного решения на специальном информационном портале.
- 11.1 По результатам ОНП договор заключается на условиях, указанных в ОНП документации и предложении, поданном участником ОНП, с которым заключается договор.
- 11.2 Участник ОНП, объявленный по решению комиссии победителем ОНП будет опубликован на специальном информационном портале.
- В случае, если победитель ОНП отказывается заключать договор на условиях ОНП, право заключения договора переходит к резервному исполнителю.
- Если у участника есть вопросы по документации ОНП, он / она сможет связаться с клиентом через открытый электронный чат не более чем за два дня до окончания срока подачи заявок.

Ответственное лицо от Заказчика:



Евстигнеев П.Л.



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Тошкент шаҳри

Toshkent shahar, 100011, Abay ko'ch., 6-uy Tel: +998 71 244-25-67, Faks: +998 71 244-25-66, e-mail:
dav_ekspertiza@mail.ru www.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: SHOBUTAEV BOBIR A

Sana: 14-07-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 50922

Obyekt nomi «Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon ko'chasi, 33-uyda joylashgan shahar 4-son tug'ruq kompleksi binosining tom qismi, issiqlik tizimi va hududni obodonlashtirish bo'yicha mukammal ta'mirlash»

Buyurtmachi - Shahar 4-son tug'ruq kompleksi.

Bosh loyihachi - «SIMONUR ARCH DESIGN» MChJ.

Litsenziya 2021 yil 22 noyabrda AL-001975-son, O'zbekiston Respublikasi Qurilish vazirligi.

Moliyalashtirish manbai - Byudjet mablag'lari hisobidan.

Bosh pudratchi - Tanlov asosida aniqlanadi.

Qurilish turi Mukammal ta'mirlash

Murojaat raqami: № 45288

1. Loyihalash uchun asos

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan joriy narxlardagi smeta hujjatlari uchun topshiriq.

Buyurtmachi tomonidan 2022 yilda tasdiqlanib, rasmiylashtirilgan nuqsonli dalolatnoma.

Binoning tom qismi va issiqlik tizimi uchun ishchi loyihalari (ijro chizmalari).

Buyurtmachi va loyiha tashkilot o'rtasida 2022 yil 7 mayda tuzilgan 282143-son pudrat shartnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

Ekspertiza ko'rigiga qadar ob'yektning joriy ta'mirlash ishlarining loyiha tashkiloti tomonidan nuqsonli dalolatnomaga asosan tayyorlangan smeta hujjatlarining me'yoriy mehnat sarfi resurs smetalari bo'yicha - 3291,94 kishi/soatni va umumiy qiymati 15% QQS bilan hisoblanganda - 512 239,742 ming so'mni tashkil etadi.

Ob'yekt yig'ma lokal resurslarining ro'yxati (Ishlatiladigan mashina va mexanizmlar hamda qurilish materiallar ro'yxati).

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

«Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon ko'chasi, 33-uyda joylashgan shahar 4-son tug'ruq kompleksi binosining tom qismi, issiqlik tizimi va hududni obodonlashtirish bo'yicha mukammal ta'mirlash» ishlarida binoning tom qismida mavjud profnastil qoplamalarini asoslari bilan yangilash, issiqlik tizimida issiqlik

radiatorlarini yangilash, temir quvurlarni polietilen quvurlarga almashtirish, tug'rqxona hududida daraxtlar va gular ekish kabi ishlaridan iborat.

Ishchilarning bir soat uchun o'rtacha ish haqi, ob'yektning dastlabki bahosini aniqlashda hudud bo'yicha quruvchilarning o'rtacha oylik ish haqining miqdori asosida hisoblanib, normativ mehnat sarfini 1 kishi-soat ko'rsatkichining joriy narxiga (so'm) ijtimoiy sug'urta to'lovlari (12%) bilan qo'shib hisoblanganda asosiy ish haqi uchun xarajat qiymati - 29102,90 soat/so'm belgilangan.

Qurilish materiallari va mahsulotlari uchun sarflanadigan transport xarajatlari miqdori - 5%.

Qurilish materiallarini omborda saqlash uchun sarflanadigan xarajatlar miqdori - 2%.

Pudratchining boshqa xarajatlari - 17,27%.

Qo'shilgan qiymat solig'i - 15%.

Ta'mirlashning yakuniy xarajatlari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-son qarori va ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga asosan ishlab chiqilgan.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

Smeta hujjatlarida binoning issiqlik tizimida issiqlik radiatorlarini yangilash, temir quvurlarni polietilen quvurlarga almashtirish ko'zda tutilgan.

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

Buyurtmachi va loyiha tashkiloti O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 20-apreldagi 200-son qaror talablariga amal qilsinlar.

Smeta hujjati loyihachi tomonidan tasdiqlanib, smeta qiymatlari buyurtmachi bilan kelishilgan. Buyurtmachining qo'shimcha taklif va e'tirozlari mavjud emas.

6. Ekspertiza natijalari.

Smeta hujjatlarini ko'rib chiqish jarayonida ekspert tomonidan aniqlangan xato va kamchiliklar loyiha tashkiloti tomonidan o'zgartirish va tuzatishlar kiritilishi natijasida to'g'rilanib qayta to'ldirildi:

- ekspertiza tekshiruvini hamda smetadagi tuzatishlar bo'yicha smeta xarajatlarini qayta hisoblash natijasida smeta ko'rsatkichlari 9 572,679 ming so'mga oshirilib, 15% QQS bilan hisoblanganda 521 812,421 ming so'm qilib belgilandi;

- dastlabki smeta hujjatlari hisob-kitobini oshganligi ish hajmlarining oshishi, qurilish mexanizmlari va materiallarining narxlarini hamda transport xarajatlari miqdorini aniqlashtirish orqali qayta hisoblanish natijasida o'zgartirildi.

Shartnoma bo'yicha import texnologik uskunalari va inventarlarni sotib olish va yetkazib berish xarajatlari va u bilan bog'liq xarajatlar shaharsozlik hujjatlari ekspertizasidan o'tkazilmaydi.

Buyurtmachi ob'yekt bo'yicha o'rnatiladigan barcha asbob-uskuna, jihozlarning ro'yxati (texnologik vositalar) va mebel inventar jihozlarni sotib olishida 2021 yil 22 apreldagi O'zbekiston Respublikasining «Davlat xaridlari to'g'risida» gi 684-son qonun talablariga rioya etilsin.

Smeta hujjatlariga asosan ta'mirlash ishlarining yakuniy xarajatlari buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilish tugagandan so'ng, haqiqiy (ijro xujjatlari) nazorat natijalari asosida aniqlanadi.

Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda tegishli manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

Buyurtmachi va pudrat tashkiloti mehnat va texnika xavfsizlik qoidalariga hamda yong`in xavfsizligiga rioya qilishi lozim.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentyabrdagi 579 - son qarorining, 3 - bob, 29 - bandiga muvofiq, ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir.

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan buyurtmachi va pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qaroriga asosan Buyurtmachi qurilishi markazlashtirilgan manbalar hisobiga moliyalashtiriladigan ob'yektlar boshlang'ich qiymati Davlat statistika qo'mitasining rasmiy saytiga (stat.uz) qo'yib boriladigan qurilish materiallarining joriy narxlari, mashina va mexanizmlar xizmati uchun o'rtacha narxlar hamda o'rtacha ish haqidan foydalangan holda shakllantiradi. Bundan tashqari, Buyurtmachi pudrat ishlari va qurilish materiallari bozorida marketing tadqiqotlarini o'tkazish, resurslarning davriy o'rtacha narxlarini tasdiqlash huquqiga egaligi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 20 maydagi 321-son qarori 3-ilovasiga muvofiq shaharsozlik hujjatini ishlab chiqaruvchi tashkilot tomonidan qurilish ishlari butun davri davomida «Mualliflik nazorati»ni amalga oshirishni ta'minlaydi.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qarorining 4-ilovasiga muvofiq, II bob 8-band va ShNQ 1.03.06-13 da «Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi».

Smeta hujjatlarida ko'rsatilgan pudratchining boshqa xarajatlari miqdori bo'yicha shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi majburiyatni o'z zimmasiga olmaydi.

Buyurtmachi va loyiha tashkilotiga o'rnatilgan tartibda ekspertiza tomonidan berilgan kamchiliklarni bartaraf etgan holda smeta hujjatlarini o'zgartirish talabi qo'yilgan. Agar ushbu talab bajarilmasa va smeta hujjatlari buyurtmachiga to'liq tuzatishlarsiz berilsa, ushbu ekspertiza xulosasi haqiqiy emas deb hisoblanadi.

7. Xulosalar.

«Toshkent shahri, Mirobod tumani, Mehrjon ko'chasi, 33-uyda joylashgan shahar 4-son tug'ruq kompleksi binosining tom qismi, issiqlik tizimi va hududni obodonlashtirish bo'yicha mukammal ta'mirlash» ishlari bo'yicha tayyorlangan smeta hujjatlari kelgusida ko'rib chiqish hamda kelishish uchun tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdori buyurtmachining boshqa xarajatlarsiz va 15% QQS bilan hisoblanganda 521 812,421 ming so'mni tashkil etadi. Bunda:

- qurilish materiallari uchun sarflanadigan xarajatlar - 282 895,213 ming so'mni;
- asosiy oylik uchun ijtimoiy sug'urta to'lovlari xarajatlari bilan hisoblanganda - 97 588,115 ming so'mni;
- mashina va mexanizmlar uchun sarflanadigan xarajatlar - 6 444,216 ming so'mni;
- pudratchining boshqa xarajatlari (17,27%) - 66 822,387 ming so'mni;
- qo'shilgan qiymat solig'i (15%) - 68 062,490 ming so'mni tashkil etadi.

Tavsiya etilayotgan cheklangan qiymat miqdor buyurtmachi va pudratchi o'rtasida shartnoma tuzishga asos bo'la olmaydi.

O'zbekiston Respublikasining 2021-yil 22-apreldagi 684-son Qonuni va O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 31-yanvardagi 46-son qarori talablariga rioya etilgan holda hamda ShNQ 4.01.16-09 me'yorlariga muvofiq tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi. Tasdiqlash uchun tavsiya etilgan ta'mirlash ishlari narxi cheklangan qiymat hisoblanib, asosiy qarorni buyurtmachi va bosh pudrat korxonasi tomonidan shartnomaviy munosabatlar orqali amalga oshiriladi.

Bosh mutaxassis: Alimjanov Muzaffar Anvarovich

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ:
 НА ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА №4, НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МЕХРЖОН, ДОМ 33.

№	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4-РАДЛОМ														
1	КРОВЛЯ	-	-	46 710,52	12 988,66	713,36	60 412,548	-	10 433,347	-	-	70 845,796	10 626,869	81 472,665
2	ОТОПЛЕНИЕ	-	-	203 690,976	74 608,847	4 492,390	283 279 218	-	48 922,321	-	-	332 201,539	49 636,231	381 837,770
3	БЛОКУСТРОЙСТВО	-	-	32 293,713	9 710,606	1 231,459	43 235,777	-	7 466,819	-	-	50 702,596	7 605,369	58 307,966
	ВСЕГО	-	-	282 695,213	97 588,115	6 444,216	396 927 544	-	66 822,987	-	-	453 749,931	68 062,490	521 812,421



**СТАРТОВАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ ПО ОБЪЕКТУ :**


**БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА № 4 НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ:
Г.ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ.МЕХРЖОН, ДОМ 33.**

№№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	СТОИМОСТЬ (тыс. сум)
1	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	0,000
2	Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции, с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов	32 293,713
3	Затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование	9 710,606
4	Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с учетом зарплаты машинистов), перевозку грузов	1 231,459
5	Итого прямых затрат	43 235,778
6	Прочие затраты производственного характера 2,64%	0,000
7	Прочие затраты и расходы Подрядчика 17,27%	7 466,819
8	Затраты на страхование строительства объектов 0,32%	0,000
9	Затраты для учета коэффициента риска, определяемого исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве 2%	0,000
10	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах без НДС	50 702,597
	НДС 15%	7 605,390
11	ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС 15%	58 307,986
	Прочие затраты Заказчика	0,000
12	ВСЕГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами Заказчика	58 307,986

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров от 11.06.03г. № 261 " О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений", стоимость строительства объекта является **рекомендуемой** для заключения договоров между Заказчиком и Подрядчиком, и уточняются по договорной стоимости производства работ по результатам тендерных опросов

ЗАКАЗЧИК:

4-ИТК
наименование организации



подпись

Евсейгулов П.П.
Ф.И.О. руководителя

**ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО "SIMONUR ARCH DESIGN"**



Д.А.АКБАРОВА

БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА № 4 НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ:
Г.ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛ.МЕХРЖОН, ДОМ 33.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЩИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА №

Наименование материалов и конструкций	Единица измерения	Количество	Стоимость в текущих ценах	
			единицы	На весь объем
2	3	4	5,00	6,00

Ресурсы по нормам ШНКЗАТРАТЫ ТРУДА

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	333,664540	29 102,90	9 710 605,74
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,502940		
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ МАШИНИСТОВ)	ЧЕЛ.-Ч	333,665		9 710 605,74

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	3,668000	127 456,00	467 508,61
МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	4,834940	97 872,00	473 205,25
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ	СУМ			940 713,86

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	42,528000	-	-
ВОДА	М3	16,424000	500,00	8 212,00
ПЕРЕГНОЙ	М3	0,028000	25 000,00	700,00
КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200X60 ММ	ШТ	148,000000	350,00	51 800,00
ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,002415	15 000 000,00	36 228,00
ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 м, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 16 мм IV СОРТА	М3	0,000112	3 900 000,00	436,80
УДОБРЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ	М3	2,192000	350 000,00	767 200,00
ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	1,800000	44 000,00	79 200,00
ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ	СУМ			943 776,80

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

ВИШНЯ	ШТ	4,000000	552 710,00	2 210 840,00
ГАЙЛАРДИЯ	ШТ	20,000000	66 500,00	1 330 000,00
РОЗЫ	ШТ	3,000000	47 500,00	142 500,00
ЕЛКА	ШТ	5,000000	114 000,00	570 000,00
ГОЛУБАЯ ЕЛЬ	ШТ	3,000000	95 000,00	285 000,00
МАЛЕНЬКАЯ ЕЛКА	ШТ	4,000000	79 800,00	319 200,00
ЗЕЛЕНАЯ ЕЛКА	ШТ	1,000000	117 800,00	117 800,00
ЕЛКА СУГА	ШТ	1,000000	104 500,00	104 500,00
ФАРЗИТИ	ШТ	4,000000	167 200,00	668 800,00
ГРАНАТ	ШТ	1,000000	136 800,00	136 800,00
ЗВЕРБОЙ	ШТ	1,000000	123 500,00	123 500,00
ПУЗЫРЬ ПЛОДНИК	ШТ	1,000000	142 500,00	142 500,00
ЮКИ	ШТ	3,000000	152 000,00	456 000,00
ЧАБЕЛЬ	ШТ	1,000000	123 500,00	123 500,00
ШАМШОД	ШТ	50,000000	167 200,00	8 360 000,00
РЯБИНА	ШТ	5,000000	152 000,00	760 000,00
МОЖЖЕВЕЛЬНИК	ШТ	3,000000	95 000,00	285 000,00
ТУЯ	ШТ	9,000000	76 000,00	684 000,00
ЯБЛОНΙΑ	ШТ	2,000000	511 100,00	1 022 200,00
КЛЕН	ШТ	1,000000	560 500,00	560 500,00
ДЕР	ШТ	3,000000	351 500,00	1 054 500,00
СУМАХ	ШТ	1,000000	190 000,00	190 000,00
КАРАГАЧ	ШТ	1,000000	684 000,00	684 000,00
ДУБ	ШТ	1,000000	342 000,00	342 000,00

1	2	3	4	5,00	6,00
25	КАШТАН	ШТ	13,000000	475 000,00	6 175 000,00
26	МАГНОЛИЯ	ШТ	2,000000	1 482 000,00	2 964 000,00
ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ		СУМ			29 812 140,00



БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА № 4 НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ: Г. ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН,
(наименование стройки)

Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №
(локальная ресурсная смета)

ОБЩИЕ-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ, БЛАГОУСТРОЙСТВО
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2	3	4	5		6
			на ед. измерения	по проектным данным	
РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО					
E4701-007-03	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С ЗАКРАПЫВАЕМЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,5X0,4 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10ЯМ		2,8000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,39		101,892
23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	5,56		15,568
41865	УДОБРЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ	М3	0,29		0,812
E4701-009-05	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,5X0,4 М	10ШТ		2,8000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	20,56		57,568
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	2,01		5,628
762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,31		3,668
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,7		1,96
23469	ВОДА	М3	2,2		6,16
26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200X60 ММ	ШТ	20		56
30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,0003		0,00084
44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,15		0,42
ЯБЛОНЯ	ЯБЛОНЯ	ШТ		4,0000	
МАГОН	МАГНОЛИЯ	ШТ		2,0000	
КАШТАН	КАШТАН	ШТ		13,0000	
ДУБ	ДУБ	ШТ		1,0000	
КАРАГАЧ	КАРАГАЧ	ШТ		1,0000	
СУМАХ	СУМАХ	ШТ		1,0000	
ДУБ	ДУБ	ШТ		1,0000	
ЯБЛОНЯ	ЯБЛОНЯ	ШТ		3,0000	
E4701-006-08	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10ЯМ		9,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,61		106,812
23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	2,9		26,68
41865	УДОБРЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ	М3	0,15		1,38
E4701-009-02	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10ШТ		9,2000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,02		64,584
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	0,3		2,76
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	0,3		2,76
23469	ВОДА	М3	1,07		9,844
26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200X60 ММ	ШТ	10		92
30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,00017		0,001564
44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2	0,15		1,38
ТУЯ	ТУЯ	ШТ		9,0000	
МОЖЖЕВЕЛЬНИК	МОЖЖЕВЕЛЬНИК	ШТ		3,0000	
РЯБИНА	РЯБИНА	ШТ		5,0000	
ШАМШОД	ШАМШОД	ШТ		50,0000	
ЧАБЕЛЬ	ЧАБЕЛЬ	ШТ		1,0000	
ЮКИ	ЮКИ	ШТ		3,0000	
ПУЗЫРЬ ПЛОДНИК	ПУЗЫРЬ ПЛОДНИК	ШТ		1,0000	
ЗВЕРБОЙ	ЗВЕРБОЙ	ШТ		3,0000	
ГРАНАТ	ГРАНАТ	ШТ		1,0000	
ФАРЗИТИ	ФАРЗИТИ	ШТ		1,0000	
ЕЛКА СУГА	ЕЛКА СУГА	ШТ		1,0000	
ЗЕЛЕНАЯ ЕЛКА	ЗЕЛЕНАЯ ЕЛКА	ШТ		4,0000	
МАЛЕНЬКАЯ ЕЛКА	МАЛЕНЬКАЯ ЕЛКА	ШТ		1,0000	
ГОЛУБАЯ ЕЛЬ	ГОЛУБАЯ ЕЛЬ	ШТ		1,0000	
ЕЛКА	ЕЛКА	ШТ		4,0000	
E4701-049-01	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 СМ	100М2		5,0000	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,7		0,6538
23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3	20		0,28
E4701-050-01	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ	100М2		0,0140	
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	133,91		2,1547
3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	8,21		0,11494
1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	8,21		0,11494
23469	ВОДА	М3	30		0,42
24654	ПЕРЕГНОЙ	М3	2		0,028
30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т	0,0008		0,00011
36066	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ IV СОРТА	М3	0,008		0,000112
РОЗЫ	РОЗЫ	ШТ		3,0000	

1	2	3	4	5	6
32	ГАЙЛАР	ГАЙЛАРДИЯ	ШТ	20,0000	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч		333,6645
2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч		8,5029
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч		3,668
4	1135	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч		4,8349
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
5	23058	ЗЕМЛЯ РАСТИТЕЛЬНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЗАГОТОВКИ	М3		42,528
6	23469	ВОДА	М3		16,424
7	24654	ПЕРЕГНОЙ	М3		0,028
8	26664	КОЛЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 2200X60 ММ	ШТ		148
9	30254	ШПАГАТ ИЗ ПЕНЬКОВОГО ВОЛОКНА	Т		0,002415
10	36066	ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ IV СОРТА	М3		0,000112
11	41865	УДОБРЕНИЯ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ	М3		2,192
12	44629	ТКАНЬ МЕШОЧНАЯ	10М2		1,8
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
13	ВИШНЯ	ВИШНЯ	ШТ		4
14	ГАЙЛАР	ГАЙЛАРДИЯ	ШТ		20
15	РОЗ	РОЗЫ	ШТ		3
16	ЕЛКА	ЕЛКА	ШТ		5
17	ГОЛУБАЯ	ГОЛУБАЯ ЕЛЬ	ШТ		3
18	МАЛЕН	МАЛЕНЬКАЯ ЕЛКА	ШТ		4
19	ЗЕЛЕН	ЗЕЛЕНАЯ ЕЛКА	ШТ		1
20	СУГА	ЕЛКА СУГА	ШТ		1
21	ФАРЗИТ	ФАРЗИТИ	ШТ		4
22	ГРАНАТ	ГРАНАТ	ШТ		1
23	ЗВЕРОВОЙ	ЗВЕРОВОЙ	ШТ		1
24	ПУЗЫ	ПУЗЫРЬ ПЛОДНИК	ШТ		1
25	ЮКИ	ЮКИ	ШТ		3
26	ЧАБЕЛЬ	ЧАБЕЛЬ	ШТ		1
27	ШАМШОД	ШАМШОД	ШТ		50
28	РЯБИНА	РЯБИНА	ШТ		5
29	МОЖЕВ	МОЖЖЕВЕЛЬНИК	ШТ		3
30	ТУЯ	ТУЯ	ШТ		9
31	ЯБЛОНИЯ	ЯБЛОНИЯ	ШТ		2
32	КЛЕН	КЛЕН	ШТ		1
33	СУМАХ	ДЕР	ШТ		3
34	СУМАХ	СУМАХ	ШТ		1
35	КАРАГАЧ	КАРАГАЧ	ШТ		1
36	ДУБ	ДУБ	ШТ		1
37	КАШТАН	КАШТАН	ШТ		13
38	МАГОН	МАГНОЛИЯ	ШТ		2





ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия провели осмотр на предмет определения объемов работ по объекту: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КРОВЛИ ЗДАНИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО РОДИЛЬНОГО КОМПЛЕКСА №4, НАХОДЯЩИЙСЯ ПО АДРЕСУ: Г.ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА МЕХРЖОН, ДОМ 33

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4

РАЗДЕЛ 5. БЛАГОУСТРОЙСТВО

1	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КВАДРАТНЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,5X0,4 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10ЯМ	2,8
2	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,5X0,5X0,4 М	10ШТ	2,8
3	ПОДГОТОВКА СТАНДАРТНЫХ ПОСАДОЧНЫХ МЕСТ ДЛЯ ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КРУГЛЫМ КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М ВРУЧНУЮ С ДОБАВЛЕНИЕМ РАСТИТЕЛЬНОЙ ЗЕМЛИ ДО 50%	10ЯМ	9,2
4	ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ С КОМОМ ЗЕМЛИ РАЗМЕРОМ 0,3X0,3 М	10ШТ	9,2
5	ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ ПОД ЦВЕТНИКИ ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ НАСЫПКИ 20 СМ	100М2	0,014
6	ПОСАДКА МНОГОЛЕТНИХ ЦВЕТНИКОВ ПРИ ГУСТОТЕ ПОСАДКИ 1,6 ТЫС. ШТ ЦВЕТОВ	100М2	0,014

ПОДПИСИ:

Председатель комиссии: Ш.Б. Колокова. *(Подпись)*

А.М. Мовоч: *(Подпись)*

Б.В. Ходжаев: *(Подпись)*

У.П. Керем: *(Подпись)*

М.М. Усмонова: *(Подпись)*

Тошкент шаҳар 4-сон тугрук комплекс.
Давлат Хариди бўйича Комиссиясининг Йиғилиш

БАЁННОМАСИ №3

Тошкент шаҳри

« 16 » сентябрь 2022й

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунига мувофиқ ва Шаҳар 4-сон тугрук комплекси 2022 йил 16 майдаги № 49-сонли буйруғи асосида тайинланган комиссия таркиби:

Йиғилиш раис: 1. П.Л.Евстигнеев.

Йиғилиш котиби – 2. А.М.Могоч.

Давлат харидлари бўйича комиссия аъзолари:

3. Ш.Б.Калонова.

4. И.Г.Керрер

5. М.М.Усмонова

6. М.А.Ишматова иштирокида Давлат Харидлари бўйича комиссия йиғилиши ўтказилди.

КУН ТАРТИБИ:

1. Тошкент шаҳар 4-сон тугрук комплексининг Давлат Хариди бўйича Комиссиясининг 2022 йил 14 сентябрдаги Энг яхши таклифга №22110012146712-сонли лот рақами билан қўйилган: Ободонлаштириш хизматлари бўйича баённомани муҳокама қилиш тўғрисида. Байёнома 2 кун муҳокамага қўйилди ва 2 кун ичида ҳеч қандай этирозлар ва таклифлар киритилмади ва келиб тушмади.

Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли қонунининг 7-боб 62-моддаси ҳамда Шаҳар 4-сон тугрук комплексининг 16 сентябрдаги баённомаси белгиланган вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида

ЙИГИЛИШ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Давлат харидларининг электрон тизимга “Энг яхши таклиф”ни муҳокама қилиш учун Шаҳар 4-сон тугрук комплексининг Давлат Хариди бўйича Комиссиясининг 2022 йил 14 сентябрь №22110012146712-сонли лот рақами билан Шаҳар 4-сон тугрук комплекси ва Ободонлаштириш хизматлари учун қўйилган танлов ўтказиш натижалари бўйича Шаҳар 4-сон тугрук комплексининг 2022 йил 19 сентябрдаги Давлат Хариди бўйича Комиссиясининг Йиғилишининг № 3-сонли баённомаси Қарорига биноан қонун дорирасида ўрганиб чиқилиб ижросини таъминлаш мақсадида.

2. Раис: П.Л.Евстигнеев

3. А.М.Могоч.

4. Ш.Б.Калонова.

5. И.Г.Керрер

5. М.М.Усмонова

6. М.А.Ишматова

ШАРТНОМА № 19/09

Тошкент ш.

2022 йил « 19 » Сентябрь

TAKERS BUILDING MCHJ директори Милиев Б. Устав асосида иш юритувчи, кейинги ўринларда «Пудратчи» деб юритилади ва Тошкент шаҳар 4-тугрук комплекси номидан Устав асосида иш юритувчи раҳбар Евстигнеев П.Л. , кейинги ўринларда «Буюртмачи» деб юритилади, ушбу шартномани қуйидагилар ҳақида туздилар.

1. ШАРТНОМА ПРЕДМЕТИ.

1.1 Мазкур шартнома бўйича «Буюртмачи» қуйидаги ишларни бажариш топширади беради, «Пудратчи» эса ушбу ишларни бажариш мажбуриятини олади: **Благоустройства теретории Тошкент шаҳар 4-тугрук комплекси** .

1.2. Бажариладиган ишларнинг таркиби ва ҳажмибосқичлар бўйича (зарурат бўлган ҳолларда) смета ҳужжатларига мувофиқ белгиланади.

1.3. Бажарилган ишларни топшириш муддати аванс тўлови олинган кундан бошлаб 15 кун, шунингдек "Буюртмачи" бажарилган ишларни муддатидан олдин топшириш ҳуқуқини ҳам беради.

2. ТОМОНЛАРНИНГ МАЖБУРИЯТИ

2.1. «Пудратчи» шартномада назарда тутилган ишларни тасдиқланган сметага мувофиқ бажариш мажбуриятини олади.

2.2. "Пудратчи"га ишларни бажаришда амалий ёрдам кўрсатиш, материаллар, жиҳозлар ва техник ҳужжатлар билан таъминлаш бўйича қарама-қарши мажбуриятларини бажаришни «Буюртмачи» ўз зиммасига олади.

2.3. «Буюртмачи» ушбу шартномада назарда тутилган муддатларда «Пудратчи» иштирокида бажарилган ишни (унинг натижасини) текширади ва қабул қилади, агар иш натижасини ёмонлаштирадиган шартномадан чекинишлар ёки ишдаги бошқа камчиликлар аниқланганда, бу ҳақда дарҳол «Пудратчи»га хабар беради.

2.4. Бажарилган ишларни текширмасдан қабул қилган "Буюртмачи" ишларнинг одатдаги қабул қилиш ҳолатида аниқланиши мумкин бўлган камчиликлар (аниқ-равшан камчиликлар) бўйича мурожаат қилиш ҳуқуқини йўқотади.

2.5. Бажарилган ишлар 3 ой ичида топширилгандан сўнг, "Пудратчи" унинг айби билан содир бўлган нуқсон ва камчиликлар учун жавобгар ҳисобланади ва уларни ўз ҳисобидан бартараф этади.

2.6. "Пудратчи" тугалланган объектни ушбу Шартномада белгиланган муддатларда ва "Қурилиш муддатлари нормалари" ШНКни ҳисобга олган ҳолда фойдаланишга топширади. Текширувчи ташкилотларнинг ишчи комиссияларида иштирок этади.

2.7. «Буюртмачи» материалларни вақтинча сақлаш учун бўш ёпиқ майдонни тақдим этади.

2.8. "Пудратчи" материаллар, асбоб-ускуналар ва иншоотларни етказиб бериш бўйича мажбуриятларни ўз зиммасига олади.

3. ҲИСОБ-КИТОБ ТАРТИБИ

3.1. Шартномага мувофиқ бажарилган ишлар бўйича ҳисоб-китоблар шартнома баҳоси бўйича Келишув баённомаси ёки тарафлар томонидан келишилган смета асосида амалга оширилади.

3.2. Ушбу шартноманинг баҳоси 58 307 986 (эллик саккиз миллион уч юз етти минг тукиз юз саксон олти) сўмни этади. ККС сиз

3.3. «Буюртмачи» шартнома имзоланганидан ва шартнома Молия вазирлигининг тегишли Ҳазначилик органларидан рўйхатдан ўтказилгандан сўнг 5 кун ичида "Пудратчи"га шартнома баҳосининг 30% миқдоридан аванс тўловини 17 492 358,80 (ун етти миллион тўрт юз туксон икки минг уч юз эллик саккиз сум , 80 тийин) ўтказиши.

3.4. Аванс тўловининг кечикиши ишни бошлаш ва тугатиш саналарини мутаносиб равишда чўзилишига сабаб бўлиши мумкин.

3.5. "Пудратчи" томонидан ҳақиқатда бажарилган ишлар учун жорий тўловлар "Буюртмачи" томонидан ҳар ойда Бажарилган ишлар Далолатномаларига мувофиқ аванс тўлови суммаси чегириб ташланган ҳолда амалга оширилади.

3.6. Бажарилган ишлар учун 70% миқдоридagi якуний тўловиш якунлари бўйича ҳар икки тараф томонидан имзоланган бажарилган ишларнинг қиймати тўғрисидаги маълумотнома ҳисоб-фактурага мувофиқ 10 кун ичида амалга оширилади.

3.7. Ушбу шартномага киритиладиган барча ўзгартиришлар шартномага қўшимча келишув билан расмийлаштирилади ва ҳар иккала тараф томонидан имзоланади.

4. ИШЛАРНИ БАЖАРИШ ВА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТАРТИБИ

4.1. Ишни якунлангандан сўнг, Пудратчи Буюртмачига Бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатномани тақдимэтади.

4.2. "Пудратчи" ушбу шартномада назарда тутилган шартларда ўз мажбуриятининг бир қисмини бажариш учун бошқа шахсларни (субпудратчиларни) жалб қилиш ҳуқуқиг аэга. Бундай ҳолда, "Пудратчи" субпудратчи томонидан ўз мажбуриятини бажармаганлиги ёки лозим даражада бажармаганлиги бўйича оқибатлар учун "Буюртмачи" олдида жавобгар бўлади.

4.3. "Буюртмачи" ва субпудратчи ҳар бири томонидан "Пудратчи" билан тузилган шартномалар шартларининг бузилиши билан боғлиқ бир-бирига нисбатан даъволар қўйишга ҳақли эмас.

4.4. "Буюртмачи"да ходимларнинг йўқлиги ёки тегишли технологик шароитни яратишнинг имкони мавжуд эмаслиги "Буюртмачи"ни ишни қабул қилишдан озод қилмайди.

4.5. Ишларни топшириш ва қабул қилиш бошқа турдаги ишларнинг тайёргарлик даражасидан қатъий назар амалга оширилади.

4.6. Ишлар муддатидан олдин тугатилган тақдирда, "Буюртмачи" бажарилган ишларни қабул қилиш ва улар учун тўловни амалга ошириши ҳуқуқига эга.

4.7. Ишларни бажаришда қуйидаги асосли кечикиш ларсодир бўлса, "Пудратчи"нинг мулкый жавобгарлиги юзага келмайди:

- "Буюртмачи"нинг тўлов қобилиятига эга эмаслиги;
- ушбу масъулиятни ўз зиммасига олган тараф томонидан материаллар ва асбоб-ускуналарни етказиб бериш муддатларига риоя қилмаслик;
- табиий офатлар ва бошқа кутилмаган ҳолатлар.

5. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ

5.1. Мазкур шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганликлари ёки лозим даражада бажармаганликлари учун "Пудратчи" ва "Буюртмачи 1998 йил 29 августдаги "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги " Ўзбекистон Республикасининг Қонунига ва шартномавий пудрат ишларини тартибга солувчи бошқа қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгар бўладилар. Томонларнинг жавобгарлиги бажарилмаган мажбуриятлар миқдорининг 5 фоизигача чегараланади.

6. ФОРСМАЖОР

6.1. Форс-мажор ҳолатлари юзага келганда яъни: табиий офатлар (зилзилалар, сув тошқини, ёнгинлар), Ҳукумат ва бошқа бошқарув органлари томонидан томонлар ўз зиммаларига олган мажбуриятларни бажаришга тўсқинлик қилувчи қарорларқабул қилинганда, мажбуриятларни бажариш форс-мажор ҳолатлари муддатига кечиктирилади

7. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

7.1. Ушбу шартномани бажаришдан келиб чиқадиган барча низолар томонлар ўртасида музокаралар йўли билан ҳал қилинади.

7.2. Томонлар ўртасида ўзаро келишувга эришилмаганда ва шартнома шартлари бўйича қарама-қаршилиқлар мавжуд бўлган тақдирда, низолар амалдаги Ўзбекистон Республикаси Иқтисодий процессуал кодексига мувофиқ Тошкент туманлараро иқтисодий судида кўриб чиқилади.

8. КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ ҚЎШИМЧА ШАРТЛАР

8.1. Тарафлар шартноматузишда, шартноманинг амал қилиш муддатида ва ушбу муддат тугаганидан сўнг, шартнома билан боғлиқ коррупциявий ҳаракатларни содир қилмасликка келишиб оладилар.

8.2. Тарафлар шартномадаги коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган коррупциянинг олдини олиш чораларини тан олади ва уларга риоя этилиши бўйича ҳамкорликни таъминлайдилар.

8.3. Ҳарбир тараф шартнома тузилган пайтида бевосита ўзи ёки унинг ижроия органлари, мансабдор шахслари ва ходимлари томонидан шартнома билан боғлиқ ҳолда қонунга хилоф равишда пул, моддий қимматликлар берилмаганлигини, таклиф этилмаганлигини, уларни беришга ваъда қилинмаганлигини, шунингдек модди ёки ҳар қандай турдаги имтиёз, устунликлар олинмаганлигини (келажакда бу турдаги ҳаракатларни амалга ошириши ёки қилиши мумкинлиги ҳақида таассурот қолдирилмаганлигини) қафолатлайди.

Тарафлар, улар томонидан шартнома доирасида жалб қилинган шахсларнинг ушбу ҳаракатларни содир этмаслиги юзасидан оқилона чоралар кўради.

8.4. Тарафлар уларнинг назорати остида бўлган ва улар номидан ҳаракат қиладиган шахслар томонидан коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятлар бузилганлиги фактлари ҳақида хабар берилганлиги учун уларга тазйиқ ўтказмаслигини ва бошқа салбий оқибатлар келтирмаслигини қафолатлайдилар.

8.5. Агар бир тарафга бошқа тарафнинг коррупцияга қарши қўшимча шартларда белгиланган мажбуриятларни бузилишига йўл қўйганлиги маълум бўлиб қолса, иккинчи тарафни бу ҳақда зудлик билан хабардор қилиши ва ушбу тарафдан оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилишини ва амалга оширилган ишлар юзасидан унга хабардор қилишини талаб қилиши шарт.

Тарафнинг талаби бўйича иккинчи тараф томонидан қоида бузарликларни бартараф қилиш бўйича оқилона муддат ичида тегишли чоралар кўрилмаганда, ушбу тараф шартномани бир тарафлама тўхтатиб туришга, бекор қилишга ҳамда зарарни тўлиқ қоплаб беришни талаб қилишга ҳақли.

9. ШАРТНОМАННИНГ БОШҚА ШАРТЛАРИ

9.1. Ушбу шартноманинг исталган босқичида томонларнинг ўзаро келишувига биноан ўзгартиришлар киритилиши мумкин.

9.2. Барча ўзгартириш ва қўшимчалар шартномага қўшимча келишув билан амалга оширилади.

9.3. Шартноманинг шартлари Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси, "Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисида"ги Қонуни ва мазкур шартнома билан тартибга солинади.

9.4. Шартноманинг амал қилиш муддати - 2022йил "31" декабрғача.

10. ТАРАФЛАРНИНГ РЕКВИЗИТЛАРИ

«ПУДРАТЧИ»

TAKERS BUILDING MCHJ

г. Ташкент, Мирабадский р-н
Эски Сарикул кучаси 109 уй 14 хонадон
р/с 20208000900810018001
ИНН: 305115556
МФО: 00420
ОКЭД : 43390
Банк: АИТБ « ИПОТЕКА БАНК»
Мирабадский район



Милиев Б



Б.Х.Юсупов
Лицензия № TN 0521

4-Городской районный комплекс
г.Ташкент, ул. Мехржон, 33
Р/с: 2340 2000 3091 0000 1010
Марказий Банк ХКМ МФО: 000 14
ИНН: 203 258 937 ОКЭД: 86 100
Кодиров кучаси 23-9-й
Р.с: 401421860262737073310054001
ИНН: 203258937
Молла вазирлиги газначилиги
ИНН: 201 122 919
Газначилик х/р 23402000300100001010
ИНН: 201122919
МФО: 00014
Банк: Марказий банки ББХКМ



Евстигнєев П.Л.