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Ob’ekt nomi: “Jomboy tuman Eskijomboy MFYdagi Jomboy oilaviy shifokor
punkitiga qo‘shimcha bino qurish” ob’yekti bo‘yicha loyiha oldi va ishchi loyiha-
smeta hujjatlarini tayyorlash uchun

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Samarqand-2022y.



Ne Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni. !
1 Ob'ekt nomi. “ Jomboy tuman Eskijomboy MFYdagi Jomboy oilaviy
shifokor punkitiga qo‘shimcha bino qurish”
2 Ob'ekt manzili Jomboy tuman “Eskijomboy” MFY
3 Buyurtmachi Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
4 Loyihalashtirish uchun asos O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashining
2022 yil 20 sentyabrdagi “Tuman (shahar) byudjetlari
mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan
tadbirlarga yo‘naltirish tartibi to‘g‘risidagi namunaviy
nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida” gi
KQ-406-1V-sonli Qarori
Bosh loyihachi. Tender asosida
Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tender asosida
Qurilish va rekonstruktsiya 2022 yil :
qilishning taxminiy muddatlari.
8 Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
9 Qurilish turi. Rekonstruksiya qilish
10 Moliyalashtirish manbai. Byudjet mablag‘lari hisobidan
Qurilish maydoni haqida Muhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.
11 ma’lumot
va rejalashtirish cheklovlari.
Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (Kypuianm maiigonu
XapaKTepPHCTHKACH)
12 |Arxitektura-qurilish, Re’jalashtirish bo'yicha qarorlar binolarning magsadlariga

rejalashtirish va konstruktiv
yechimlar, blokirovka qilish
shartlari, binoni pardozlashga
qo'yiladigan talablar

muvofiq, shuningdek, insolatsiya, shamollatish tizimlari va
tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini hisobga
olgan holda gabul qgilinishi kerak.

Joylashtirishda xonalarning quyidagi tarkibi bo'lishi kerak:
- Guruh xonalari, kiyim almashtirish xonalari, gabulxona,
direktor kabineti, kiyinish xonasi, oshxona, bufet, tarqatish
xonasi, tibbiy punkt, zal va hammom.

Bino asosiy kirish va nogiron rampa bilan ta'minlanishi kerak.
- Loyihalash va konstrukturaviy yechimlarda zamonaviy
loyihalash va qurilish tajribasini hisobga olinishi kerak.

- Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va
texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan
tayyorlanishi kerak.

- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni
hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.

- Loyiha qarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab
chigarishning mugqobil energiya manbalaridan foydalanish,
kerak.

-Binolar konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu
jumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini
ta'minlashni ko’zda tutish.
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Muhandislik va texnologik
jihozlar, muhandislik tarmoqlari
bilan ta'minlashni loyihalashga
qo'yiladigan asosiy talablar.

- Ta'minot tarmoqlari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy
ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va
uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.
Isitish va shamollatish:
Uskunalar, butlovchi gismlar va materiallar ishlab
chigaruvchilari "Buyurtmachi" bilan kelishilgan bo'lishi kerak.
Xonadagi havo haroratini hisobini amaldagi me'yoriy hujjatlar
talablariga muvofiq belgilash.
Loyihalashda QMQ 2.01.18-2000 * ga energiya iste'mol
qilishning yangi standartlarini hisobga olgan holda KMK
2.04.05-97 va binolarni loyihalash qo'llanmasining talablatiga
rioya qiling.
Suv ta'minoti va kanalizatsiya:

Suv ta'minoti QMQ 2.04.01-98 va QMQ 2.04.02-97 bo'yicha
bajarilishi kerak.

Kanalizatsiya tizimi KMK 2.04.01-98 va KMK 2.04.03-97
ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

14 Energiya samaradorligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning
energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy
innovatsion yechimlarni tagdim etish.

15 Atrof muhitni muhofaza qilish Atrof mubhitga ta’sir bayonotlari (AMT) loyihasini ishlab

- chiqish (buyurtmachi tomonidan bajariladi)

16 Harakati cheklangan shaxslar SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish
uchun yashash sharoitlarini imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar)
ta'minlash bo'yicha talablar aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini

ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning
ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash.

17 Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiqlashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
to'g'risida ko'rsatma

18 Namoyish materiallarini Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki bezak dizayni
tayyorlash albomini zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda

ishlab chiqish.

19 |Qurilishni tashkil etish loyihasini | O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va

ishlab chigish (POS)

qoidalarga muvofiq ishlab chigiladi.

*Izoh: Tanlov savdolari natijdsiga ko’ra aniqlangan loyixa tashkiloti tomonidan joyiga
chiqqan xolda o’rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig’iga o’zgartirish mumkin..

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov '
hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i = A. Qodirov




