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Ob’ekt nomi: “Samarqand viloyati Oqdaryo tumani “Turon” MFKY da 1-son
DMTTga qushimcha 80 urinli bog’cha qurish” uchun ishchi loyihasini ishlab

chiqishga

LOYIHA TOPSHIRIG'I

Samarqand-2022 y.



Ne Asosiy ma'lumotlar va talablar Asosiy ma'lumotlar va talablarning mazmuni.
1 Buyurtmachi Viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi
2 Loyihalashtirish uchun asos O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senati Kengashinir
2022 yil 20 sentyabrdagi “Tuman (shahar) byudjetls
mablag‘larini jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgg
tadbirlarga yo‘naltirish tartibi to‘g‘risidagi namunav
nizomga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida”
KQ-406-1V-sonli Qarori
3 Bosh loyihachi. Tender asosida
Bosh pudratchi qurilish tashkiloti | Tender asosida
5 Qurilish va rekonstruktsiya 2022 yil
qgilishning taxminiy muddatlari.
6 Loyihalashtirish bosqichi 1 bosqichli loyihalashtirish
7 Qurilish turi. Qurilish
8 Moliyalashtirish manbai. Byudjet mablag‘lari hisobidan
9 Qurilish maydoni haqida Mubhandislik-qidiruv ishlari xulosasiga binoan.
ma’lumot
va rejalashtirish cheklovlari.
Maxsus geologik va gidrogeologik
sharoitlar (Kypuanm maiigonu
XapaKTepPUCTHKACH)
10 |Arxitektura-qurilish, Re'jalashtirish bo'yicha qarorlar binolarning magqsadlariga

rejalashtirish va konstruktiv
yechimlar, blokirovka qilish
shartlari, bineni pardozlashga
qo'yiladigan talablar

muvofiq, shuningdek, insolatsiya, shamollatish tizimlari va
tabiiy yoritishni hisobga olgan davolash jarayonini hisobga
olgan holda gabul qilinishi kerak.
Joylashtirishda xonalarning quyidagi tarkibi bo'lishi kerak:
- Guruh xonalari, kiyim almashtirish xonalari, qabulxona,
direktor kabineti, kiyinish xonasi, oshxona, bufet, tarqatish
xonasi, tibbiy punkt, zal va hammom.
Bino asosiy kirish va nogiron rampa bilan ta'minlanishi keral
- Loyihalash va konstrukturaviy yechimlarda zamonaviy
loyihalash va qurilish tajribasini hisobga olinishi kerak.
- Barcha konstruksiya va materiallar mavjud standartlar va
texnik shartlarga mos kelishi va ekologik toza materiallardan
tayyorlanishi kerak.
- Loyihani ishlab chiqishda materiallarga minimal ta'sirni
hisobga olgan holda texnologik echimlarni qo'llash kerak.
- Loyiha qgarorlarini amalga oshirishda mahalliy ishlab
chiqarishning muqobil energiya manbalaridan foydalanish
kerak.
-Binolar konstruksiyalarini favqulodda vaziyatlarda, shu

Jjumladan yong'in va zilzilalarda seysmik himoyasini
ta'minlashni ko’zda tutish.




11 |Mubhandislik va texnologik - Ta'minot tarmoglari uchun loyihaviy yechimlar mahalliy
jihozlar, muhandislik tarmoglari  |ishlab chiqaruvchilarning zamonaviy ilg'or texnologiyalari va
bilan ta'minlashni loyihalashga uskunalaridan foydalanishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak.
qo'yiladigan asosiy talablar. Isitish va shamollatish:

Uskunalar, butlovchi qismlar va materiallar ishlab
chiqaruvchilari "Buyurtmachi" bilan kelishilgan bo'lishi kerak.
Xonadagi havo haroratini hisobini amaldagi me'yoriy hujjatlar
talablariga muvofiq belgilash.
Loyihalashda QMQ 2.01.18-2000 * ga energiya iste'mol
qilishning yangi standartlarini hisobga olgan holda KMK
2.04.05-97 va binolarni loyihalash qo'llanmasining talablarig:L
rioya qiling.
Suv ta'minoti va kanalizatsiya:

Suv ta'minoti QMQ 2.04.01-98 va QMQ 2.04.02-97 bo'yicha
bajarilishi kerak.

Kanalizatsiya tizimi KMK 2.04.01-98 va KMK 2.04.03-97

ga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

12 Energiya samaradorligi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining
02.06.2011 yildagi 161-sonli qaroriga muvofiq ob'ektning
energiya samaradorligini oshirish bo'yicha zamonaviy
innovatsion yechimlarni taqdim etish.

13 Atrof muhitni muhofaza qilish Atrof mubhitga ta’sir bayonotlari (AMT) loyihasini ishlab
chiqish (buyurtmachi tomonidan bajariladi)

14 Harakati cheklangan shaxslar SHNK 2.07.02-07 ni hisobga olgan holda, harakatlanish
uchun yashash sharoitlarini imkoniyati cheklangan shaxslar (nogironlar va boshqalar)
ta'minlash bo'yicha talablar aholi guruhlari uchun qulay kirishni ta'minlash choralarini

ko'rish, nogironlar va harakatlanishi cheklangan shaxslarning
ehtiyojlarini hisobga olgan holda loyihalash.

15 Vazirliklar va idoralar bilan Loyiha hujjatlarini belgilangan tartibda barcha manfaatdor
muvofiqlashtirish zarurligi tashkilotlar bilan kelishish.
to'g'risida ko'rsatma

16 Namoyish materiallarini Binoning bosh rejasi va fasadi shuningdek ichki bezak dizayni
tayyorlash albomini zamonaviy dizayn elementlaridan foydalangan holda

ishlab chigish.

17  |Qurilishni tashkil etish loyihasini

ishlab chiqish (POS)

O'zbekiston Respublikasida amalda bo'lgan qoidalar va
goidalarga muvofiq ishlab chigiladi.

. *Izoh: Tanlov savdolari natijasiga ko’ra aniqlangan loyixa tashkiloti tomonidan Jjoyiga
chiqqan xolda o’rganishlar natijasiga asosan loyixalash topshirig’iga o’zgartirish mumkin.

Samarqand viloyat hokimligi Injiniring kompaniyasi

“Birlamchi ruxsat beruvchi, loyiha va tanlov

hujjatlarini tayyorlash bo’limi” boshlig’i A. Qodirov




