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Тошкент вилояти
Toshkent viloyati Toshkent sh., 100011, Abay ko‘ch., 6-uy Tel: +998 71 244-43-56, Faks: +998 71
244-26-05, e-mail: vilekspertiza@mail.ru www.mc.uz

Holati: Ijobiy
Direktor: NORBAYEV DUSMUROT ELOMONOVICH
Sana:03-10-2022 yil

Yig'ma ekspert xulosasi № 62225

Obyekt nomi «по расчету стоимости сметной документации по объекту «Тошкент вилояти
Қуйичирчиқ тумани Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш».»

Buyurtmachi – ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области
Министерства Транспорта Р.Уз.
Bosh loyihachi - ООО «The Вest Unique Projest».
Litsenziya № АЛ-001779 от 03-05-2021г.
Moliyalashtirish manbai - республиканский бюджет
Bosh pudratchi – по результатам конкурсных торгов
Qurilish turi Текущий ремонт
Murojaat raqami: № 56432

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Постановление Президента Р.Уз. №ПП-172 от 18.03.2022г.

1.2.  Задание  на  расчет  стоимостей  по  объекту,  утвержденное  заказчиком  ГУП  «СЗ»  по
региональным дорогам Ташкентской области, согласованное проектной организацией ООО
«The Вest Unique Projest» от 2022г.

1.3. Письмо Заказчика №01/06-708 от 16.08.2022г.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Дефектный акт и исполнительная схема по объекту, утверждённые заказчиком ГУП «СЗ»
по региональным дорогам Ташкентской области, согласованные МФЙ Ватан и Управлением по
благоустройству Куйичирчикского района,  проектной организацией ООО «The Вest  Unique
Projest» от 2022г.

2.2. Расчет стоимости работ в текущих ценах в сумме 193944,265тыс.сум с НДС и без затрат
заказчика.

-ведомость потребных ресурсов и локальная ресурсная ведомость.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1.  Представленной  сметной  документацией  и  утвержденным  дефектным  актом
предусматриваются  следующие  работы:

http://www.mc.uz/
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– устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей однослойных толщиной 18
см;

– устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка н=3см;

–  устройство  цементобетонных  покрытий  однослойных  средствами  малой  механизации,
толщина слоя 18 см;

– нарезка швов в бетоне свежеуложенном и др.

– ширина дорог 4,0м,

– протяженность 250 п.м.

3.2. Расчетная сметная документация составлена в соответствии с Постановлениями  КМ РУз.
от  11.06.2003  г.  №261  «О  переходе  на  договорные  текущие  цены  при  реализации
инвестиционных  проектов»,  от  12.05.2004  г.  №226  «О  внесении  изменений  в  некоторые
решения  Правительства  Уз»,  ШНК  4.01.16-09  «Правила  по  определению  стоимости
строительства  в  договорных  текущих  ценах».

В основе расчета использован ресурсный метод.

Ресурсные  ведомости  составлены  с  использованием  действующей  в  республике  сметно-
нормативной базы.

Стоимости  основных  строительных  материалов,  конструкций,  изделий  и  оборудования
уточнено в соответствии с каталогом текущих цен, разрабатываемого ежеквартально, цен на
биржах и ярмарках строительных материалов, оптово-отпускных цен заводов-изготовителей.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

-

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

-заказчиком - ГУП «СЗ» по региональным дорогам Ташкентской области от 2022г.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1.В процессе рассмотрения в документацию внесены изменения и дополнения.

-  уточнены сметные нормы,  затраты основных строительных материалов,  затраты труда
рабочих-строителей, затраты на эксплуатацию машин и механизмов и др.

6.2. По результатам экспертного рассмотрения стоимость работ в текущих ценах составила в
сумме 193944,265тыс.сум с НДС и без затрат заказчика.

Отмечается, что в сметном расчете уровень прочих затрат подрядной организации принят в
размере 19,0%.

6.3. Документация представлена на экспертное рассмотрение без замечаний заказчика.

6.4.  Заказчику,  до  утверждения,  необходимо  согласовать  документацию  со  всеми
заинтересованными  организациями  в  установленном  порядке.

7. Xulosalar.

7.1.  Расчет  стоимости  сметной  документации  в  текущих  ценах  по  объекту  «Тошкент
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вилояти Қуйичирчиқ тумани Ватан МФЙ Янгиланиш кўчасини жорий таъмирлаш», с
учетом  результатов  экспертизы  рекомендуется  для  дальнейшего  рассмотрения  и
утверждения  со  стоимостью  в  сумме  193944,265тыс.сум  с  НДС  и  без  затрат  заказчика.

7.2.В  соответствии  с  «Временным  положением  о  порядке  определения  стоимости
строительства  объектов  в  договорных  текущих  ценах»,  утвержденным  Постановлением
Кабинета Министров РУз. от 11.06.2003 г. №261 и Постановлением Кабинета Министров РУз.
№46 от 31.01.2022г., стоимость работ для проведения конкурсных торгов принимает заказчик
с учетом требований действующих нормативных документов и др.

Bosh mutaxassis: Albekova Diana Rasimovna



Стоимость
№ п/п Наименование затрат (тыс. сум)

1 2 3

1

Затраты на оборудование, мебель, и инвентарь с
учетом транспортных и заготовительно-складских
расходов 

2

Затраты на строительные материалы, изделия и
конструкции с учетом транспортных и заготовительно-
складских расходов

3
Затраты на основную заработную плату с учетом
начислений на социальное страхование

4
Затраты на эксплуатацию машин и механизмов (с
учетом зарплаты машинистов)

5 Перевозка грузов
6 Прочие затраты производственного характера 0%
7 Прочие затраты подрядчика 19%
8 Затраты на страхование строительства объектов

9
ИТОГО: стоимость строительства в договорных
текущих ценах

10 НДС 15%

11 ИТОГО: стоимость строительства в текущих ценах с НДС
12 Всего стоимость строительства с НДС

ДИРЕКТОР: М.М.ОДИЛОВ

Г.И.П: И.Х.ТУРАЖАНОВ

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН МФЙ ЮЛДУЗ 
КИШЛОГИ ЯНГИЛАНИШ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 

0,250КМ

Сметная стоимость текущего ремонта
  объекта в договорных текущих ценах:



1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ 
КУЙИЧИРЧИК 

ТУМАНИ ВАТАН МФЙ 
ЮЛДУЗ КИШЛОГИ 

ЯНГИЛАНИШ 
КУЧАСИНИ ЖОРИЙ 

ТАЪМИРЛАШ 
УЗУНЛИГИ 0,250КМ

0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Директор: ______________ Директор: Одилов М.М

СВОДНАЯ СМЕТА

Наименование НДС 15%Эксп маш и 
мех

Транспорт 
расходы 

Всего прямых 
затрат

№
№ 
 

пп

ООО THE BEST UNIQUE PROJEST

ИТОГО С НДСосновная 
з/пл ИТОГОМатериалы

Прочие 
затраты 

подрядчика 
19%

ВСЕГО

3

0

Прочие затраты

Тошкент вилояти Минтакавий йулларга 
буюртмачи хизмати давлат унитар 

корхонаси



где:

где:

где:

где:

СОСТАВИЛ: И.И.Бобожонов

Стоимость затрат на эксплуатацию машин и механизмов при определении стоимости строительства объекта
принимается по текущим ценам по формуле:

Транспортные расходы 5% от стоимости  общестроительных материалов 

нормативной трудоемкости;

 Стоимость объекта в текущих ценах определена по формуле:

С = (Со + См + Сзп + Сэм +Сп+Пп + Пз + Ср) х Кр,

номенклатуре и количеству строительных материалов, изделий и конструкций;

Стоимость материалов и металоконструкций принята по УЗШАХАРСОЗЛИКЛИТИ ДУК от
16.02.2022год.

Сэм = ЭМ х Цпр,

ЭМ - объем эксплуатации машин и механизмов в часах;

Текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов определены по данным Госархитекстроя за
2016г с  повышающими коэфициентами на уровень инфляции . 

Налог на добавленую стоимость (НДС) принят в размере 15%

Затраты на заработную плату согласно 1кв 2022года  29659,19 сум за 1 чел.час с соц.страх. 12%

Цпр - текущие цены на эксплуатацию машин и механизмов в час/сум.

Расчет транспортных расходов определен в % от стоимости материалов, конструкций и оборудования по
письму ГОСАРХИТЕКТСТРОЯ РУЗ от 31 января 2011 года N 352/11-05

Прочие затраты приняты в размере 19% согласно среднестатистических данных РУз по Ташкентской
области.

См = См1 + См2 + СмЗ + ....+Смn,

См1, См2, СмЗ, Смn - стоимость отдельных видов строительных материалов и конструкций:

Ср - затраты на страхование строительства объектов;

затратам на эксплуатацию машин и механизмов;

Со - затраты на оборудование, мебель и инвентарь; 
См - затраты на строительные материалы, изделия и конструкции;
Сзп - затраты на основную заработную плату с учетом начислений на социальное страхование;

Цср - средняя цена на единицу строительного материала (изделия, конструкции).

Пз - прочие затраты и расходы заказчика; 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН МФЙ ЮЛДУЗ КИШЛОГИ 
ЯНГИЛАНИШ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,250КМ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАРТОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА В ДОГОВОРНЫХ ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

Стартовая стоимость строительства объекта определена в соответствии с Постановлением Кабинета
Министров от 11.06.2003 года N 261 « О переходе на договорные текущие цены при реализации
инвестиционных проектов», Постановлением Кабинета Министров от 12.05.2004 года N 226 « О внесении
изменений в некоторые решения Правительства Республики Узбекистан» и Правилами определения
стоимости строительства в договорных текущих ценах ШНК 4.01.16-09. 

Стоимость объекта определена по  "ресурсному методу" на основании разработанной документации:

номенклатуре и количеству оборудования;

Сп - прочие затраты производственного характера 
Пп - прочие затраты и расходы подрядчика; 

Затраты на строительные материалы, изделия и конструкции определены на основе фактических показателей
согласно сводного ресурсного расчета, разработанного в составе документации с применением средних цен на
единицу, сложившихся в данном регионе, по формуле:

прочим затратам и расходам.

N - количество отдельного вида строительного материала (изделия, конструкции), требуемого для
строительства объекта;

Кр - коэффициент риска, определяемый исходя из прогнозируемого индекса роста цен в строительстве на
очередной год.

Сэм - затраты на эксплуатацию машин и механизмов;

Смn = N х Цср, 
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единицы На весь объем
1 2 3 4 5 6

1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 374.225000
2 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.750000

ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ (БЕЗ 
МАШИНИСТОВ) ЧЕЛ.-Ч 374.225000

1 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 4.006250
2 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 11.888750
3 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 16.390000

4 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 
Т МАШ.-Ч 1.225000

5 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА 
ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 2.655000

6 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА 
ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч -0.100000

7 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 6.250000
8 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 24.331250

9 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ 
ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ МАШ.-Ч 6.150000

10 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 16.390000

11 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 
Т МАШ.-Ч 2.925000

12 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N МАШ.-Ч 6.987500

13 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N МАШ.-Ч 1.150000

14

КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА 
КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАG" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 
ДО 9,2 Т

МАШ.-Ч 8.512500

ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ

1 ПЕСОК М3 41.250000
2 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 225.000000
3 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 11.020000

4 МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-
65 "ЛИЛО-1" Т 0.130000

5 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, 
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.170000

6

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ 
ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ 
ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 
25, 32, 40 ММ I СОРТА

М3 0.240000

7 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ М3 57.500000
8 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 0.000000
9 БЕТОН М-250 М3 183.600000

ИТОГО ПО МАТЕРИАЛЬНЫМ РЕСУРСАМ 0.00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% 0.00

ВСЕГО С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ СУМ 0.00

1 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ М2 1000.000000 0.00
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5% 0.00

ВСЕГО С ТРАНСПОРТНЫМИ РАСХОДАМИ СУМ 0.00

3 ПЕРЕВОЗКА ГПС 25КМ Т.КМ 423.750000 0.00
4 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА 25КМ Т.КМ 130.000000 0.00
5 ПЕРЕВОЗКА БЕТОНА 65КМ Т.КМ 403.920000 0.00

ИТОГО РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ 0.00

СОСТАВИЛ: И.И.Бобожонов

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН МФЙ ЮЛДУЗ КИШЛОГИ ЯНГИЛАНИШ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ 
ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,250КМ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Единица 
измерения

ЗАТРАТЫ ТРУДА

ОБЪЕКТНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА

Ресурсы по нормам ШНК

Стоимость в текущих ценах
Наименование материалов и конструкцийN п/п Количество

ПЕРЕВОЗКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ

РЕСУРСЫ ПО ПРОЕКТУ

Страниц - 
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Форма N 5

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  № 

                   
на 

Основание:

на. ед. 
измерения

по проектным 
данным

1 2 3 4 5 6

1 Е2704-003-05 
ДОП. 4

УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ 
ТОЛЩИНОЙ 12 СМ

1000М2

1.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 41.6 52
1.2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 2.32 2.9
1.3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 5.92 7.4
1.4 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 1.43 1.7875
1.5 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 4.09 5.1125
1.6 2846 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N МАШ.-Ч 0.92 1.15
1.7 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" 

С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
МАШ.-Ч 5.01 6.2625

1.8 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 120 150
2 Е2704-003-08 

ДОП. 7 К=6
НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07 1000 М2 

ОСНОВАНИ
Я ИЛИ 

ПОКРЫТИЯ
2.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 3.3 4.125
2.1 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 1.5 1.875
2.2 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" 

С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
МАШ.-Ч 1.8 2.25

2.3 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 60 75
3 Е2704-001-01 УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСКА Н=3СМ 100М3

3.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 14.4 5.4
3.2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 1.55 0.58125
3.3 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 4.29 1.6087
3.4 626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 7.08 2.655
3.5 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 0.65 0.24375
3.6 11000 ПЕСОК М3 110 41.25

4 Е2706-002-
17ДОП. 12 
МИНСТРОЙ 
РУЗ N 519 ОТ 
18.11.2019 Г.

УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ПОКРЫТИЙ ОДНОСЛОЙНЫХ СРЕДСТВАМИ МАЛОЙ 
МЕХАНИЗАЦИИ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 20 СМ

1000М2

4.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 302 302

Наименование работ и затрат

(наименование стройки)

2-1

1.2500

0.3750

(локальная ресурсная смета)

N п.п.

ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИ КУЙИЧИРЧИК ТУМАНИ ВАТАН МФЙ ЮЛДУЗ КИШЛОГИ ЯНГИЛАНИШ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0,250КМ

1.0000
РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

БЕТОН ЙУЛ, БЕТОН ЙУЛ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

РАЗДЕЛ 1.ОСНАВАНИЕ

Шифр номера 
нормативов и коды 

ресурсов

1.2500

Единица 
измерения

Количество 
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1 2 3 4 5 6
4.2 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 2.88 2.88
4.3 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 18.71 18.71
4.4 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 6.25 6.25
4.5 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 22.3 22.3
4.6 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 18.71 18.71
4.7 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 3.2 3.2
4.8 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 12.2 12.2
4.9 32108 МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" Т 0.13 0.13
4.10 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.19 0.19

4.11 36180 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, 
ВСЕ ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА

М3 0.24 0.24

4.12 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 40 40 0
4.13 442765 БЕТОН М-250 М3 204 204

5 Е2706-002-
18ДОП. 12 
МИНСТРОЙ 
РУЗ N 519 ОТ 
18.11.2019 Г. К=2

ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА 1 СМ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМЕ 27-06-002-
17

1000М2

5.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 10.6 -10.6
5.2 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 2.32 -2.32
5.3 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч 0.1 -0.1
5.4 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 2.32 -2.32
5.5 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.3 -0.3
5.6 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 1.18 -1.18
5.7 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.02 -0.02

5.8 442765 БЕТОН М-250 М3 20.4 -20.4
6 _1 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ М2
7 Е2706-007-02 НАРЕЗКА ШВОВ В БЕТОНЕ СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ 100М

7.1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 8.52 21.3
7.2 1332 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ МАШ.-Ч 2.46 6.15
7.3 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 0.01 0.025

8 Е2714-005-01 УКРЕПЛЕНИЕ ОБОЧИН ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСЬЮ, ТОЛЩИНА СЛОЯ 10 СМ 100 М2
8.1 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 0.7 1.75
8.2 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 0.21 0.525
8.3 619 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т МАШ.-Ч 0.49 1.225
8.4 41403 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ М3 12.6 31.5
9 Е2714-005-02 К=8 НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ПО 01-005-01 100 М2

9.1 41403 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ М3 10.4 26
11 _3 ПЕРЕВОЗКА ГПС 25КМ Т
12 _4 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА 25КМ Т

ПЕРЕВОЗКА БЕТОНА 65КМ Т

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
1 1 ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ ЧЕЛ.-Ч 374.225
2 3 ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ ЧЕЛ.-Ч 1.75

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

66.0000

2.5000

-1.0000

403.92
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ ВЕДОМОСТИ:

2.5000

423.7500

1000.0000

РАЗДЕЛ 3.ОБОЧИНА

2.5000
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1 2 3 4 5 6
3 107 АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С.) МАШ.-Ч 4.0062
4 112 АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т МАШ.-Ч 11.8887
5 404 ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ МАШ.-Ч 16.39
6 619 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ ВИБРАЦИОННЫЕ 2,2 Т МАШ.-Ч 1.225
7 626 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т МАШ.-Ч 2.655
8 762 КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т МАШ.-Ч -0.1
9 913 КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л МАШ.-Ч 6.25
10 1135 МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л МАШ.-Ч 24.3313
11 1332 НАРЕЗЧИКИ ШВОВ В СВЕЖЕУЛОЖЕННОМ ЦЕМЕНТОБЕТОНЕ МАШ.-Ч 6.15
12 2348 ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 2 КВТ МАШ.-Ч 16.39
13 2499 АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т МАШ.-Ч 2.925
14 2845 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т HAMM ND 110 S/N МАШ.-Ч 6.9875
15 2846 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т HAMM 35 S/N МАШ.-Ч 1.15
16 3093 КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "BOMAG" С 

РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т
МАШ.-Ч 8.5125

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
17 11000 ПЕСОК М3 41.25
18 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 75
19 12303 ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ М3 150
20 30659 ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНОЙ 40 ММ М2 11.02
21 32108 МАСТИКА БУТИЛКАУЧУКОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ МББП-65 "ЛИЛО-1" Т 0.13
22 36053 ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА М3 0.17
23 36180 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БЕРЕЗОВЫЕ И МЯГКИХ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД: БЕРЕЗА, ЛИПА. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ВСЕ 

ШИРИНЫ, ТОЛЩИНОЙ 25, 32, 40 ММ I СОРТА
М3 0.24

24 41403 СМЕСЬ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ М3 57.5
25 45049 ПЕСОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПРИРОДНЫЙ М3 40
26 442765 БЕТОН М-250 М3 183.6

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ
27 _1 ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ М2 1300
28 _2 ПЕРЕВОЗКА ЩЕБЕНЬ 25КМ Т 1
29 _3 ПЕРЕВОЗКА ГПС 25КМ Т 1
30 _4 ПЕРЕВОЗКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПЕСКА 25КМ Т 1

СОСТАВИЛ: И.И.Бобожонов
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"Тасдиклайман"

НУКСОНЛАР КАЙДНОМАСИ

Биз, к>-йида имзо чекувчилар, комиссия аъзолари: Тошкснт вилояти минтакавий й^лларга буюртмачи хизмати ДУК вакили 
__________ , ТЙФУК________________ , МФЙ раиси________________ , "Лойихачи вакили И.Х.ТУРАЖАНОВ иштарокидатузамиз

иш бошкармаси вакили 
тугрисндакн Узбек нотой

Реслубликаси Призидснтининг2022 йил 18 матдаги "2022-2026 йилларда "Обод кишлок" ва "Обод махалла" дастурларини амалга ошириш чоратааОПрзарша.у?р1Гсида',ги ПК-172-сонли карорига 
асосан республика бюджити маблаглари хисобидан ички хужалик йулларини таъмирлаш буйича 2022 йил учун м аз кур кайдномани визуал тскшириш ва инструментал улчашлар натижасида

туздик ва ушбу к$>ча буйича куйидаги иш турлари ва хажмлари аиикланди:

вилоят минтакавий нуля ар га 
УК рахбари

2022 й

л*
т.р

Пшларминг
маизили Узунл

иги9
метр

Йул элементларининг мавжуд холати Лойнхада к^зда тутилган иш турлари ва тадбпрлар
Иш хажмларини 

хисоблаш 
формуласн

Улчов
бирлиг

и

.Микдори
(хажм)боши охири

ПК+ ПК+

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ТОШ КЕНТ ВИЛ ОЯТИ КУЙИЧИРЧИКТУМАНИ ВАТАЬ МФЙ ЮЛДУЗ КИШЛОГИ ЯНГИЛАНИШ КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ УЗУНЛИГИ 0.250КМ

0+00 2+-50 250

Коплама асосини 18 см калииликда КША сткизиш 250X5 м2 1250.00
Коплама асосини Зсм калииликда кум билан тскислаш 250x5x0.03 м3 37.50

18 см калииликда 250маркалик бетон коришмаси билан коплаш 250X4 м2 1000,00
Бетон киргоги оралигига (обочина) 18см калииликда КША сткизиш 250.0 м2 250.00

Шванарезка билан бетон копламани кесиб чок хосил килиш ва хосил булган
чокни герметиклаш 250,0 м 250,000

Курилиш материалларини ташиб келиш масофаси

Т/р
Материал

Н О М И

Улчов
бирли

ги
Масофаси

1 ЮНА км 25
2 Кум км 25

Тошкснт вилояти минтакавий 

Оболонлапгшриш бошкармаси 

ТЙФУК вакили.

МФЙ райси 

ЛОЙИХАЧИ вакили:

ати ДУК вакили / f a $ a i o e £ p ^  -

И.Х.ТУРАЖЛНОВ



Тошкепт вилоят и, Куйи Чирчик туманы, Ватин МФЙ, 
Ю лдуз кчш логи, Янгиланиш  кучасини бетонлаштириш

Узунлига 252м эни 4 м

Шартли белгилар: 
уууу - Лойихаланган йул 

- Лойихаланмагап йул 
(~1 -Ахолч уйлари

Куйи Ч ирчик ТИФУК вакилн:_ _ _ _ _ _ _ т х Ш  - r W
Куйи Чирчик туман Ободоилаштирнш бошкармаси вакнли 
Ватан МФЙ ранен: |(Ц |г_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

>> ‘ >» * л

Буюрт.мачи: Тошкент вилояти “Минтакавнн нулларга буюр^мЬч if \у  тмаи»" /ДУ К 
Б ш р т и : ‘‘THE BEST UNIQUE Р Я О Е К Г  МЧЖ директор ’
Лойихачн: Б.Исманов $
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