



Nurobod tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi

27«10»2022 yil.

180-7-99-OB/2022-son

**XIZMAT KO'RSATISH SHARTNOMASI
(LOYIHA-SMETA HUJJATLARI TAYYORLASH BO'YICHA)**

Bizlar Nurobod tuman hokimligi Obodonlashtirish boshqarmasi (Keyingi o'rnlarda «Buyurtmachi» deb yuritiladi) nomidan rahbar X.Primov bir tomondan va «SHARIF PROJECT»MChJ (keyingi o'rnlarda «Ijrochi» deb yuritiladi) nomidan rahbar Q.Tog'ayev ikkinchi tomondan 19.10.2022 yildagi №161750-sonli bayonnomasi asosida ushbu shartnomani tuzdilar.

1. SHARTNOMA MAZMUNI

1.1.«Ijrochi» «Buyurtmachi»ning topshirig'i bo'yicha quyidagi loyiha-smeta hujjatlarini belgilangan norma va qoidalariga amal qilingan holda ishlab chiqish majburiyatini oladi: **Nurobod tumani Arabota MFY hududidagi 4n-562 mahalliy avtomobil yulini joriy ta'mirlash.**

1.2. «Buyurtmachi» loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish uchun topshiriq berish, loyiha-smeta hujjatlarini tuzish uchun zarur bo'lgan boshlang'ich ma'lumotlarni berish, bajarilgan ishlarni qabul qilib olish va ushbu shartnomaning 2 va 3 bandlarida belgilangan tartibda va miqdorda haqini to'lash majburiyatini oladi.

**2.SHARTNOMA BAHOSI
S P E T S I F I K A T S I Y A**

Nº	Xizmat turi	O'Ichov birligi	Miqdori	Narxi	Summasi (QQSsiz)	QQS miqdori	Summasi (QQS bilan)
1	Nurobod tumani Arabota MFY hududidagi 4n-562 mahalliy avtomobil yulini joriy ta'mirlash uchun loyiha smeta hujjatlarini tayyorlash.	Shartli birlik	1	23 529 412	23 529 412	0	23 529 412

2.1. Ishlarni amalga oshirishning shartnoma bahosi QQSsiz **23,529,412.00** (yigirma uch million besh yuz yigirma to'qqiz ming to'rt yuz o'n ikki)so'mni tashkil qiladi.

1. TO'LOV TARTIBI

3.1. Ushbu shartnoma bo'yicha to'lov quyidagi tartibda amalga oshiriladi: «Buyurtmachi» shartnoma G'aznachilikdan ro'yxatdan o'tgan kundan boshlab 10 (o'n) bank kuni ichida shartnoma bahosining 30 (o'ttiz) foizi miqdorida avans to'lovini amalga oshiradi.

3.2. To'lov shakli: Shartnoma bilan belgilangan to'lovlari pul ko'chirish yo'li bilan amalga oshiriladi.

3.3. Har bir bosqichda bajarilgan ishlar uchun joriy moliyalashtirish «Buyurtmachi» tomonidan tasdiqlangan dalolatnomalar asosida ajratilgan avans mablag'i miqdori belgilangan foiz doirasida ushlab qolinib amalga oshiriladi.

3.4. «Buyurtmachi» ishlarni topshirish-qabul qilish oraliq dalolatnomalari imzolangandan so'ng, aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish muddatini hisobga olingan holda, manzilli dastur tasdiqlanib va moliyalashtirish ochilgandan so'ng 60 (oltmis) bank kuni mobaynida «Ijrochi»ga haq to'lashni o'z zimmasiga oladi.

3.5. «Ijrochi» tomonidan bajarilgan ishlar uchun moliyalashtiruvchi organlar tomonidan mablag' moliyalashtirilmagan taqdirda «Buyurtmachi» to'lovni amalga oshira olmaydi va to'lov kechiktirilishi uchun javobgar bo'lmaydi.

3.6. Ishlar qiymati uzil-kesil hisoblanadi va keyinchalik qayta ko'rib chiqilishi mumkin emas, quyidagi hollar bundan mustasno:

- ishlarni qiymatini ko'paytirishga yengib bo'lmaydigan kuch (fors-major) xolatlari sabab bo'lganda;
- ishlarni xajmi Buyurtmachi tomonidan o'zgartirilganda;

4. TARAFLARNING MAJBURIYATLARI

4.1. «Ijrochi» loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar uchun javobgardir.

4.2. «Ijrochi» ishlarni dastlabki ma'lumotlar va kelishilgan grafik asosida vaqtida bajarishni, «Buyurtmachi» bilan bajariladigan ishlarning (bosqichlarning) natijalarini kelishishni o'z zimmasiga oladi.

4.3. «Buyurtmachi» ishlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni «Ijrochi»ga taqdim qiladi.

4.4. «Buyurtmachi» shartnomada ko'zda tutilgan shartlar va tartiblar asosida to'lovni amalga oshirish, ishlarning shartnomada ko'rsatilgan hajm va shartlarga muvofiq bajarilishida «Ijrochi»ga yordam ko'rsatish, bajarilgan ishlardan shartnomada ko'zda tutilgan maqsadlarda foydalanish, «Ijrochi»ning roziligidisiz shartnomaga bo'yicha bajarilgan ishlarni uchinchi shaxsga bermaslik va undagi ma'lumotlarni tarqatmaslikni o'z zimmasiga oladi.

4.5. «Buyurtmachi» tomonidan avans to'lovlari o'z vaqtida o'tkazilmagan holda yoki ishni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan birlamchi ma'lumotlar va materiallarni «Ijrochi»ning talabiga asosan taqdim etmaganida ishlarni boshlash va tugallash muddati ham avans to'lovi va ma'lumotlar berilishi kechiktirilgan vaqtga qadar uzaytiriladi.

4.6. Ushbu shartnomaga bo'yicha «Ijrochi» o'z majburiyatlarini sifatsiz bajarsa, kelishilgan qo'shimcha muddatda, talab qilingan sifat darajasida o'z hisobidan qaytadan bajaradi.

5. TARAFLARNING JAVOBGARLIGI

5.1. Loyiha-smeta hujjatlarida kamchiliklar aniqlangan taqdirda, «Ijrochi» «Buyurtmachi»ning talabi bilan loyiha-smeta hujjatlarni bepul qayta ishlab chiqishi shart.

5.2. «Ijrochi» loyiha-smeta hujjatlarini tuzish jarayonida belgilangan ShNK va QMQ rioya qilgan holda bajarishni o'z zimmasiga oladi.

5.3. «Ijrochi» o'z hohishi bilan yoki boshqa uchinchi shaxslar tomonidan «Buyurtmachi»ning roziligidisiz loyiha-smeta hujjatlariga o'zgartirishlar kiritilsa, barcha ko'paygan to'lovlarni o'z hisobidan to'lashi va kelib chiqqan muammolar uchun amaldagi qonunchilikka asosan o'zi javobgar bo'ladi.

5.4. «Ijrochi» loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish davomida texnik shartlar, arxitektura rejalahtirish to'plami (APZ), geologik xulosa va ekspertiza uchun to'lovlarni amalga oshiradi.

5.5. Mazkur shartnomaga bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonun xujjatlariga muvofiq belgilanadi.

6. ISHLARNI TOPSHIRISH VA QABUL QILISH TARTIBI VA MUDDATLARI

6.1. Mazkur loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish shartnomaga tomonlar imzolangandan so'ng G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan boshlanadi. Shartnomaga ro'yxatga olingan kundan boshlab **15 kun** ichida «Ijrochi» tomonidan loyiha-smeta hujjatlari ishlab chiqilib, ushbu hujjatlar va ekspertiza xulosasining asl nusxasi «Buyurtmachi»ga taqdim qilinishi lozim.

6.2. «**Ijrochi**» ushbu shartnomaning 1.1 va 6.1-bandlarida nazarda tutilgan loyiha-smeta hujjatlarini ishlab chiqish ishlarini «**Buyurtmachi**» bergan topshiriqda belgilangan muddatlarda bajaradi.

6.3. Ishlar tugagandan so'ng «**Ijrochi**» «**Buyurtmachi**» ishlarni topshirish va qabul qilish dalolatnomasi bilan topshiradi.

6.4. «**Buyurtmachi**» ishlarni qabul qilmasligining asosli rad javobini bergan taqdirda, amalga oshirilishi zarur bo'lган qo'shimcha ishlarning ro'yxati va ularning bajarilish muddatlarini ko'rsatgan holda ikki tomonlama dalolatnama tuziladi.

6.5. Agar ishlarni bajarish jarayonida uni davom ettirish maqsadga muvofiq emasligi aniqlansa, tomonlar 5 kun muddat ichida uni to'xtatish to'g'risida bir-birini xabardor qilishi va 15 kun ichida ishlarni davom ettirish maqsadga muvofiq yoki muvofiq emasligi to'g'risidagi masalani ko'rib chiqishi shart. Ishlarning to'xtatilishi tomonlar uchun O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksida ko'zda tutilgan oqibatlar va javobgarlikka olib keladi.

6.6. Agarda shartnoma G'aznachilikda ro'yxatga olingan kundan boshlab 15 kun ichida «**Ijrochi**» tomonidan ushbu shartnomaning 6.1-bandida ko'rsatilgan ishlarni bajarilmagan taqdirda, «**Buyurtmachi**» kamida 5 (besh) kun oldin «**Ijrochi**»ni habardor qilgan holda shartnomani bir tomonlama bekor qilish huquqiga ega.

6.7. Tomonlardan biri mazkur shartnomada ko'zda tutilgan ishlarni to'xtatish to'g'risida yozma xabar beragan vaqt o'zaro hisob-kitob qilish vaqt hisoblanadi.

6.8. Lozim topilgan hollarda tomonlar xolis ekspertlarga Loyiha bo'yicha xulosa uchun murojaat qilishi yoki qabul komissiyasi tashkil qilishi mumkin.

7. KONFIDENSIAL MA'LUMOTLARNI HIMoyalash

7.1. Ishlar bajarilishi davrida «**Ijrochi**» konfidensial hisoblanadigan ma'lumotlar ishlab chiqqan yoki ularni «**Buyurtmachi**»dan olgan hollarda ularni himoyalash, oshkor bo'lishini oldini olish maqsadida tegishli tadbir va choralar ko'radi.

8. YENGIB BO'L MAYDIGAN KUCH (FORS-MAJOR) HOLATLARI

8.1. Agar ushbu shartnoma bo'yicha majburiyatlar qisman yoki to'liq bajarilmasligi tabiat hodisalari va boshqa yengib bo'l maydigan tabiiy falokatlar natijasida kelib chiqsa va agar ushbu holatlar mazkur shartnomaning bajarilishiga bevosita ta'sir etsa, tomonlar bunday qisman yoki to'liq bajarmaslik uchun javobgarlikdan ozod etiladilar.

Mazkur shartnoma bo'yicha majburiyatlarni bajarish muddati yengib bo'l maydigan tabiiy kuchlar amal qilgan, shuningdek ushbu holatlar ro'y beragan vaqtga mutanosib ravishda uzaytiriladi.

8.2. Agar yengib bo'l maydigan tabiiy kuchlar yoki ularning oqibatlari bir oydan ko'p vaqtga cho'zilsa, u holda «**Buyurtmachi**» va «**Ijrochi**» ishlarni davom ettirish yoki ularni to'xtatish uchun qanday choralar ko'rinishini muhokama qiladilar.

8.3. Agar tomonlar ikki oy ichida kelisha olmasalar, u holda tomonlarning har biri shartnoma bekor qilinishini talab qilishga haqlidir.

9. KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH SHARTLARI

9.1. Tomonlar amaldagi korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlari talablariga rioxalish va ushbu shartnoma bo'yicha o'z huquq va majburiyatlarini bilan bog'liq holda korrupsiyaga qarshi kurashish borasidagi qonun hujjatlarini buzadigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaslik, shu jumladan noqonuniy to'lovlar taklif qilmaslik, bunday to'lovlariga ruxsat bermaslik, va'da qilmaslik, shuningdek har qanday jismoniy yoki yuridik shaxslarga, shu jumladan (lekin ular bilan cheklanmagan holda) tijorat tashkilotlariga, davlat va o'zini o'zi boshqarish organlariga, davlat xizmatchilariga, xususiy kompaniyalarga va ularning vakillariga naqd pul yoki boshqa shaklda (lekin cheklanmagan holda) pora bermaslik va pora talab qilmaslik hamda qonunga xilof boshqa xattiharakatlar sodir etmaslik majburiyatini oladilar.

9.2. Tomonlardan biri ushbu bandda ko'rsatilgan majburiyatlarini buzgan taqdirda, boshqa tomon bir tomonlama va sudgacha bo'lgan tartibda ushbu shartnomanini bajarishni rad etishga haqli. Ushbu bandga muvofiq shartnoma bekor qilingan taqdirda tomonlar bir-birlariga kompensatsiya

to‘lamaydilar.

10. QO‘SHIMCHA SHARTLAR

10.1. «**Ijrochi**» loyihani muddatidan oldin bajargan holda «**Buyurtmachi**» uni mazkur shartnomaning 6-bo‘limiga asosan qabul qiladi va shartnomaning 3-bo‘limida belgilangan tartibda to‘lovni amalgalashiradi.

10.2. O‘zaro muloqat yo‘li bilan hal qilinmagan muammolar qonunda belgilangan tartibda hal qilinadi.

10.3. Shartnomaga tomonlar roziligi asosida, yozma ravishda o‘zgartirishlar va qo‘shimchalar kiritilishi mumkin.

10.4. «**Ijrochi**» mazkur shartnomada ko‘rsatilgan ishlarni bajarish vaqtida o‘z imkoniyatlaridan kelib chiqib, «**Buyurtmachi**»ni xabardor qilmagan holda uchinchi shaxslarni, jumladan yuridik va jismoniy shaxslarni mustaqil ravishda jalb qilish huquqiga ega.

10.5. Mazkur shartnomaning shartlari shartnomaga predmeti bo‘yicha taraflarning shartnomaga tuzishidan oldin vujudga kelgan munosabatlari va «**Ijrochi**»ning ob’ekt bo‘yicha bajarilgan ishlariqan nisbatan qo‘llaniladi.

10.6. Mazkur shartnomaga amal qilish davomida yuzaga keladigan tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar tomonlar tarafidan o‘zaro muzokara yo‘li bilan 5 (besh) kunlik muddatda hal etiladi.

Belgilangan muddatda kelishuvga kelinmagan taqdirda tortishuvlar, kelishmovchiliklar, nizolar Samarqand shaxar iktisodiy sudida da‘vo ariza kiritish yo‘li bilan ko‘rib chiqiladi.

10.7. «**Buyurtmachi**» tomonidan dastlabki to‘lov va ishlarni topshirganda shartlashilgan to‘lov kechiktirilgan har bir kun uchun 0,4 foizi miqdorida penya to‘lanadi, bunda penyaning umumiyligi summasi shartnomaga narxining 50 (ellik) foizidan oshmasligi lozim. Investorni aybi bilan moliyalashtirish kechikkan hollar bundan mustasno.

10.8. «**Ijrochi**» tomonidan bajarilgan ishlar yoki ko‘rsatilgan xizmatlar muddati kechiktirilganda «**Buyurtmachi**»ga muddati o‘tkazib yuborilgan xar bir kun uchun bajarilmagan ishlar qiymatining 0,4 foizi miqdorida penya to‘lanadi, biroq bunda penyaning umumiyligi summasi bajarilmagan ishlar qiymatining 50 (ellik) foizidan oshmasligi lozim.

10.9. Mazkur shartnomaga bilan nazarda tutilmagan taraflarning javobgarligi O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonun hujjalariiga, xususan O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga, «Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy – huquqiy bazasi to‘g‘risida»gi O‘zbekiston Respublikasining qonuniga muvofiq belgilanadi.

10.10. To‘langan penya yoki jarimalar tomonlarni ushbu shartnomaga bo‘yicha o‘z majburiyatlarini bajarishdan ozod qilmaydi.

10.11. Mazkur shartnomaga tomonlar imzolagandan va g‘aznachilik bo‘limidan ro‘yxatdan o‘tganidan so‘ng xuquqiy kuchga kiradi.

10.12. Mazkur shartnomaning amal qilish muddatti 2022 yil 31-dekabrgacha.

10.13. Ushbu shartnomaga o‘zbek tilida ikki nusxada tuzildi va bir xil yuridik kuchga ega.

TOMONLARNING MANZILI VA HISOB RAQAMLARI

“BUYURTMACHI”

Nomi: **Nurobod tuman hokimligi**
Obodonlashtirish boshqarmasi
Manzili: Nurobod sh. Yoshlar ko‘chasi 1-uy
Bank: Markaziy bank Toshkent
H/r:401722860182357045204110004
STIR: 200779734
MFO: 00014
OKED:90211

“IJROCHI”

Nomi: «SHARIF PROJECT» MChJ
Manzili: Samarqand viloyati Bulung’ur tumani
Minchnor MFY
Bank nomi: AT MikrokreditbankBulung’ur filiali
X/R: 20208000105481315001
MFO: 00289
STIR: 309211933
OKED: 41100

Rahbar _____ X.Primov



Direktor: _____ Q.Tog'ayev

	Hujjat elektron raqamli imzo orqali imzolangan. Elektron raqamli imzoning haqiqiyigini tekshirish uchun QR Code ni skanerlang.	
	Imzolovchi F.I.SH.	XAKUL PRIMOV BAXRITDINOVICH
	Imzolangan sana	27.10.2022 11:39
	Hujjat kodi	YO5636411408
	Hulosa kodi	WN7373460150

**YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN
HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO‘G‘RISIDA HUQUQIY
XULOSA**

WN7373460150

- 1. Loyihaning turi : Shartnoma**
- 2. Loyihaning nomi: «SHARIF PROJECT»MChJ bilan 23,529,412.00 (yigirma uch million besh yuz yigirma to’qqiz ming to’rt yuz o’n ikki) so‘mlik Nurobod tumani Arabota MFY hududidagi 4n-562 mahalliy avtomobil yo‘lini joriy ta’mirlas’h to‘g‘risida.**
- 3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot: NUROBOD TUMAN HOKIMLIGI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI tomonidan 24.10.2022 yilda kiritilgan.**

Loyiha O’zbekiston Respublikasining “Xo’jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining s’hartnomaviy-huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonun hujjatlariga muvofiq is’hlab chiqilgan va uni qabul qilis’h maqsadga muvofiq.

**Nurobod tuman
yuridik markazi
bosh yuristkonsulti:**



R.T.XONNAZOV

27.10.2022