



“ТАСДИҚЛАЙМАН”
Жиззах бош насос станцияси
бошқармаси бошлиги

А.Кулатов

Техник топширик

БУЮРТМАЧИ

№	Маълумотлар рўйхати	Асосий маълумотлар ва талаблар
1	Бажариладиган иш	<p align="center">ДМ-1 каналнинг ПК120+00 даги Р-4 канални ПК0+00 дан ПК0+40 гача ва ПК145+00 даги Р-5 канални ПК0+20 дан ПК0+65 гача булган қисмини жорий таъмирлаш</p>
2	Буюртмачи	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
3	Бажарувчи	Танловдан сўнг аниқланади
4	Объект жойлашган манзил	Жиззах вилоят Зомин тумани
5	Иш бошланиши ва тугалланиши	2022 йил Октябр– 2022 йил Ноябрь
6	Маблағ манзили	ЖИЗЗАХ БОШ НАСОС СТАНЦИЯСИ БОШҚАРМАСИ
7	Алоҳида талаблар	<p>Ишлар сифатли ва ўз вақтида бажарилиши шарт.</p> <p>Бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномасига асосан қабул қилиб борилади</p>
9	Тўловлар шарти	<p>Тўловлар бюджет маблағлари ҳисобидан молиялаштирилади ва счёт фактура асосида</p>