

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Буюртмачи номи:

Қашқадарё вилояти сув омборларидан
фойдаланиш бошқармаси бошлиғи

М.А.Шукуров

«03» /10 2022 йил

ТЕХНИК ТОПШИРИҚ

Қашқадарё вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси тасарруфидаги “Пачкамар сув омборининг электр қурилмалари ва ҳаво алмаштириш тизими ҳамда кабелларини замонавий энерго-тежамкор жиҳозларга алмаштириш, сув омборининг фавқулдда сув ташлаш иншооти қуйи қисмини ва қирғоқ бўйини мустаҳкамлаш ишларини амалга ошириш ва сув омбор тўғонидаги бугунги кунда фойдаланилмаётган ичимлик суви қувирларини инъекция қилиш орқали тўлдириб ёпиш ишлари”га смета лойиха хужжатларини тайёрлаш ишлари.

Т/р	Асосий маълумотлар	Бажарувчи
1	Бажариладиган иш	“Пачкамар сув омборининг электр қурилмалари ва ҳаво алмаштириш тизими ҳамда кабелларини замонавий энерго-тежамкор жиҳозларга алмаштириш, сув омборининг фавқулдда сув ташлаш иншооти қуйи қисмини ва қирғоқ бўйини мустаҳкамлаш ишларини амалга ошириш, сув омбор тўғонидаги бугунги кунда фойдаланилмаётган ичимлик суви қувирларини инъекция қилиш орқали тўлдириб ёпиш ишлари”га смета лойиха хужжатларини тайёрлаш ишлари.
2	Буюртмачи	Қашқадарё вилояти сув омборларидан фойдаланиш бошқармаси
3	Объектнинг жойлашган манзили	Ғузор тумани Обихаёт МФЙ ҳудуди
4	Иш бошланиш ва тугаши	2022 йил 3 октябр 2022 йил 13 октябр
5	Молиялаштириш манба	маҳаллий бюджет маблағлари ҳисобидан
6	Бажарилган ишларни ҳисоб-китоби	Бажарилган ишларни бажарилган жойида қилинган маълумотлар асосида далолатномаси ва ишчи комиссиянинг хулосасига асосий якуний ҳисоб-китоблар амалга оширилади
7	Алоҳида талаблар	Смета-лойиха хужжатларини тайёрловчи корхона (институтлар) сув омборларда қурилиш лойиха хужжатларини тайёрлашда қатнашган бўлиши. Сифатли ва ўз вақтида бажарилиш ишлари шарт бажарилган ишлар қабул қилиш топшириш далолатномаси асосида қабул қилиниб олинади

8	Танлов шarti	<p>1.Мазкур турдаги ишларни бажариш бўйича тажриба борлиги.</p> <p>2.Танловда қатнашиш учун иштирокчи техник базага ва малакали кадрларга эга бўлиш керак.</p> <p>3.Танловда кўрсатилган муддатга ишларни бажаришга кафолат бериш.</p> <p>4.Танловда тавсия этилган нархлар нархномада ўз аксини топиш керак.</p> <p>5. Иш бажарувчи ташкилотнинг солиқ мажбуриятларидан қарздорлиги йуклиги ҳақидаги маълумотнома.</p> <p>6.Ушбу ишларни бажаришда смета –лойиха ишларини тажрибасига эга бўлиши қатнашадиган ишчи ходимларнинг малакавийлиги тажрибаси 3 йилдан ортиқ ишлаганлиги тўғрисида маълумотнома, меҳнат шартномаси, бўйруқдан кучирма, молиявий натижа, шунга ухшаш ишларни 3 йил давомида бажарганлиги тўғрисида маълумотнома.</p> <p>7.Бажариладиган ишларнинг умумий қийматининг 5% миқдорида банк ҳисоб рақамида маблағларининг мавжудлиги ҳақида маълумотнома банк томонидан муҳр ва имзоланган ҳолда.</p> <p>8.Инсофсиз етказиб берувчилар руйхатида йуклиги тўғрисида маълумотнома.</p> <p>9.Қархона балансида мавжуд асбоб ускуналар тўғрисида маълумотнома.</p> <p>10.Смета –лойиха ишларини тайёрлаш учун маҳсус лицензия.</p> <p>11. Лойиха ишларига кафолат бериш.</p>
9	Тулов шarti	<p>Тўловлар миллий валютада пул қучириш йўли билан амалга оширилади шартнома имзолангандан сўнг 30% аванс тўлов амалга оширилади қолган 70% ишларни бажаргандан сўнг топшириш-қабул қилиш Ф-3 ҳисоб-фактура Ф-5 далолатномаларни топширгандан сўнг 100% тўлов амалга оширилади.</p>

Бошлиқ ўринбосари




С.Рахимов

Бош ҳисобчи



Ж.Очилов

Сув омбор участка бошлиғи



Б.Шомирзаев