

«TASDIQLAYMAN»

ABMK Olot tuman boshqarmasi
boshlig'i

SH.B.Durmatov

2022 y

ТЕХНИК TOPSHIRIG'I

ТЕКУЩИЙ РЕМОТ НАСОСНОГО АГРЕГАТА №14 №15 №19
№23 №24 №25 ТИПА Д-6300-8 (24 НДС) НА НАСОСНОЙ
СТАНЦИИ «ЖАЙХУН»

2022 y.

№	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar mazmuni va talablari
1	Buyrutmachi	ABMK Olot tuman boshqarmasi
2	Loyihalashtirishga asos	Buyrutmachining xati 18.01.2022 y. №7
3	Loyihalashtirish tashkiloti	ABMK FB ning Loyihalashtirish bo'limi
4	Loyihalashtirish holati	R.P Birlik holati (smeta hujjati)
5	Ta'mir turi	Joriy tamir
6	Konstrukтив yechimlar asosiy talablar	Nuqson dalolatnomasiga asosan
7	Obyektni resurslar bilan taminlash	
8	Moliyaviy manba	Respublika byudjeti
9	Mutaxassislik tadqiqotlariga b o'lgan extiyoj	Taqdim etilmagan
10	Boshlanish va tugash muddati	2022-2022 y
11	Manfaatdor tashkilotlar tomonidan projekt yechimlarini oldindan tasdiqlash	Buyrutmachi tomonidan
12	Atrof muxitga bo'lgan talab	Talab qilinmaydi
13	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun talablar	Talab qilinmaydi
14	Favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muxandis-texnik tadbirlarni ishlab chiqarish talabi	Talab qilinmaydi
15	Boshqa talablar (qo'shimcha nusxalar soni chiqarilgan rodellarning tarkibi va tarkibli ko'rsarish miqd xisobidan)elektron variantda	Amaldagi narxlarda ko'rilishining boshlang'ich qiymati va qurulish materiallari, mashinistlari va mexaniklari, ishchilarning ish haqi, pudratchilarning boshqa xarajatlari buyrutmasining ma'lumotlariga ko'ra belgilanadi
16	Bajaruvchi	Davlat xaridlari elektron savdolarida golib

Buyurtmachining mas'ul vakili: Atokov B.



[Handwritten signature]

«TASDIQLAYMAN»

ABMK Olot tuman boshqarmasi
boshlig'i SH.B.Durmatov



09 2022 y

ТЕХНИК TOPSHIRIG'I

ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ №18
№21 ТИПА СДНЗ-2-17-44-8 У₃ МОЩНОСТЬЮ 1600 кВт
750 ОБ/МИН НА НАСОСНОЙ СТАНЦИИ “ЖАЙХУН”

2022 y.



№	Asosiy ma'lumotlar va talablar ro'yxati	Asosiy ma'lumotlar mazmuni va talablari
1	Buyurtmachi	ABMK Olot tuman boshqarmasi
2	Loyihalashtirishga asos	Buyurtmachining xati 18.01.2022 y. №7
3	Loyihalashtirish tashkiloti	ABMK FB ning Loyihalashtirish bo'limi
4	Loyihalashtirish holati	R.P Birlik holati (smeta hujjati)
5	Ta'mir turi	Joriy tamir
6	Konstruktiv yechimlar asosiy talablar	Nuqson dalolatnomasiga asosan
7	Obyektni resurslar bilan taminlash	
8	Moliyaviy manba	Respublika byudjeti
9	Mutaxassislik tadqiqotlariga b o'lgan extiyoj	Taqdim etilmagan
10	Boshlanish va tugash muddati	2022-2022 y
11	Manfaatdor tashkilotlar tomonidan projekt yechimlarini oldindan tasdiqlash	Buyurtmachi tomonidan
12	Atrof muxitga bo'lgan talab	Talab qilinmaydi
13	Obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish uchun talablar	Talab qilinmaydi
14	Favqulotda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muxandis-texnik tadbirlarni ishlab chiqarish talabi	Talab qilinmaydi
15	Boshqa talablar (qo'shimcha nusxalar soni chiqarilgan rodellarning tarkibi va tarkibli ko'rsarish miqd xisobidan)elektron variantda	Amaldagi narxlarda ko'rilishining boshlang'ich qiymati va qurulish materiallari, mashinistlari va mexaniklari, ishchilarning ish haqi, pudratchilarning boshqa xarajatlari buyurtmasining ma'lumotlariga ko'ra belgilanadi
16	Bajaruvchi	Davlat xaridlari elektron savdolarida golib

Buyurtmachining mas'ul vakili: Atokov F.



(Handwritten signature)