

## Пудрат шартномаси

(Жорий таъмирлаш)

3А-135-сон

2022 йил " 4 " 10

Кейинги ўринларда "Буюртмачи" деб юритиладиган Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати давлат унитар корхонаси номидан Низом асосида иш кўрувчи директор А.Бокиев бир томондан ва кейинги ўринларда "Пудратчи" деб юритиладиган ЧП ISLOM ANGOR SURXON номидан Низом асосида иш кўрувчи : Ёкубова.И иккинчи томондан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 18 мартдаги ПҚ-172-сонли "Обод кишлоқ" ва "Обод маҳалла" дастурларини амалга ошириш бўйича қўшимча чора тadbирлар тўғрисида"ги қарорига асосан Сурхондарё вилояти туман (шаҳар) хокимликлари тасарруфида бўлган ички хўжалик йўлларида Республика бюджет захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари бўйича 2022 йил учун дастлабки Манзилли дастурга асосан ҳамда, 29.09.2022 йилдаги №152336 сонли лот Протокол қарори 2022 йилда РЕСПУБЛИКА БЮДЖЕТ МАБЛАҒЛАРИ ҳисобидан таъмирланиши белгиланган Сурхондарё вилояти Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кишлоқ кучасини жорий таъмирлашга доир мазкур пудрат шартномасини туздилар.

### I. Таърифлар

#### 1. Мазкур шартномада тарифлар қўлланилади:

"ижро ҳужжатлари": - натурда бажарилган ишлар ёки ишларни бажариш учун маъсул бўлган шахслар томонидан уларга киритилган ўзгаришларнинг ушбу ишчи чизмалар туркуми, сертификатлар, техник паспортлар ва ўрнатилган асбоб-ускуналарнинг сифатини ва ишларини бажаришда қўлланилган материаллар, конструкция ва деталларнинг сифатини тасдиқловчи бошқа ҳужжатлар, беркигиладиган ишлар тасдиқланганлиги тўғрисида далолатномалар, айрим маъсулиятли конструкциялар оралик даврда қабул қилиниши тўғрисида далолатномалар, монтаж қилинган асбоб-ускуналарнинг яқка тартибдаги сновни тўғрисида далолатномалар, ишларни бажариш дафтарлари ҳамда қурлиши нормалари ва қоидаларида назарда тутилган бошқа ҳужжатлар;

"қурилиш майдони": Мазкур шартнома (контракт) доирасида барча ишларни бажариш даврида далолатнома бўйича буюртмачи томонидан Пудратчига берилган ер участкаси. Объектнинг қурилиш майдони чегарасини ажратиб қўйилади ёки бош режага мувофиқ белгиланган бошқа белгилар билан белгилаб қўйилади.

"вақтинчалик ишлар": Пудратчи томонидан қурилиш майдонида ўрнатиладиган ва ишлар бажариш учун зарур зарур бўлган ҳар тилдаги вақтинчалик бинолар ва ишоотлар.

"беркигиладиган ишлар": сифати ва яқунлигини кейинги ишлар бажарилгандан кейин аниқлаш мумкин бўлмаган вақтинчалик бажариладиган ишлар ва конструкциялар билан беркигиладиган ишлар;

шартномани нархини бўлиб чиқishi: ишларнинг ҳар бир босқичи ёки турлари қийматининг аниқ белгиланган ҳолда шартнома бўйича объектнинг умумий қийматини босқичларга тақсимлаш.

### II. Шартнома мавзуси

2. Пудратчи мазкур шартнома шартларига лойиха-смета ва экспертиза хулосасига келишилган муддатларга асосан Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кишлоқ кучасини жорий таъмирлаш ишларини бажариш мажбуриятини олади, буюртмачи эса Пудратчига қурилиш ишларини бажариш учун зарур шaroнглaр яратиш, уларни қабул қилиш ва тўловни амалга ошириш мажбуриятини олади.

### III. Шартнома бўйича ишлар қиймати

3. Мазкур шартнома бўйича пудратчи томонидан бажарилган танлов натижасида аниқланган ва танлов комиссиясининг қарори (29.09.2022 йилдаги №152336 сонли лот Протокол қарори) билан тасдиқланган баенномага асосан барча сонлилар, йиғимлар, ККС ва ажратмаларини ўз ичига олган ҳолда жорий нархларда 107 000 000 (бир юз етти миллион) сўмини ташкил этади.

4. Ишлар қиймати узил-кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- қурилиш қиймати ва қўпайтиришга енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолати сабаб бўлганда;

- ишлар ҳажми буюртмачи томонидан ўзгартirilганда;

- объектнинг қурилиши бир йилдан ортикка ўзгартirilганда.

5. Қурилиш муддати бир йилдан ортик бўлганда иккинчи йилга ва кейинги йилларга шартномавий нархларни аниқлаштириш қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда амалга оширилади.

6. Тегинли асослар мавжуд бўлганда ўзгаришлар буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча битим билан раъмийлаштирилади.

### IV. Пудратчининг мажбуриятлари

7. Мазкур шартнома бўйича Пудратчи мазкур шартноманинг 2-бўлимида назарда тутилган ишларни бажариш учун:

- барча ишларни мазкур шартномада ҳамда унга "Ia" иловага мувофиқ ишларни бажариш жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ишоот нархидаги ишларнинг энг камидан 50%ни ўзининг кучлари билан бажариш ҳамда ишни буюртмачига мазкур шартнома шартларига мувофиқ топшириш;

- "I" иловага мувофиқ қурилиш майдонига зарур қурилиш материаллар, буюмлар, конструкциялар ва бутловчи буюмлар, қурилиш техникаларини етказиб бериш, уларни қабул қилиш тушириш оморига жойлаш ва сақлаш;

- қурилиш майдони ҳудудида вақтинчалик ишоотлар қуриш;

- буюртмачини Пудрат шартномалари тузилиши давомида субпудратчилар билан шартномалар тузилиши, шартнома мазмуни, субпудратчининг номи ва манзили тўғрисида хабардор қилиш;

- объектда тасдиқланган лойихага мувофиқ қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш;

- қурилиш таваккалчилигини сўгурга қилиш.

Мазкур шартнома бўйича объектнинг фойдаланишига қабул қилиб олиш тўғрисидаги далолатномага имзо чекилгандан бошлаб бир ой муддатда қурилиш майдонини ўзига тегинли қурилиш машиналари, асбоб-ускуналари, транспорт воситалари, шикомлар, приборлар, инвентарлар, қурилиш материаллари, буюмлари, конструкциялар ҳамда вақтинчалик бинолардан бундан:

қурилиш майдонини кўрикланишини таъминлаш;

қурилиш жараёнида жалб қилинган ишчи ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, ижтимоий химояси ва техник халфизлигини таъминлади.

Мазкур шартномада назарда тутилган барча мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажаришни ўз зиммасига олади.

8. Пудратчи мазкур шартнома бўйича барча ишларнинг ўз қучлари билан ва субпудратчилар томонидан (қурилиш ишларининг 50 %дан кўп бўлмаган) зарур тарзда бажарилишини ҳамда объектнинг фойдаланишга топширилиши учун Буюртмачи олдида тўлик мулккий жавоб беради.

#### V. Буюртмачининг мажбуриятлари

9. Мазкур шартномани бажариш учун буюртмачи:

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб уч кун муддатда мазкур шартномага иловага мувофиқ ишларни бажариш учун яроқли бўлган қурилиш майдонининг объект қурилиши ва қурилиш тугаллангунча бўлган даврда далолатнома бўйича Пудратчига бериш;

- ишлар бажарилиши устидан доимий йўл қурилиш сифати техник назоратини ва мазкур шартномада қайд этилган Пудратчи томонидан қабул қилинган мажбуриятлар ва бошқа функцияларга риоя этилишини назорат қилиш, Пудратчидан тугалланган ишларни амалдаги қонунийлик ҳужжатларига мувофиқ қабул қилиш олишни таъминлаш;

- молиялаштириш жадвалига биноан пудратчига "1б" иловага мувофиқ аванс бериш ва жорий молиялаштиришни амалга ошириш;

- мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб, бир ой давомида пудратчига пудрат ишларини қабул қилиш учун зарур бўлган ижро ҳужжатлари рўйхатини тақдим этиш;

- мазкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни тўлик ҳажмда бажариш мажбуриятини олади.

#### VI. Ишларни бажариш муддати

10. Шартнома миллий валюта (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда томонлар учун имзоланган пайтдан бошлаб:

кейинчалик ЭАВ га конвертация қилган ҳолда миллий валютала (сўмда) ўзаро ҳисоб-китоб қилинганда шартнома қонун ҳужжатларида мувофиқ рўйхатдан ўтказилгандан кейин кучга киради.

11. Пудратчи мазкур шартномага илова қилинган молиялаштириш жадвалига мувофиқ, биринчи аванс тўлови тушган кундан бошлаб ишларни бажаришга киришади ва аниқланган муддатда ишларни тўлик якунлайди.

12. Қурилишнинг давом этиш вақти ишлар бошланган кундан эътиборан **60 кунни ташкил этади.** (бажариш графигига асосан)

13. Мазкур шартнома бўйича ишларнинг муддати ҳамда бажариладиган ишлар, ишларни бажариш жадвалига (1а-илова) мувофиқ амалга оширилади.

#### VII. Тўловлар ва ҳисоб-китоблар

14. Буюртмачи Пудратчига шартнома бўйича ишлар умумий қийматининг 30 % миқдоридан, аванс ўтказлади.

15. Буюртмачи томонидан Пудратчига аванс бериш ва жорий молиялаштириш учун молиялаштириш ва ишларни бажариш жадваллари асос ҳисобланади (1б-илова)

16. Буюртмачи ва Пудратчи ҳар ойда бажарилган ишларини "Маълумотнома-ҳисоб-фактура"га асосан молиялаштирилади. Жорий молиялаштириш бажарилган ишлар сифати текширилгандан кейин, берилган авансни ҳисобга олган ҳолда, ишларни бажариш ва молиялаштириш жадвалларига мувофиқ объектнинг умумий шартномавий жорий қийматининг 70 % гача доирасида амалга оширилади.

17. Объектнинг шартномавий жорий қийматининг қолган қисми Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги узил-кесил ҳисоб-китоб қурилиш тугаллангандан кейин ва объект қабул комиссияси томонидан белгиланган тартибда қабул қилингандан кейин ёки мазкур шартномада белгиланган кафолат муддати (бир йил) тамом бўлгандан кейин ишлар қийматининг 5% гача миқдоридан, амалга оширилади.

18. Пудратчи объект фойдаланишга топширилгунча қадар мазкур шартнома бўйича мулк ҳуқуқини ўзида сақлаб қолади. Объектнинг Буюртмачига топширилгунча қадар, объектнинг тасодифий йўқ қилиниши ва шикастланиши хавфи Пудратчининг зиммасида бўлади.

19. Буюртмачи мазкур шартнома бўйича ўз зиммасига қабул қилган мажбуриятларни шартнома кучга кирган кундан бошлаб 30 кун мобайнида бажармаган тақдирда, Пудратчи бу ҳақда қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда Буюртмачини ёзма равишда хабардор қилган ҳолда, шартномага ўзгартиришлар киритиш ёки шартномани бир томонлама тартибда бекор қилиш ҳуқуқига эгадир. Буидан Буюртмачи пудратчи томонидан бажарилган ишлар учун ҳақ тўлашдан озод қилинмайди.

#### VIII. Ишларни бажариш

20. Буюртмачи қурилиш майдонида ўз вақилини – Техник қузатувчини тайинлайди, у Буюртмачининг номидан бажарилаётган ишлар сифати устидан техник назоратни амалга оширади, шунингдек Пудратчи томонидан фойдаланиладиган материаллар ва асбоб ускуналар шартнома шартларига ва иш ҳужжатларига мувофиқлигини текширади. Аниқланган камчиликларни ўз вақтида бартараф этиш бўйича барча чораларни қўради, мунтазам равишда олиб борилаётган ишлар юзасидан Буюртмачи маъсул ходимларини ёзма равишда хабардор қилиб боради.

21. Техник қузатувчи ишлар бажарилишининг ва шартноманинг бутун давр мобайнида ишларнинг барча турлари билан тўтенкез таъиниш ҳуқуқига эгадир.

22. Пудратчи Техник қузатувчи ишлар учун жой билан таъминлайди. Техник аудитор Пудратчи томонидан ўтказилган қурилиш майдонида ишларни амалга ошириш чоғида пайдо бўлувчи масалаларни ҳал қилиш бўйича йиғилишларда мунтазам равишда қатнашади.

23. Пудратчи ишларни бажариш лойиҳасига ва мазкур шартноманинг VI-бўлимда кўрсатилган муддатлар билан мувофиқлаштирилган ўз режаси ва жадвалига биноан объеклда ишларни бажаришни мустақил равишда ташкил этади.

24. Пудратчи объектда ишларни олиб бориш тартибини қурилишда Давлат назорат инспекцияси билан келишади ва унга риоя этилиши учун қонун ҳужжатларида белгиланган тартибда жавоб беради.

25. Қурилиш майдонида умумий тартибни таъминлаш Пудратчининг вазифаси ҳисобланади.

26. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома билан бир вақтда Пудратчига ортқича тупрок ва қурилиш ахлатини жойлаштириш ва етишмаётган тупроқни казиб олиш учун жой ажратиш тўғрисидаги ҳужжатларни беради.

27. Буюртмачи қурилиш майдонини бериш тўғрисидаги далолатнома имзоланган кундан бошлаб 3 кун муддатда қурилиш майдонини белгилаш бўйича ишларни бажариш ва объектни боғлаш (привязка) қилиш учун Пудратчига геодезия нуқталари, уларнинг координатлари ва баландлик белгиларини тақдим этади.

28. Пудратчи геодезия нукталарига, линиялар ва даражаларга нисбатан объектнинг тўғри ва зарур тарзда белгиланиши, шунинидек баландлик белгилари ўлчамлари бўлиши ва уларнинг мувофиқлиги тўғри жойлашганлиги учун жавоб беради.

Агар ишларни бажариш жараёнида амалга оширилган ва геодезия ишларида хатолар аниқланса Пудратчи Буюртмачи билан келишган ҳолда тегишли тузатишларни ўз ҳисобидан киритади.

29. Пудратчи геодезия бўлиш ишларида ўрнатиладиган координатлар ва баландликлар, геодезия белгиларининг жойлаши схемаларини ва жадидаларини сақлайди, ишларни бажариш даврида ва улар тугаллангандан кейин уларни далолатномани бўйича Буюртмачига беради.

30. Қурилиш майдонида ишларни бажариш даврида коммуникацияларни вақтинча улашни ва улаш нукталарида янгидан қурилган коммуникацияларни улашни Пудратчи амалга оширади.

31. Пудратчи ўзи томонидан қурилишда қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналари ва бутловчи буюмлар, конструкциялар ва коммуникация тизимлари сифати лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган спецификацияларга давлат стандартларига, техник шартларга мувофиқ бўлишини ҳамда уларнинг сифатини тасдиқловчи тегишли сертификатларга, техник нарсортларга ёки бошқа ҳужжатларга эга бўлишини кафолатлайди.

32. Алоҳида берkitилган конструкциялар ва берkitилган ишлар тайёр бўлишига қараб уларни қабул қилишни бошлагандан 2 кун олдин Пудратчи Буюртмачини ва қурилишда Давлат назорати инспекциясини ёзма равишда хабардор қилади.

33. Қабул қилинадиган конструкциялар ва ишларнинг тайёрлиги Буюртмачи ва Пудратчи томонидан маъсул конструкцияларни оралик қабул қилиш далолатномалари ҳамда уларнинг қурилишда Давлат назорати инспекцияси билан келишган шартларида берkitиладиган ишлар текшируви далолатномалари билан тасдиқланади.

34. Пудратчи Буюртмачининг ишларни бажариш дафтарига киритилган ёзма руҳсатномасидан кейингина кейинги ишларни бажаришга киришади.

35. Агар берkitиладиган ишлар Буюртмачининг тасдиқсиз бажарилган бўлса ёки у бу ҳақда хабардор қилинмаган бўлса, ёки кечикиб хабардор қилинган бўлса, у ҳолда унинг талаби бўйича Пудратчи Буюртмачининг кўрсатмасига мувофиқ берkitиладиган ишларнинг инсталланган қисмини ўз ҳисобидан очинишга, сўнгра эса уни тиклашга мажбурдир.

Пудратчи Буюртмачининг маънафатларга жиддий таъсир қилмайдиган иш ҳужжатларидан майда четга чиқишларни Буюртмачининг розилигисиз амалга оширса, у агар буларнинг қурилиш сифатига таъсир этмаганлигини исоблатласа жавобгар ҳисобланмайди.

36. Агар Буюртмачи Пудратчи ва (ёки) унинг субпудратчилари томонидан ишларнинг сифатсиз бажарилганлигини аниқласа у ҳолда Пудратчи ўз кучлари билан ва қурилиш қийматини қўпайтормасдан ушбу ишларни уларнинг зарур сифатини таъминлаш учун келишилган муддатда қайта бажаришга мажбурдир, ушбу шартнома 35 бандининг иккинчи хат бошида кўрсатилган ҳолат бундан мутасно.

Агар Пудратчи сифатсиз бажарилган ишларни келишилган муддатда тузата олмаса, Пудратчи уларни тузатишнинг кечикиши оқибатида етказилган зарарларни Буюртмачига тўлайди.

37. Пудратчи қурилиш майдонини ва унга тутан қўча полосасини, шу жумладан йўл участкалари ва йўлакларини сузуриб-сидиради ва озода сақтайди, қурилиш даврида майдонда қурилиш ахлатини Буюртмачи томонидан кўрсатилган жойга чиқариб ташлайди.

38. Ишлар бошланган пайтдан бошлаб улар тугаллангунча Пудратчи ишларни бажариш дафтарини юритади. Дафтарда бутун ишларни бориши, Буюртмачи ва Пудратчининг ўзаро муносабатларида аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар (ишларнинг бошланиши ва тамом бўлиши санаси, материаллар, асбоб-ускуналар берилиши, хизматлар кўрсатилиши санаси, ишларнинг қабул қилиб олинishi ўтказилган синовлар, материаллар ўз вақтида етказиб берилмаслиги билан боғлиқ тўхтаб қолишлар, қурилиш техникасининг ишдан чиқиши тўғрисидаги маълумотлар, шунингдек қурилишнинг тугалланиши узил-кесил муддатига таъсир қилиши мумкин бўлган барча маълумотлар) ақс эттирилади.

Агар Буюртмачи ишларнинг бориши ва сифатидан ёки Пудратчининг қайдларидан қониқмаса, у ҳолда ишларни бажариш дафтарига ўз фикрини баён қилади.

Пудратчи дафтарда Буюртмачи томонидан асосли равишда кўрсатилган камчиликларни 3 кун муддатда баргараф этиш чора-тадбирларини ўз зиммасига олади.

### IX. Ишларнинг қўриқлаш

39. Пудратчи ишлар бошланишидан қурилиш тугаллангунча ва қурилиш тугалланган объект Буюртмачи томонидан қабул қилиб олинishiга қадар четлари тўсилган қурилиш майдон ҳудудидаги материаллар, асбоб-ускуналар қурилиш техникаси ва бошқа мол-мулк зарур даражада қўриқланишини таъминлайди.

40. Тикланган бино ва ишчиотлар шунингдек материаллар, асбоб-ускуналар ва бошқа мол-мулклар объект қабул қилиб олинганидан кейин сақланиши учун Буюртмачи жавоб беради.

### X. Енгиб бўлмайдиган куч (форс-мажор) ҳолатлари

41. Агар ушбу шартнома бўйича мажбуриятлар қисман ёки тўлиқ бажарилмаслиги табиат ҳодисалари ва бошқа енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари натижасида келиб чиқса ва агар бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, томонлар бундай қисман ёки тўлиқ бажарилмаслик учун жавобгарликдан озод этиладилар.

Мазкур шартнома бўйича мажбуриятларни бажариш муддати енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари амал қилган, шунингдек ушбу ҳолатлар юзга келтирган вақтида мутаносиб равишда узайтирилади.

42. Агар енгиб бўлмайдиган куч ҳолатлари ёки уларнинг оқибатлари бир ойда қўп вақтда қўзилса, у ҳолда Пудратчи ва Буюртмачи ишларни давом эттириш ёки уларни консервация қилиш учун қандай чоралар қўрилишини муҳокама қиладилар.

43. Агар томонлар икки ой ичида келиша олмасалар, у ҳолда томонларнинг ҳар бири шартнома бекор қилинишини талаб қилишига ҳақлидир.

### XI. Қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олинishi

44. Қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олинishi шартномани имзолаш санасида амалда бўлган белгиланган тартибга мувофиқ мазкур шартномани назарда тутилган барча мажбуриятлар томонлар тарафидан бажарилгандан кейин, шунингдек қурилиш тугалланган объектнинг фойдаланишига қабул қилиб олинishiнинг белгиланган қондаларига биноан амалга оширилади.

45. Объектнинг фойдаланишига тайёрлиги тўғрисида Пудратчи ёзма билдиришномасини Буюртмачи томонидан олинган кундан бошлаб 30 кун мобайнида қабул қилиб олинади.

46. Пудратчи қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олинishi бошланишидан беш кун олдин мазкур шартноманинг V бўлимига мувофиқ Буюртмачига Буюртмачи томонидан белгиланган таркибдаги икки нусха ижро ҳужжатларини беради. Пудратчи Буюртмачига ушбу ҳужжатлар тўпламини амалда бажарилган ишларга тўлиқ мос қилиниши ёзма равишда тасдиқлаши керак.

47. Қабул қилиб олинган пайтдан бошлаб объект Буюртмачининг мулкига айланади.

## XII. Кафолатлар

48. Пудратчи:

- барча ишлар тўлиқ ҳажмда ва мазкур шартнома шартларида белгиланган муддатларда бажаришни;  
- лойиҳа ҳужжатлари ҳамда қурилиш меъёрлари, қондалари ва техник шартларга мувофиқ бажарилган барча ишлар сифатини;

- ўзи томонидан қурилиш учун қўлланиладиган қурилиш материаллари, асбоб-ускуналар ва бутловчи буюмлар, конструкция ва коммуникация тизимлари сифатини, уларнинг лойиҳа ҳужжатларида кўрсатилган сертификатларга, давлат стандартларига ҳамда техник шартларига мувофиқлигини;

- ишларни қабул қилиш ва объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланган камчиликлар ва нуқсонларни ўз вақтида бартараф қилишини;

объектдан фойдаланганда муҳандислик тизимлари ва ускуналарининг фойдаланиш қондаларига мувофиқлигини кафолатлайди.

49. Объект ва унга қиравдиган муҳандислик тизимлари, асбоб-ускуналар, материаллардан фойдаланиш ва ишларнинг кафолат муддати томонлар қурилиш тугалланган объектнинг қабул қилиб олиш тўғрисидаги даволатномани имзолаган кундан бошлаб камида 1 ой этиб белгиланади. Объект томининг кафолат муддати камида 12 ой этиб белгиланади.

50. Агар объектдан фойдаланишнинг кафолатли даврида аниқланиб, уни бартараф этилгунга қадар фойдаланишни давом эттириши имконини бермайдиган нуқсонлар аниқланса, у ҳолда кафолат муддати нуқсонларни бартараф этиш даврига узайтирилади. Нуқсонлар Пудратчи томонидан унинг ўз ҳисобидан бартараф этилади.

Мавжуд нуқсонлар ва уларни бартараф этиш муддатлари Пудратчи ва Буюртмачининг икки томонлама даволатномаларида кайд этилади.

Агар Пудратчи бажарилган ишларидаги нуқсонлар ва чала ишларни, жумладан ускуналарнинг камчиликларини даволатномада кўрсатилган муддат ичида бартараф этмаса, у ҳолда Буюртмачи мазкур шартноманинг VII бўлимида назарда тутилган кафолат суммасини Пудратчидан ушлаб қолиш ҳуқуқига эга.

51. Пудратчи нуқсонлар ва чала ишлар кўрсатилган даволатномани тузишдан ёки имзолашдан бош торган тақдирда, уларни текшириб чиқиш қурилишда Давлат назорати инспекцияси томонидан амалга оширилади, бу томонларнинг ушбу масала бўйича ҳужжалик судига мурожаат қилишини истисно этмайди.

## XIII. Шартномани бекор қилиш

52. Буюртмачи:

- шартнома кучга киргандан кейин қурилишнинг бошланиши Буюртмачига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Пудратчи томонидан бир ойдан кўп вақтга кечиктирилганда;

- ишларни тугаллашнинг мазкур шартномада белгиланган муддати Пудратчининг айби билан бир ойдан ортиқ муддатга кечиктирилган ҳолда;

- пудратчи томонидан ишларни бажариш жадвалига риоя этилмаганда;

- пудратчи томонидан шартнома шартлари қурилиш меъёрлари ва қондалари назарда тутилган ишларнинг сифати насаининга олиб келадиган даражада бузилганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

53. Пудратчи:

- ишларнинг бажарилиши Пудратчига боғлиқ бўлмаган сабабларга кўра Буюртмачи томонидан бир ойдан ортиқ муддатга тўхтатиб қўйилганда;

- буюртмачи томонидан молиялаштириш шартлари бажарилмаганда;

- қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа асослар бўйича шартноманинг бекор қилинишини талаб қилиш ҳуқуқига эга.

54. Шартнома бекор қилинганда Буюртмачи ва Пудратчининг қўшма қарорига кўра тугалланмаган қурилиш объекти бир ой муддатда Буюртмачига топширилади. Буюртмачи бажарилган ишлар қийматини Пудратчига тўлайди.

55. Мазкур шартномани бекор қилишга қарор қилган томон мазкур бўлим қондасига мувофиқ иккинчи томонга ёзма билдиришнома юборади.

56. Шартнома бекор қилинган тақдирда айбдор томон иккинчи томонга етказилган зарарни, шу жумладан бой берилган фойдани тўлайди.

57. Шартноманинг бир томонлама бекор қилинишига йўл қўйилмайди, қонун ҳужжатларида ёки мазкур шартномада назарда тутилган ҳоллар бундан мустасно.

## XV. Томонларнинг мулкий жавобгарлиги

58. Томонлардан бири шартнома мажбуриятини бажармаса ёки зарур даражада бажарилмаган тақдирда айбдор томон:

- иккинчи томонга етказилган зарарни тўлайди;

- Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодексида, "Хўжалик юртувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базиси тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунда, бошқа қонун ҳужжатларида ҳамда мазкур шартномада назарда тутилган тартибда бошқача жавобгарликка тортилади.

59. Мазкур шартномага тегишли иловаларда кўрсатилган ўз мажбуриятларига риоя қилмаганлиги, ўз вақтида молиялаштирмаганлиги ва шартномада белгиланган бошқа мажбуриятларни бузганлиги учун Буюртмачи Пудратчига кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,1 % миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган ишлар ёки кўрсатилмаган хизматлар қийматининг 30% фонздан ошмаслиги лозим.

Пеня тўлаши Буюртмачини шартнома шартлари бузилиши туфайли етказилган зарарни қоплашдан озод этмайди.

60. Пудратчи объектни ўз вақтида ишга тушириш бўйича ўз мажбуриятларини бузганлиги учун Буюртмачига муддати етказиб юборилган ҳар бир кун учун мажбуриятларнинг бажарилмаган қисмининг 0,5% фонзи миқдорига пеня тўлайди, бироқ бунда пенянинг умумий суммаси объект шартномавий жорий қийматининг 50% фонздан ошмаслиги лозим.

Буюртмачи томонидан топилган нуқсонлар ва камчиликлар ўз вақтида бартараф этилмагани учун Пудратчи буюртмачига муддати ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 0,5% фонзи миқдорига пеня тўлайди, бунда пенянинг умумий суммаси сифатсиз бажарилган ишлар қийматининг 50% фонздан ошмаслиги керак.

Пудратчи бажариш графикада 2022 йил учун белгиланган иш ҳажми қийматининг бажармаган қисмидан Буюртмачига 1 фонд миқдорига жарима тўлайди.

Пеня тўлаш Пудратчининг ишларини бажаришнинг ёки хизматлар кўрсатишнинг кечикиши туфайли етказилган зарарларни қоплашдан озод этмайди.

61. Агар бажарилган ишлар сифати белгиланган стандартларга, қурилиш меъёрлари ва қондаларига, ишчи ҳужжатларига мувофиқ бўлмаса у ҳолда Буюртмачи қурилишда Давлат назорати инспекциясининг ҳулосаси асосида объектни қабул қилиш ва унинг учун ҳақ тўлашдан бош тортиш, шунингдек Пудратчидан сифати зарур даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20% фоизи миқдоридан ундириш ҳуқуқига эга.

62. Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун мазкур моддада назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган томон тарафидан қилинган ҳаракатларда, мол-мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида, шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланган пеня билан қолланмаган зарарларни қоплайди.

63. Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларнинг бошқача тарзда зарур даражада бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни ушбу мажбуриятларни бажаришдан озод этмайди.

#### XV. Низоларни ҳал этиш тартиби

64. Шартномани бажаришда ва бекор қилишда шунингдек етказилган зарарларни қоплашда пайдо буладиган низоли масалаларни томонлар ҳал этолмаса улар қонуни ҳужжатларида белгиланган тартибда иқтисодий суд томонидан кўриб чиқилади.

#### XVI. Коррупцияга қарши курашни ва бошқа шартлар

65.1. Тарафлар шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажараётганда Ўзбекистон Республикасининг Коррупцияга қарши қурбни тўғрисидаги қонуни ҳужжатларининг талабларига зид келадиган ҳар қандай ҳаракатларни амалга оширмайдилар, шу жумладан пора беришни таклиф қилмайди, товламачилик қилмайди, бевосита ёки билвосита пора олишга розилик бермайди ёки пора я'ни ҳошими ўз хизмат етмаслиги тарафидан фойдаланган ҳолда пора берган шахннинг манфаатларини кўзлаб муайян ҳаракатларни содир этишни ёки содир етмаслиги шартлиги учун моддий қимматликларни ёки мулкий наф олмайди. Тарафлар ушбу ҳаракатларга йўл қўймаслик бўйича чоралар кўрилишига қафолат беради.

66.2. Икки томоннинг узаро ёзма келишувига асосан мазкур шартномага киритилган узғариш ва қўшимчалар қонуний қучига эга булади. Узғариш ва қўшимчалар шартномага илова қилиниши ҳам мумкин. Қилинган илова икки томоннинг мухри ва имзоси билан тасдиқланган булиши шарт.

67.3. Бир томонлама шартномани бекор қилишга тулов шартлари бажарилмаганлиги ва махсулот етказиб бериш тартиблари бузилаганлиги асос булади.

68.4. Шартномада кўрсатилган маблағдан ортқча бажарилган иш хажмининг маблағини буюртмачи тўлаб беришни ўз иммасига олмайди.

#### XVII. Алоҳида шартлар

69. Мазкур шартнома имзолангандан кейин, мазкур шартномага тегишли бўлган томонлар ўртасидаги барча оқлиги ёзма ва оғзаки битимлар, ёзишмалар, томонларнинг узаро келишувлари ўз қучини йўқотади.

70. Пудратчи қурилиш объектига ёки унинг алоҳида қисмларига тегишли иш ҳужжатларини Буюртмачининг ёзма рухсатисиз, субпудратчилардан ташқари, бирон-бир учинчи томонга сотиш ёки бериш ҳуқуқига эга бўлмайди.

71. Мазкур шартномага барча ўзгартириш ва қўшимчалар, агар улар ёзма шаклда расмийлаштирилган ва томонлар уларни имзоланган бўлса ҳақиқий ҳисобланади.

72. Буюртмачи билан Пудратчи ўртасидаги мазкур шартномадан келиб чиқмайдиган янги мажбуриятлар пайдо булишига олиб келадиган ҳар қандай келишувни томонлар мазкур шартномага қўшимчалар ёки ўзгартиришлар шаклида ёзма равишда тасдиқлаши керак.

73. Агар Пудратчи шартнома бўйича ишлар якунланганидан кейин қурилиш майдонида ўзига тегишли мол-мулкни қолдирса, у ҳолда Буюртмачи Пудратчи қурилиш майдонини озод қилиш санасига бажарган ишлари учун ҳақ тўлашни кечиктиришига ҳақлидир.

74. Мазкур шартномада назарда тутилмаган бошқа барча ҳоллар учун амалдаги қонуни ҳужжатлари нормалари қўлланилади.

75. Мазкур шартнома бир хил юридик қучга эга бўлган 2 нусxada тузилди.

76. Мазкур шартнома 31.12.2022 йилгача амал қилади.

Буюртмачи:

Пудратчи:

“Сурхондарё минтақавий йўлларга буюртмачи хизмати” давлат унитар корхонаси

ЧП ISLOM ANGOR SURXON

Термиз шаҳар Олмазор кўчаси 42-уй

Манзил: Ангор тумани

Тел: 221-26-35 Факс 221-19-22

АТБ Хамкорбанк Термиз филиали

ИНН: 304985647 ОКОНХ: 70220

х/р: 2020 8000 3050 8096 7001

ИПХ: 304521860222237045129118035.

МФО 01001 ИНН: 306445873

Ҳазначилик: Ўзбекистон Республикаси

Ҳазначилик

ХККМ

Директор

А.Бокиев

Директор И.Субова.И

Ушбу шартнома маълумотлари Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик Қонунчилиги бўлими субъектлар фаолиятининг шартномавий-ҳуқуқий базаси тўғрисидаги қонуни ва бошқа қонуни ҳужжатлари тўғрисида қўйилган.

4 10 2022 йил

Ф. Ҳусеин

Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кичик кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кичик кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

**БАЖАРИШ ГРАФИГИ**

№	Амалга ошириладиган ишлар	Йиллар	2022 йил												Объектининг умумий қиймати	
			1-квартал			2-квартал			3-квартал			4-квартал				
			январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Қурилин-монтаж ишлари	2022													107 000 000	107 000 000
	Жами				0,0		0	0	0	0					107 000 000,000	107 000 000

Бухгалтер



Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кичик кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кичик кучасини жорий таъмирлаш объектининг \_\_\_\_\_ сонли шартномасига - илова

МО.ИЯ.ТАШТИРИШ ГРАФИКИ

Молиялаштириш шартлари	Йиллар	Шу жумладан ойлар												Жами
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иллик иш хажмининг ажратилган янаис маблағи	2022 йил										32 100 000			0
Ажратилган янаис маблағининг ойлар бўйича тақсимланган қисми	2022 йил					0,0					32 100 000			0
Ажратилган янаис маблағининг ишонатли олаб, бижарилиш ишларни молиялаштиришга ажратилган маблағи	2022 йил					0					74 900 000			0
Жами	2022 йил		0	0		0			0,0	0	107 000 000	0	0	0
Жами молиялаштирилган маблағ														

Бухгалтер



**Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 152336 на приобретение Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кишлок кучасини жорий таъмирлаш**

Способ проведения электронный

Дата 29.09.2022

Время рассмотрения 27.09.2022 11:55

Закупочная комиссия Surxondaryo mintaqaviy yo`llarga buyurtmachi xizmati DUK (Sherobot) Fond-2020, (Далее – Комиссия) в составе:

<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Бош мухандис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Секретарь комиссии</b>	RAXIMOV SOBIR XUDOYBERDIYEVICH	Булим бошлиги	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	UMAROV SANJAR INOTOVICH	Лойиха бўлим бошлиғи	Курулиш
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Бош мутахассис	Сурхондарё МЙБХ
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Булим бошлиқ	Сурхондарё МЙБХ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 29.09.2022 года № лота 152336.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 60

Предмет закупки:

<b>Наименование товара (работы, услуги)</b>	<b>Услуга по текущему ремонту автомобильных дорог</b>
Подробное описание	Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кишлок кучасини жорий таъмирлаш
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	107 185 630.00
Стартовая сумма	107 185 630.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танловдаги объектга ўхшаш объектларда охирги 3 йиллик иш тажрибаси

Тип: Бинарное значение

Описание: "Охирги 3 йил давомида Танловдагига ўхшаш ишларни ўз кучи билан бажариш: йилига N (N- Буюртмачи бошлангич нархнинг 50%) сўм ва ундан кўп. Танлов савдодагига ўхшаш профил бўйича охирги йили ўз кучи билан бажариш. "

Обязательность: Критично



Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ISL OM ANGOR SURXON	20	1	20	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVISMCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №2 Танлов иштирокчисининг молиявий аҳволи

Тип: Бинарное значение

Описание: "Иштирокчининг банкидан картатека йуклиги хақида маълумот, Солик органларида солиқдан қарзи йуклиги тугрисида тасдиқланган маълумот, Асосий воситаларнинг қолдиқ қиймати 100 млн. сўм ва ундан кўп Муддати ўтган кредиторлик қарздорлиги мавжуд эмаслиги ўтган йилда 20 млн.сўм фойдаси (солиқ тўлангунга қадар) мавжудлиги Иш ҳақи фонди 20 млн. сўм Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти 1,25 ва ундан кўп Тўловга қодирлик ёки қоплаш коэффиценти Объектнинг буюртмачи белгиланган бошланғич нархининг 20 %гача миқдоридаги айланма маблағлар мавжудлиги (хизмат қилувчи банк томонидан тасдиқланган айланма мабла

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ISL OM ANGOR SURXON	20	1	20	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVISMCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №3 Машина ва механизмлар рўйхати

Тип: Бинарное значение

Описание: Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 5 та дан кам бўлмаган? Кўпи билан 20 йил олдин ишлаб чиқарилган шахсий (ёки лизинг шартномаси асосида) қурилиш машина ва механизмларини мавжудлиги (ижара шартнома асосидаги қурилиш техникаларининг баллари 30% камайтиради).Лойиҳани бажариш учун зарур бўлган 10 бирликдан кам бўлмаган кичик механизация воситаларини мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ISL OM ANGOR SURXON	20	1	20	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVISMCHJ	20	1	18	Экспертная		

Критерий №4 Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумотлар

Тип: Бинарное значение

Описание: Танловда иштирок этувчи ташкилот хақида умумий маълумот гувоҳномаси, СОҲАВИЙ ҚУРИЛИШ-ПУДРАТ ТАШКИЛОТЛАРИ РЕЙТИНГИда автомобил йуллари ва куприқларда рейтинг курсаткичи мавжудлиги.Иш стажи 3 йилдан кам бўлмаган олий маълумотли қурилиш мутахассислигига эга бўлиши мажбурий раҳбарлардан 1 киши мавжудлиги.5 йил иш стажига эга 2 кишидан кам бўлмаган дипломга эга инженер-техник ходимларни мавжудлиги. (участка бошликлари ва мастерлар).Ишлаб-чиқариш техника бўлимида 5 йил иш стажига эга дипломли 1 та мутахассисни мавжудлиги.Доимий равишда ишловчи 10 тадан кам бўлмаган малакавий ишчилар мавжудлиги.Ходим

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП ISLOM ANGOR SURXON	20	1	20	Экспертная		
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	20	1	19	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ЧП ISLOM ANGOR SURXON	107 185 630.00	107 000 000.00 UZS	107 000 000.00	00.00	107 000 000.00	26.09.2022 11:44:34	20
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	107 185 630.00	107 180 000.00 UZS	107 180 000.00	00.00	107 180 000.00	27.09.2022 08:44:53	19.96641

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ЧП ISLOM ANGOR SURXON	80	20	100
ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ	73	19.96641	92.96641

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 152336 от 29.09.2022 года на приобретение Шеробод тумани Вандоб МФЙ Вандоб кишлок кучасини жорий таъмирлаш определила победителем:

ЧП ISLOM ANGOR SURXON  
306445873

и резервный исполнитель: ASIL - AVTO - SERVIS MCHJ (305720500)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
<b>Председатель комиссии</b>	YULDOSHEV SIROJIDDIN XOLMUXAMMADOVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	TURAYEV OLIMJON JURAYEVICH	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	MAXMUDOV ISLOM BERDIYOR O'G'LI	Согласен	
<b>Член комиссии</b>	ALIMARDANOV AZAMAT DILMUROD O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



**Республика бюджетга захира маблағлари ҳисобидан таъмирлаш ишлари буйича 2022-йил учун  
МАНЗИЛЛИ РЎЙХАТИ**

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопларини ва тўташларини йилли	Лойиҳавий қувватни тегинглик учун бирликларда	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтинчалик умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатига молиялаштиришнинг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шумдан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Пудрат шартномасига асосан молиялаштирилган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Тендер еълони қилинган вақтдан бери бўлиб ўтган таъмирлаш ишлари	Эксплуатация ва рақамлари	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари	
										шумдан,				шумдан,					Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари						
										Тўпроқ нуқтин тошга ўтказилиши		Тошли йулин асфальта ўтказилиши		Цементбетон қоплама ётказилиши		Қурилишларни таъмирлаш										Буюртмачини харажатлари
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачини харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	22	23	24	25	26												
190	Вилоят туманлари буйича жами:	203,997 км/95 км		70 831,809	53 072,846	53 908,965	53 918,228	49 626,491	46 711,370	57,094	3608,908	121,436	29 195,081	25,457	9 507,264	95 мм	3 452,042	1 415,582	526,814	888,768	1 435,893	2 643,947				
14	Ангор тумани	22,398		8 768,422	3 850,284	3 850,284	3 850,284	3599,8	3468,3	12,7	483,9	7,6	2039,5	2,1	571,0	0,0	0,0	126,5	58,0	68,5	0,0	0,000				
<b>Захира маблағи</b>																										
1	Жоме масжидига олиб боришни қўйиб ташлаш таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	3 909,270	337,241	337,241	337,241	153,800	153,800			0,500	153,800								0,0	0,000	№187-Ғ 23.04.2021 й	№452-2021/472 25.05.2021 й	Ангор ТЙФУК	
2	Ш.Ҳор МФЙ Мактаб қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	415,8	277,5	277,5	277,5	277,5	277,5			1,000	277,5								0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№6779-2021/808 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
3	Юқори бўғим МФЙ кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,350	181,2	128,4	128,4	128,4	128,4	120,7	2,4	120,7							7,7	5,1	2,6	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№531/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
4	Бўғори Таълиқ МФЙ йўқлиқ йўқлиқни жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,850	69,1	48,5	48,5	48,5	48,472	45,569	0,850	15,569							2,903	1,926	0,976	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№631/Ғр-2021-1 16.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
5	Таълиқ МФЙ Гўлестон қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,285	300,3	316,2	316,2	316,2	316,2	307,1			1,285	307,1					9,1	9,1		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№495-2021/550 23.08.2021 й	Ангор ТЙФУК	
6	Қорасув МФЙ Ойбек, Фурқат, Хоман МФЙ А.Темур Тивчилик, Зинг Гўлжабоб МФЙ Хоман, Уйбеков МФЙ Янги қишлоқ, Гўлестон МФЙ Урик юр, Гўлестон, Хоман МФЙ Тивчилик кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	4,135	333,8	127,7	127,7	127,7	127,7	117,7	4,1	117,7							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№897-2021/944 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
7	Добродуруш МФЙ Тадбиркорлар, Девқоний тоғ МФЙ Тараққиёт, Каттақум МФЙ Маданият, Хужакя МФЙ Тивчилик, Тивчилик-2, Чинобод МФЙ Фаровон, Новизар МФЙ Мафруқали кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,388	437,6	209,9	209,9	209,9	209,9	199,914	5,388	199,914							10,000	10,000		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№894-2021/970 29.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
8	Тадбиркор МФЙ Тасовул қўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	11,5	4,3	4,3	4,3	285,2	280,833			0,300	280,833					1,128	0,225		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№1389-2021-1 15.12.2021 й	Ангор ТЙФУК	
9	Ангор МФЙ қўчасига сувни еритиш чорларини уратиш	2021-2022 й	Объект	1 382,5	1 062,5	1 062,5	1 062,5	408,096	373,902									34,194	34,194		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.11.2021 й	Қишиқ ТЙФУК	
10	Тўлки МФЙ, Гўлестон МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,060	414,8	308,9	308,9	308,9	308,9	291,2			1,1	291,2					17,7	11,7	5,9	0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№515/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
11	Наврў МФЙ, Баҳор МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,895	255,4	65,1	65,1	65,1	65,1	59,2			0,9	59,2					5,9	5,9		0,0	0,0	№187-Ғ 23.04.2021 й	№532/Ғр-2021-1 22.09.2021 й	Ангор ТЙФУК	
12	Баҳор МФЙ Баҳор қўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,145	683,2	683,2	683,2	683,2	683,225	669,829			2,145	669,829					13,396	13,396		0,0	0,0	№98533 10.06.2022 й	№36737 11.05.2022 й	Ангор ТЙФУК	

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш башланган ва тугатилган йили	Лойihalash куявлати тегилиш бўлчов бирликларида	Таймирлаш шартномаси тугатилган вақтидаги умумий шумладаннинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қуйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келгуси йилга ўқатилмаган объектларнинг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи шартномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари																					
										Тупроқ иўлини тўнаш утказими		Тошдан йўлни асфалтга утказиш		Цементбетон коплама ётқизиш		Қуриқларнинг таъмирлаш		Бошқа харажатлар (млн сум)	Бюртмачининг харажатлари						Лойihalash ва асфалтлар харажатлари	01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан бюртмачининг бошқа харажатлари																		
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																				
13	Ювора Талдимарон МФЙ Беш Чинор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,850	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,4 11,4	582,400	571,000					0,850	571,000			11,400		11,400	0,0 0,0	0,0 0,0	№148958 12.09.2022 й	№49737 11.05.2022 й	Алгор ТЙФУК																				
14	Қўшқасирион МФЙ Гулзор кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,240	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	0,0 0,0	5,000						1,240							0,0 0,0	0,0 0,0			Танлов																				
9	Бақчиқон тумани		23,000	2 479,744 105,850	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,560 79,667	2 193,6	2 113,9	16,7	1 242,0	5,8	575,3	0,5	296,6			79,7	39,3	40,3	0,0 0,0	0,0 0,0																							
Захира маблаг																																													
1	Наврў МФЙ Б. Авлод Чинор МФЙ Истиқлол, Пахтакор МФЙ Хомзон кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,230	412,5 50,2	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2 37,8	370,2	332,3						5,2	332,3		37,8	37,8		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№893-2021/961 29.09.2021 й	Бандиқон ТЙФУК																				
2	Бағрикенг МФЙ Наврў МФЙ Чинор МФЙ кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	5,310	409,2 21,2	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3 7,3	165,3	158,0	5,3	158,0							7,3	1,5	5,8	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/3р-2021-1 20.12.2021 й	Бандиқон ТЙФУК																				
3	Бирдамлик МФЙ Шифорзор кучасини жорий таъмирлаш L-0,550 км (асфалт коплама стокитиш)	2022 й	0,550	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860 4,860	247,860	243,000			0,550	243,000					4,860		4,860	0,0 0,0	0,0 0,0	№123533 01.08.2022 й	№49371 30.06.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAGI																				
4	Обод юрт МФЙ Обод юрт кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,500	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590 5,990	302,590	296,600					0,500	296,600			5,990		5,990	0,0 0,0	0,0 0,0	№123548 04.08.2022 й	№49554 02.07.2022 й	ООO SURHON MAHSUS QURILISH																				
5	Ургилсой МФЙ Янгиобод ва Олмазор кучасини жорий таъмирлаш L-2,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	2,000	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,9 3,9	167,900	164,0	2,0	164,0							3,900		3,900	0,0 0,0	0,0 0,0	№146000 №49383	№49381 30.06.2022 й	LEVES GOLD МСН																				
6	Ургилсой МФЙ Чинор кучасини жорий таъмирлаш L-0,4 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,400	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979 1,829	36,979	35,150	0,400	35,150							1,829		1,829	0,0 0,0	0,0 0,0	№123569 01.08.2022 й	№49390 01.07.2022 й	LEVES GOLD МСН																				
7	Ургилсой МФЙ Чорвалдор кучасини жорий таъмирлаш L-0,6 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	0,600	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165 1,165	56,165	55,000	0,600	55,000							1,165		1,165	0,0 0,0	0,0 0,0	№141801 01.08.2022 й	№49583 02.07.2022 й	ООO NEW GOLD SURHON																				
8	Наврў МФЙ Буюк келажак кучасини жорий таъмирлаш L-4,0 км (Шағал ётқизиш)	2022 й	4,000	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980 6,980	356,980	350,000	4,000	350,000							6,980		6,980	0,0 0,0	0,0 0,0	№141095 19.09.2022 й	№49589 02.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAGI																				
9	Бағрикенг МФЙ 09 117 ТОҚ №111 Тишчиқ Навабор, Гулистон кучасини жорий таъмирлаш L 4,4 шағал коплама стокитиш	2022 й	4,400	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598 9,798	489,598	479,800	4,400	479,800							9,798		9,798	0,0 0,0	0,0 0,0	№123615 05.08.2022 й	№49189 08.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAGI																				
8	Бойсуи тумани		7,650	4 060,827 146,392	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 706,805 126,170	3 661,000	3 438,329	0,300	117,000	6,100	2 218,156	1,250	629,000			122,671	72,030	50,641	0,0 0,0	0,0 0,0																							
Захира маблаг																																													
1	Дахнақовом ички кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	868,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5 41,3	838,5	797,214						2,000	797,214		41,299	24,754	16,544	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/2р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																				
2	Чорчинор МФЙ Мехридаре, Кучак МФЙ Чинор, Хардур, Чағри кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,100	724,5 26,4	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3 18,2	686,3	668,065			2,100	668,065					18,206	18,206		0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/3р-2021-1 15.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																				
3	Кулқамин МФЙ Тўғиқ, Бойовул, Сайоат, Олийқамнат кучаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,000	1 013,6 44,6	978,1 29,1	978,1 29,1	978,1 29,1	781,9	752,877			2,000	752,877					29,070	29,070		196,1 0,0	196,1 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№28928 22.12.2021 й	Бойсуи ТЙФУК																				
4	Сайроб МФЙ ички кучаларига тўғи ёритиш чирокларини ўрнатиш жорий таъмирлаш	2021-2022 й	Объект	691,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,3 17,1	591,270	574,173									17,097		17,097	0,0 0,0	0,0 0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/9р-2021-1 22.11.2021 й	Қизилкўк ТЙФУК																				
5	Бибиширин МФЙ Поёнкўрган кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3 5,3	258,3	253,000			0,400	253,0					5,300		5,300	0,0 0,0	0,0 0,0	№124867 01.08.2022 й	№49556 02.07.2022 й	BEKZOD MEMOR МСН																				
6	Ичкиобод МФЙ Паданг кўшони ички йўлни таъмирлаш ҳамда тўғи ёритиш тармоғини ўрнатиш	2022 й	0,300	118,8 1,8	118,8 5,3	118,8 5,3	118,8 5,3	118,800	117,000	0,300	117,000							1,800		1,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№141437 08.08.2022 й	№53339 27.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ МСН																				
7	Шурсой МФЙ Намуна кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	152,1 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	1,8 3,1	152,100	149,000					0,300	149,000			3,100		3,100	0,0 0,0	0,0 0,0	№124862 01.08.2022 й	№49557 02.07.2022 й	ISTIQLOL-BINO ЧИ																				
8	Чиланзор МФЙ Янги аср кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,550	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,8 6,8	233,800	227,000					0,550	227,000			6,800		6,800	0,0 0,0	0,0 0,0	№124851 01.08.2022 й	№49978 05.07.2022 й	МСН SURHON-YO'L-RAVNAGI																				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш босқичи ва тугаллиниши йили	Лойҳанинг квиватигеги млын улчови бирликлари	Таъмирлаш ишларининг шартномасини тузилган вакилдаги умумий қиймати, шу буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 й. ҳолатида қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 й. ҳолатида қурилиш ишларининг қайта ҳисобланган қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал сўйилмавлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шў жумладан:								шундан,			Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йилга ўқазилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу буюртмачининг бошқа харажатлари	Шўртмачининг асосан молиялаштирилгани буйича келуси йилга ўқазилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи саваларни баҳолаш ва расмий рақам	Эксплуатация савеси ва расми	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										шундан,				шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	Буюртмачи харажатлари	Лойҳа ва экспертизалар қиймати						Ташқи саваларни баҳолаш ва расмий рақам			
										Тупроқ йўлини тўқатиш		Тош йўлини асфальтга ўқатиш		Цементбетон қоплама ўқатиш		Қурилмаларни таъмирлаш										Буюртмачи харажатлари	Лойҳа ва экспертизалар қиймати	№187- F 23.04.2021 й.	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й.
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
12	Денов тумани		16,106	6 098,823 262,318	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	5 272,446 136,387	3 666,579	3 562,695			15,156	3 562,695	0,950				98,884	58,477	40,407	0,0	0,0							
	Захира маблағи																												
1	Янги ҳаёт маҳалласи А Авлоний кўчасининг 0,430 км қисмига қора-қоплама ўқатиш	2021-2022 й.	0,430	213,162 9,222	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939 0,000	163,939	163,939			0,430	163,939								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№506/2020 й МВ82-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК				
2	Боғи нав маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 0,866 км қисмига қора-қоплама ўқатиш	2021-2022 й.	0,866	320,405 13,862	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543 0,000	266,543	266,543			0,866	266,543								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№506/2020 й МВ82-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК				
3	"Гулистон" маҳалласи Гулистон кўчасининг 2,2 км қисмига қора-қоплама ўқатиш	2021-2022 й.	2,200	874,682 37,841	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048 7,202	774,048	766,846			2,200	766,846					7,202	7,202		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№506/2020 й МВ82-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК				
4	"Қуёшли юрт" маҳалласи Ал-Бухорий кўчасининг 1,320 км қисмига қора-қоплама ўқатиш	2021-2022 й.	1,32	617,255 26,704	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026 0,000	538,026	538,026			1,32	538,026								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№506/2020 й МВ82-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК				
5	Буёқ келажак МФЙ Охтам МФЙ ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,397	958,1 41,1	917,9 35,9	917,9 35,9	917,9 35,9	168,755	150,000			2,397	150,000					18,755	5,000	13,755	749,1	749,1	№187- F 23.04.2021 й.	№515/2р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТЙФУК				
6	Себзор МФЙ Гофлобод ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021 й.	2,870	1 072,6 46,3	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	1 032,1 40,8	170,395	150,000			2,870	150,000					20,395	5,000	15,395	861,7	861,7	№187- F 23.04.2021 й.	№515/3р-2021-1 22.09.2021 й.	Денов ТЙФУК				
7	"Лўпон" маҳалласи Наврўз кўчасининг 1,837 км қисмига шалғ-тош ўқатиш	2021-2022 й.	1,837	254,987 11,031	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175 7,219	201,175	193,956			1,837	193,956					7,219	7,219		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№506/2020 й МВ82-2021/927	Қизилорқ ТЙФУК				
8	Ойбарак МФЙ кўчасининг 1,550 км қисмига қора қоплама ўқатиш	2021-2022 й.	1,55	682,955 29,546	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480 0,000	425,480	425,480			1,55	425,480								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№506/2020 й МВ82-2021/927	Денов ТЙФУК				
9	Хужаловуддин Ахтор тибротехни ва кабристонининг ички йўлини гўла таъмирлаш	2021 й.	0,286	525,7 29,8	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3 28,4	374,3	345,905			0,3	345,9					28,4	28,4		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қизилорқ ТЙФУК				
10	"Қуёшли юрт" маҳалласи Марварид шайид кўчасини жорий таъмирлаш 1,0 км қисмига бетон қоплама ўқатиш	2022 й.	0,7	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,1 11,1	283,092	272,000			0,7	272,0					11,1	5,7	5,400	0,0	0,0	№126970 09.08.2022 й.	№50330 08.07.2022 й.	JAVOHIR JAYONGRIJASU ROVICHLAR				
11	"Минор" маҳалласи ички кўчасининг 0,7 км қисмига қора-қоплама ўқатиш	2022 й.	0,7	295,9 5,9	295,9 5,9	295,9 5,9	295,9 5,9	295,857	290,000			0,7	290,0					5,9	5,9		0,0	0,0	№139809 30.08.2022 й.	№50330 08.07.2022 й.	GOLD STAR MAX МЧК				
12	Нурли манзил МФЙ Останакўлов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,95	x x	x x	x x	x x	5,00													0,0	0,0			Танлов				
11	Жаркўрган тумани		12,482	4 410,189 134,832	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 273,573 118,216	4 376,1	4 155,4	1,20	156,0	11,28	3 999,4					134,9	54,0	80,8	0,0	0,0							
	Захира маблағи																												
1	Маданият МФЙ ички йўлларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,405	847,3 37,4	796,4 31,6	796,4 31,6	796,4 31,6	796,408	764,805			1,405	764,805					31,603	31,603		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№515/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қизилорқ ТЙФУК				
2	Маданият МФЙ Дустанж кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,173	513,5 22,3	463,2 16,906	463,2 16,906	463,2 16,906	463,200	446,254			1,173	446,254					16,906	9,538	7,368	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№532/4р-2021-1 22.09.2021 й.	Қизилорқ ТЙФУК				
3	Янгилик МФЙ Марказ,Марказ-1 кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й.	1,730	701,0 28,4	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6 22,962	665,6	642,633			1,730	642,633					22,962	12,873	10,089	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№520/2р-2021-1 20.12.2021 й.	Қизилорқ ТЙФУК				
4	Истиклол МФЙ Махтумқули кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,012	376,5 7,5	376,5 7,500	376,5 7,500	376,5 7,500	376,500	369,000			1,012	369,000					7,500	7,500		0,0	0,0	№124073 01.08.2022 й.	№49874 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК				
5	Меҳнат роҳат МФЙ Олмабўғ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	0,350	132,7 2,7	132,7 2,700	132,7 2,700	132,7 2,700	132,700	130,000			0,350	130,000					2,700	2,700		0,0	0,0	№124104 01.08.2022 й.	№49927 05.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК				
6	Корабитон МФЙ А Темир кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й.	1,300	567,1 11,1	567,1 11,128	567,1 11,128	567,1 11,128	567,128	556,000			1,300	556,000					11,128	11,128		0,0	0,0	№141317 08.09.2022 й.	№54103 30.07.2022 й.	Кафолат Нур Фаёз МЧК				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бондан ил ва тузилган йили	Лойиха ий қувағи тегишли ўлчов бирликл арда	Тазмирлаш ишларини нудрат тузилган нақдидати умумий қиймати, шу жумладан бюртмачини нинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил хозирги тамирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бюртмачини нинг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил хозирги тамирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бюртмачини нинг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил хозирги тамирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бюртмачини нинг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қиймати	Қурилиш-монгаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Бюртмачи харажатлари	Лойа ва экспертиза харажатлари	Шартнома асосан тамирлаш ишлари келуси йилга ўқимладили объектларини 01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан харажатлари	Шуларта шартнома асосан тамирлаш ишларини қиймати, шу жумладан бюртмачи	Тендер шартнома (бюртмачи) таслими ва рақами	Шартнома асосан тамирлаш ишлари келуси йилга ўқимладили объектларини 01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан бюртмачи	Пудратчи курилди шартнома рақами				
										Тунроқ йўли тоша ўтказиш				Тошчи йўли асфальта ўтказиш		Цементбетон қоқлама ёқкиш			Қурилишларни тамирлаш									Бюртмачи харажатлари	Лойа ва экспертиза харажатлари	01.01.2022 й.га қолдик қиймати, шу жумладан харажатлари	01.01.2023 й.га қолдик қиймати, шу жумладан харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	№	млн сум														
7	Улмузор МФЙ (Янги қаёт) Навбахор кўчасини тамирлаш	2022 й	1,200	159,5	159,5	159,5	159,5	159,500	156,000	1,200	156,000							3,500		3,500	0,0	0,0	№124081 01.08.2022 й	№49886 05.07.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ						
8	Корабиток МФЙ Бахор кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	1,300	578,3	578,3	578,3	578,3	578,3	566,850			1,300	566,850					11,435		11,435	0,0	0,0	№141349 07.09.2022 й	№54520 02.08.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI						
9	Маданият МФЙ Гултор кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,712	379,4	379,446	379,446	379,446	379,446	372,000			0,712	372,000					7,446		7,446	0,0	0,0	№141449 10.09.2022 й	№54523 02.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ						
10	Дустлик МФЙ Чулол кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,290	154,9	154,851	154,851	154,851	154,851	151,815			0,290	151,815					3,036		3,036	0,0	0,0	№144070 15.09.2022 й	№54115 30.07.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI						
11	А.Навой МФЙ Сино кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	2,010						102,467			2,010						16,637		16,637	0,0	0,0			Таълов						
6	Қизилқум тумани		20,983км/ 12 км	5 559,753	3 220,956	3 220,956	3 220,956	2 552,278	2 395,642	1,910	151,118	18,073	2 030,378	1,000				12 км	214,146	71,636	14,329	57,307	724,698 68,828	768,678 68,828							
Захира маблаг																															
1	Гилдамб МФЙ худудидан ўтувчи қанал устига хуприқни тўла тамирлаш	2021- 2022 й	12км	932,9	258,1	258,1	258,1	214,1	214,146									12км	214,146			0,00	43,98	№187- F 23.04.2022 й	№585-2021/643 28.06.2022 й	Сурхондарё КФУК					
2	Жармак МФЙ А.Темур кўчасини жорий тамирлаш	2021- 2022 й	1,262	689,6	428,4	428,4	428,4	428,4	415,378			1,262	415,378					12,998	4,329	8,669	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК						
3	Хомкон МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий тамирлаш	2021- 2022 й	1,910	194,8	154,8	154,8	154,8	154,8	151,118	1,910	151,118							3,638		3,638	0,00	0,00	№187- F 23.04.2021 й	№902-2021/963 29.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК						
4	Туман ички йўлларини жорий тамирлаш	2021 й	16,211	2 347,4	984,7	984,7	984,7	260,0	250,0			16,2	250,0					10,0	10,0		724,70	724,70	№187- F 23.04.2021 й	№515/5р-2021-1 22.09.2021 й	Қизилқум ТЙФУК						
5	Янгиқаёт МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	1,000	х	х	х	х	100,0						1,000				15,000		15,000	0,0	0,0			Таълов						
6	Рабатак МФЙ даги автошоҳабатга кириш чикиш йўлларини жорий тамирлаш	2022 й	0,600	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,0	1 395,000	1 365,000			0,600	1 365,000					30,000		30,000	0,0	0,0	№122897 01.08.2022 й	№45778 27.06.2022 й	МСН SURHON- YO'L-RAVNAQI						
9	Қумқўрион тумани		7,478	1 927,433	1 660,425	1 660,425	1 660,425	1 730,739	1 629,225			7,478	1 629,225					46,784		46,784	0,0	0,0									
Захира маблаг																															
1	Оқсой МФЙ ички кўчаларини жорий тамирлаш	2021- 2022 й	1,270	517,8	284,9	284,9	284,9	284,872	284,872			1,270	284,872									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№810-2021/826 07.09.2021 й	Қумқўрион ТЙФУК					
2	Гултепа МФЙ ички кўчаларини жорий тамирлаш	2021- 2022 й	1,070	430,1	396,1	396,1	396,1	396,000	396,053			1,070	396,053									0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№806-2021/809 06.09.2021 й	Қумқўрион ТЙФУК					
3	Янгиқаёт МФЙ ички кўчаларини жорий тамирлаш	2022 й	0,800	282,800	282,800	282,800	282,800	282,800	273,000			0,800	273,000					9,800		9,800	0,0	0,0	№145873 12.09.2022 й	№49984 05.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ						
4	Чуқирлик МФЙ Махсумбобо кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,300	114,800	114,800	114,800	114,800	114,800	112,300			0,300	112,300					2,500		2,500	0,0	0,0	№126600 11.08.2022 й	№49873 05.07.2022 й	ООО SURHON ZILOL VOHA						
5	Арслонбойли МФЙ Алломиш кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	1,266	487,000	487,000	487,000	487,000	487,000	470,000			1,266	470,000					17,000		17,000	0,0	0,0	№139987 11.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ						
6	Янги аллод МФЙ Фаровон кўчаси	2022 й	0,300	94,900	94,900	94,900	94,900	94,900	93,000			0,300	93,000					1,900		1,900	0,0	0,0	№141187 13.09.2022 й	№56163 11.08.2022 й	Кафолат Нур Файз МЧЖ						
7	Умид ишқолари МФЙ Тақтўғай кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	2,000					60,367				2,000						15,584		15,584	0,0	0,0			Таълов						
8	Сурхон Соҳили МФЙ Хамид Олимжон кўчасини жорий тамирлаш	2022 й	0,207					5,000				0,207										0,0	0,0			Таълов					

№	Объектлар ном ва мақоти	Қурилиш босқичи ва тугаллашни йили	Лойидаги суғайиш тегишли ўлчов бирликлари	Таъмирлаш шартномаси тўлиган вақтидаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус таражатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус таражатлари	01.01.2021 й. ҳолатига моликлаштиришнинг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус таражатлари	2021 йилда қабул қилинган қурилишлар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа таражатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келуси йили ва уқашмадаги объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус таражатлари	Шудрат шартномага асосан моликлаштирилган объектларнинг й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бонус таражатлари	Текшириш баҳоламаси тўлиган сана ва расми	Эксплуатация санъати ва расми	Шудратчи қурилиш ширкати							
										шундан,				шундан,					Буюртмачини таражатлари	Лойидаги жисрий таражатлари						Тупроқ йўли тошга утказиш	Тошдан йўлини асфальтга утказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишларни таъмирлаш	
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пы	млн сум										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26							
9	Дустлик МФЙ Собир Термизий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,265					5,000	0,265			0,265									0,0	0,0			Танков							
21	Мўработ тумани		18,167	5 358,720	4 942,952	4 942,952	4 942,952	4 961,306	4 814,101	8,226	816,960	5,614	1 351,676	4,327	2 645,165			128,952	33,196	95,756	0,0	0,0										
	Завтра мейдани			134,721	128,952	128,952	128,952														0,0	0,0										
1	Халқ йўли МФЙ ва қарашли Бўйруқ Ота қабристонига ёриш йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	243,8	135,0	135,0	135,0	135,0	128,149			0,500	128,149					6,899	6,899		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№23562 08.11.2021 й	Мўработ ТИФУК							
2	Обод турмуш МФЙ Сайроб вўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,820	293,1	187,1	187,1	187,1	187,052	174,585			0,820	174,585					12,467	8,274	4,193	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№532/р-2021-1 22.09.2021 й	Мўработ ТИФУК							
3	Мўработ Дарвоза МФЙ Работ, Амор юр МФЙ Шабдан, Яққот МФЙ Юсуф-хат, Мустақиллик МФЙ Маркат вўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,074	752,5	551,5	551,5	551,5	551,510	523,002			2,074	523,002					28,508	18,023	10,485	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№544/р-2021-1 15.12.2021 й	Мўработ ТИФУК							
4	Мустақиллик МФЙ Чорвалор гузари	2022 й	0,322	219,3	219,3	219,3	219,3	219,321	214,893				0,322	214,893				4,428		4,428	0,0	0,0	№123551 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
5	Тонг юлдузи МФЙ Маркат вўчаларини 2022 йилда жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	259,382	259,382	259,382	259,382	259,382	254,296				0,350	254,296				5,188		5,188	0,0	0,0	№123922 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
6	Дехқонобод МФЙ Шалода вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-155 м	2022 й	0,155	123,238	123,238	123,238	123,238	123,238	120,750				0,155	120,750				2,488		2,488	0,0	0,0	№123929 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
7	Мўработ тумани Мехригаё МФЙ 23-мактаб вўчасини жорий таъмирлаш L-630 м	2022 й	0,650	399,541	399,541	399,541	399,541	399,541	391,700				0,650	391,700				7,841		7,841	0,0	0,0	№142367 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО CONTACT SUIX TRANS							
8	Алломиш МФЙ Денов кишлоки Алломиш вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1000 м	2022 й	1,000	633,362	633,362	633,362	633,362	633,362	620,574				1,000	620,574				12,788		12,788	0,0	0,0	№121941 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
9	Яши хат МФЙ Гулпарки вўчасини 2022 йилда жорий таъмирлаш L-1100 м	2022 й	1,100	515,779	515,779	515,779	515,779	515,779	503,666				1,100	503,666				10,113		10,113	0,0	0,0	№137114 20.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК							
10	Яши хат МФЙ Нафодат вўчасини таъмирлаш (қолаёт қирғиққа олди тушириш)	2022 й	0,350	271,977	271,977	271,977	271,977	271,977	266,486				0,350	266,486				3,491		3,491	0,0	0,0	№131903 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
11	Орият МФЙ Махтаб, Амор юр вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,450	276,436	276,436	276,436	276,436	276,436	270,800			0,050		0,400	270,800			5,636		5,636	0,0	0,0	№131894 01.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО КАРПАЛ ТЕХНАСТРОЙ							
12	Файзобод МФЙ Шарк Юлдузи вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,900	416,473	416,473	416,473	416,473	416,473	408,300			0,900	408,000					8,173		8,173	0,0	0,0	№147753 19.08.2022 й	№50950 25.07.2022 й	ООО SUKIJON ZHOK VONKA							
13	Файзобод МФЙ Мустақиллик вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	85,375	85,375	85,375	85,375	85,375	83,700	1,000	83,700							1,675		1,675	0,0	0,0	№142039 13.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K							
14	Файзобод МФЙ Ҳубайтон вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,400	36,720	36,720	36,720	36,720	36,720	36,000	0,400	36,000							0,720		0,720	0,0	0,0	№137507 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ							
15	Файзобод МФЙ А.Навоий вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,000	84,675	84,675	84,675	84,675	84,675	83,000	1,000	83,000							1,675		1,675	0,0	0,0	№139472 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧЖ							
16	Файзобод МФЙ Шаару вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,200	110,823	110,823	110,823	110,823	110,823	108,562	1,200	108,562							2,261		2,261	0,0	0,0	№142040 10.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	JAMOL HUMOYN X K							
17	Мўработ Дарвоза МФЙ Работ вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,270	120,434	120,434	120,434	120,434	120,434	117,940			0,270	117,940					2,494		2,494	0,0	0,0	№139467 06.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК							
18	Амор юр МФЙ Қушқўшир гузари вўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,35	143,272	143,272	143,272	143,272	143,272	140,463	1,35	140,463							2,809		2,809	0,0	0,0	№137462 11.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК							
19	Йули МФЙ М.Турсунқул вўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	0,61	66,263	66,263	66,263	66,263	66,263	64,964	0,61	64,964							1,299		1,299	0,0	0,0	№137479 08.09.2022 й	№50950 25.07.2022 й	Мўработ ТИФУК							

№	Объектлар номи ва мавқеи	Қурилиш босқичи ва тугаллаinish йили	Лойиҳалаш қувватига тегишли улчов бирликлари	Таймрланган ишларнинг уларат пайғоммаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига молиялаштиришнинг қайта ҳисоблашдан кейинки қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанталар кўйилмавлар	Қурилиш-мониторингнинг умумий қиймати	шундан,				Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,			Шарҳномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати	Шарҳномага асосан молиялаштирилган бўлган қиймати	Ташқир савдо қўлланмасига асосан молиялаштирилган бўлган қиймати	Экспертлик сўраш ва расмлаш	Пудратчи қурилиш ташкилотлари						
										Тўроқ йўли тўғрисида		Тош йўли асфальтга утқаниш			Цементбетон қоплама ётқизиш		Қурилишнинг таъмирлаш						Буюртмачининг харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари	Шарҳномага асосан таъмирлаш ишларининг қиймати	Шарҳномага асосан молиялаштирилган бўлган қиймати	Ташқир савдо қўлланмасига асосан молиялаштирилган бўлган қиймати	
										км	млн сум	км	млн сум		км	млн сум	Пм											млн сум
20	Обод турмуш МФЙ Янги турмуш кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,666	306,271	306,271	306,271	306,271	306,3	300,271	2,666	300,271					6,0	6,0	0,0	0,0	№117490 12.09.2022 й	№50950 23.07.2022 й	Мураббот ТИФУК						
21	Анорхор МФЙ Шабда гузарни кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,0					18,354			1							0,0	0,0			Тандов						
22	Олтинсой тумани		18,708	8 024,289	5 380,785	5 380,785	5 380,785	5822,002	5525,427			11,123	1805,907	7,585	3719,520			0,000	0,000									
	Захира маблағи			249,263	90,359	90,359	90,359											0,000	0,000									
1	09 119 ТХУ 134 Қоратела МФЙ Истиклол кўчаси L-100 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,100	47,4	31,7	31,7	31,7	31,800	31,749			0,100	31,749					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
2	09 119 ТХУ 107 Бибигайаб МФЙ Гулистон L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	173,8	111,6	111,6	111,6	111,621	111,621			0,500	111,621					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
3	09 119 ТХУ 116 Оқарбулоқ МФЙ Обод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	94,4	63,2	63,2	63,2	63,200	63,208			0,300	63,208					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
4	09 119 ТХУ 36 Миршод МФЙ Мустақиллик кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	153,0	102,5	102,5	102,5	102,500	102,471			0,500	102,471					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
5	09 119 ТХУ 42 Миршод МФЙ Истиклол кўчаси L-500 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,500	185,6	124,3	124,3	124,3	124,302	124,302			0,500	124,302					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
6	09 119 ТХУ 76 Халқабод МФЙ Барқомол авлод кўчаси L-300 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,300	105,4	70,6	70,6	70,6	70,613	70,613			0,300	70,613					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
7	09 119 ТХУ 52 Қарсағон МФЙ Ешлук кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	298,6	199,969	199,969	199,969	200,000	199,969			0,900	199,969					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
8	09 119 ТХУ 172 Сайрақ МФЙ Топкент кўчаси L-1720 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,720	159,6	110,8	110,8	110,8	110,829	108,581			1,720	108,581			4,248	2,776	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
9	Барқомол авлод МФЙ Қорсария, Ўстон МФЙ Боғчага олиб борувчи йезиқ йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,871	101,8	99,9	99,9	99,9	99,856	96,986			0,871	96,986			2,870	2,870	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№766-2021/772 19.08.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
10	09 119 ТРК 3 Бўстон МФЙ Бўстон кўчаси L-950 м (Мустақиллик кўчаси 59-мактаб Фаровон кўчаси, Мехр-муруват кўчаси, Кичик бахшидор Мустақиллик кўчаси) жорий	2021-2022 й	0,950	637,3	180,0	180,0	180,0	180,000	180,000			0,950	180,000					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
11	09 119 ТРК 6 Бўстон МФЙ Мустақиллик кўчаси L-2752 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,752	1 912,6	131,4	131,4	131,4	131,405	131,405			2,752	131,405					0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й	№406-2021/481 15.05.2021 й	Олтинсой ТИФУК						
12	Бибигайаб МФЙ Сайрақ кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,150	700,6	700,6	700,6	700,6	700,553	686,820				1,150	686,820			13,733	13,733	0,000	0,000	№124527 08.01.2022 й	№50380 08.07.2022 й	МСН СУРНОН-УО1-РАВНАОИ					
13	Вақтиндор-1 МФЙ Машқад ва Суфа Олхор шертотокани боғлани йўли жорий таъмирлаш L-0,730 км.	2022 й	0,730	239,8	239,8	239,8	239,8	239,796	235,000			0,730	235,000			4,796	4,796	0,000	0,000	№148924 19.09.2022 й	№50380 08.07.2022 й	Кафолат Нур Фаёз МЧК						
14	Қизилтепа МФЙ Муздак кўчасини жорий таъмирлаш L-825 м.	2022 й	0,825	554,6	554,6	554,6	554,6	554,588	543,500				0,825	543,500			11,088	11,088	0,000	0,000	№124520 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ООО ШЕРОВОД СИТИ HOUSE					
15	Халқабод МФЙ Ал Буюрчи кўчасини жорий таъмирлаш L-1.500 м. (бетон)	2022 й	0,545	318,7	318,7	318,7	318,7	318,698	312,200				0,545	312,200			6,498	6,498	0,000	0,000	№124513 01.08.2022 й	№50380 08.07.2022 й	ISLOM ANGOR SURHON ЧП					





№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш билан боғлиқ ва шу алоқани боғлиқ	Лойиҳани қурилиш соҳасидаги ўлчов бирликлари	Таъмирлаш ишларини пурлатишнинг умумий қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қувишмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	Шумлади,		Шароитсиз ва оғирлиги таъмирлаш ишлари қилиниши билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган объектларнинг 01.01.2023 й.г. ҳолатига қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бошқа харажатлари	Шароитсиз ва оғирлиги таъмирлаш ишлари қилиниши билан боғлиқ бўлиши мумкин бўлган объектларнинг 01.01.2023 й.г. ҳолатига қиймати, шу жумладан буғиртмачининг бошқа харажатлари	Ташқи соҳабарча таъмирлаш ишлари	Пудратчи курилми ташкилотлари				
										Тупроқ йўлини тўсиш утқазми				Тош йўлини асфальт утқазми		Цементбетон қилима ётқизми			Қурилишнинг таъмирлаш						Бўғиртмач харажатлари	Бошқа харажатлари	22	23
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум											
1	Учқизил МФЙ ички йўллارнинг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,300	140,3	132,9	132,9	132,9	132,925	128,952	1,200	128,952						3,973	1,964	2,009	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№2021/774 19.08.2021 й	Ангор ТЙФУК				
2	Гулистон МФЙ Олтиариқ -1 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,450	156,2	134,6	134,6	134,6	134,575	131,219		0,450	131,219					3,356	3,356		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№616/1р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК				
3	Гулистон МФЙ Олтиариқ -4 кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	137,6	112,6	112,6	112,6	112,565	108,205		0,400	108,205					4,360	4,360		0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№616/2р-2021-1 24.09.2021 й	Термиз ТЙФУК				
4	Қўнғирот МФЙ Келаяк кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,177	428,2	403,2	403,2	403,2	403,209	383,733		1,177	383,733					19,475	13,344	6,131	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№895-2021/945 29.09.2021 й	Термиз ТЙФУК				
5	Шароф Рашидов МФЙ Ш.Рашидова кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,400	140,4	95,4	95,4	95,4	95,404	88,837		0,400	88,837					6,567	4,560	2,007	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№515/8р-2021-1 22.09.2021 й	Термиз ТЙФУК				
6	Ат-Термизий МФЙ ички йўллارнинг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,050	382,7	352,7	352,7	352,7	352,200	335,842		1,050	335,842					16,902	11,416	5,486	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 754-2021/773 13.08.2021 й	Термиз ТЙФУК				
7	Термиз тумани "Қаҳрамон" МФЙ Янгиҳаёт кўчасидаги "ювур устидаи ўтган кўприкни тўла таъмирлаш	2021-2022 й	5пм	472,1	210,1	210,1	210,1	187,840	187,840						5пм	187,840				0,0	22,260	№187- F 23.04.2021 й	№6592-2021/650 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
8	Эштемиров МФЙ "Кўтошота" дабристонни олиб боришни йўлини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,700	320,7	239,9	239,9	239,9	239,940	225,337		0,700	225,337					14,603	10,621	3,982	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№ 3103Й 25.01.2022Й	Термиз ТЙФУК				
9	Эштемиров МФЙ "Тақрибкор-2" йўлини жорий таъмирлаш	2022 й	0,822	249,704	249,704	249,704	249,704	249,704	244,600		0,822	244,600					5,104		5,104	0,0	0,0	№126972 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE				
10	Намуна МФЙ Ат-Термизий кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,600	282,066	282,066	282,066	282,066	282,066	276,300		0,600	276,300					5,766		5,766	0,0	0,0	№126977 09.08.2022 й	№50374 07.07.2022 й	ООО SHEROVOD SPT HOUSE				
11	Термиз тумани "Гулбахор" МФЙ Жаннат кўчасидаги "ювур устидаи ўтган кўприкни тўла таъмирлаш	2021 й	18пм	1 612,3	1 369,6	1 369,6	1 378,9	198,863	198,863						18 пм	198,863				1 159,1	1 178,9	№187- F 23.04.2021 й	№684-2021/641 28.06.2021 й	Сурхондарё КФУК				
12	Қўнғирот МФЙ Ешил кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,350	141,950	141,950	141,950	141,950	141,950	138,950		0,350	138,950					3,000		3,000	0,0	0,0	№145802 12.09.2022 й	№65809 05.08.2022 й	МШО SUBNON-YOIL-RAVNAGI				
13	Муставиллик МФЙ Муставиллик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	2,125	x	x	x	x	11,955												0,0	0,0			Тавлов				
12	Термиз шаҳри		6,266	4 246,570	3 405,376	3 405,376	3 405,376	2644,603	2535,757								105,846	27,146	78,700	711,195	763,773							
	Захира маблағи			153,710	113,402	113,402	113,402													7,600	7,556							
1	Термиз шаҳар Темир йўли МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,750	254,740	167,521	167,521	167,521	167,521	156,721		0,750	156,721					10,800	7,146	3,654	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№550/9р-2021-1 20.12.2021 й	Термиз ТЙФУК				
2	Термиз шаҳар Меҳробод МФЙ ички кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,260	1 278,953	768,952	768,952	768,952	331,251	304,000		1,260	304,000					27,251		27,251	437,7	437,7	№187- F 23.04.2021 й	№632/10р-2021-1 21.11.2021 й	Килирик ТЙФУК				
3	Богиншамол МФЙ худудда қурилган 26-сонли ўрта таълим мактабига кириш йўлини тўла таъмирлаш	2021 й	0,327	973,627	973,627	973,627	973,627	647,555	600,000		0,327	600,000					47,555	20,000	27,555	273,5	126,1	№187- F 23.04.2021 й	№104/1р-2021-Т 22.12.2021 й	Кичирик ТЙФУК				
4	Саҳоват МФЙ Фаёз тсга L-435 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,435	140,5	94,1	94,1	94,1	94,139	94,139		0,435	94,139								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
5	Шодлик МФЙ Нодира кўчаси L-310 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,310	133,1	75,8	75,8	75,8	75,756	75,756		0,310	75,756								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
6	Тинчлик МФЙ Обод маскан кўчаси L-420 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,420	153,9	103,1	103,1	103,1	103,109	103,109		0,420	103,109								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				
7	Жомий МФЙ кўчаси L-900 м жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,900	270,8	181,4	181,4	181,4	181,443	181,443		0,900	181,443								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№442-2021/498 24.05.2021 й	Термиз ТЙФУК				

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бошланган ва тугалланган йили	Лойиҳадан й куватли тегишли ўлчов бирликларида	Таъмирлаш ишларини пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларини қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2022 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	01.01.2021 й. ҳолатига қурилиш ишларининг қайта ҳисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари.	2021 йил капитал қуйюлмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан:								Йилда қўрилганлар (мля сум)	шундан:		Ишончлилиги таъминоти бўлими томонидан таъмирлаш ишлари учун ажратилган Ушбу маблағнинг қайтарилиши билан боғлиқ қарздорликнинг қиймати (01.01.2022 й. ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари)	Ишончлилиги таъминоти бўлими томонидан таъмирлаш ишлари учун ажратилган Ушбу маблағнинг қайтарилиши билан боғлиқ қарздорликнинг қиймати (01.01.2022 й. ҳолатига қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари)	1 йил 2022 й. 01.01.2022 й.	2 йил 2022 й. 01.01.2022 й.	3 йил 2022 й. 01.01.2022 й.	Пудратчи қурилиш ташкилотлари				
										Тупрок йули тошга ўтказиш		Тошля йули асфальга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш		Қурилишларини таъмирлаш			20	21							22	23	24	25
										км	мля сум	км	мля сум	км	мля сум	Пм	мля сум													
9	Термез шаҳар Шодлик МФЙ А. Темур, Тоҳирий, Марифат МФЙ Авритом ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2022 й	1,049	670,5	670,5	670,5	670,5	670,540	657,000		1,049	657,000					13,540	13,540	0,0	0,0	1 йил 2022 й. 01.01.2022 й.	№40051 16.03.2021 й.	ООО SHEROBOD CITY HOUSE							
10	Кокилдор -Ота МФЙ Кокилдор Ота-2 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	130,7	130,7	130,7	130,7	130,700	128,000		0,355	128,000					2,700	2,700	0,0	0,0	1 йил 2022 й. 01.01.2022 й.	№49945 05.07.2022 й.	ООО SHEROBOD CITY HOUSE							
11	Мангузар МФЙ Истиклол кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,355	239,590	239,590	239,590	239,590	239,590	235,590		0,355	235,590					4,000	4,000	0,0	0,0	1 йил 2022 й. 23.09.2022 й.	№56271 12.08.2022 й.	ООО SHEROBOD CITY HOUSE							
12	Юлдуз МФЙ Назбахор кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,105					3,000			0,105												Танлов							
4	Узун тумани		6,33 км/18 км	2 146,938 92,846	1 203,638 12,108	1 465,707 12,108	1 465,707 12,108	1138,164	1125,999		5,840	262,621	0,490	163,800		18 км	699,578	12,108	5,855	6,253	0,000	327,600								
Захира маблағи																				0,000	0,000									
1	"Мустақиллик" МФЙини "Серқарақат" МФЙ билан Богловчи Селга устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021 й	18 км	1 647,0	765,1	1 027,2	1 027,2	699,578	699,578						18 км	699,578			0,000	327,600	№187- F 23.04.2021 й.	№593-2021/651 28.06.2021 й.	Сурхондарё ҚФУК							
2	Оқмачит МФЙ 1-кўча, Рашидов, Шахрисабз ички кўчаларини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	2,200	125,3	84,8	84,8	84,8	84,800	84,770	2,200	84,770								0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№763-2021/775 19.08.2021 й.	Узун ТИФУК							
3	Эркинлик МФЙ Эркинлик кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	3,640	207,6	186,7	186,7	186,7	186,700	177,851	3,640	177,851						8,822	5,855	2,967	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й.	№901-2021/962 29.09.2021 й.	Узун ТИФУК						
4	Бахористон МФЙ Оқунибобов кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,490	167,1	167,1	167,1	167,1	167,086	163,800		0,490	163,800					3,286	3,286			№141368 10.09.2022 й.	№50947 14.07.2022 й.	GOLD STAR MAX МЧЖ							
18	Шеробод тумани		12,446 км/18 км	6 462,317 204,378	5 159,378 109,794	5 398,562 109,794	5 398,562 109,794	5091,278	4975,539	2,350	193,655	7,316	2290,192	2,780	1823,745	18 км	667,947	113,339	27,747	85,592	0,000	313,243								
Захира маблағи																					0,000	0,000								
1	"Меҳнатобод" МФЙ худуддан ўтувчи сугориш канали устидан утган қуриқни тула таъмирлаш	2021-2022 й	18 км	1 798,9	742,0	981,2	981,2	667,947	667,947						18 км	667,947			0,000	313,243	№187- F 23.04.2021 й.	№595-2021/653 28.06.2021 й.	Сурхондарё ҚФУК							
2	Баҳор МФЙ Мева юр кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,139	117,9	80,5	80,5	80,5	80,500	80,500		0,139	80,500							0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й.	№904-2021/964 29.09.2021 й.	Шеробод ТИФУК							
3	Баҳор МФЙ Фурқат кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	240,9	201,4	201,4	201,4	201,400	201,360		0,670	201,360					3,545	3,545	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й.	№905-2021/965 29.09.2021 й.	Шеробол ТИФУК							
4	Қўрғон МФЙ Уйғун кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,670	301,7	271,1	271,1	271,1	271,100	258,266		0,670	258,266					12,854	7,909	4,945	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й.	№24987 22.09.2021 й.	Шеробол ТИФУК						
5	Чуанчи МФЙ Гўлдор кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,000	361,0	315,1	315,1	315,1	321,000	305,636		1,000	305,636					9,431	9,431	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й.	№544/10р-2021 15.12.2021 й.	Шеробол ТИФУК							
6	Буёқ Ипак Йўли МФЙ С. Абдулқадир кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	1,025	321,9	281,5	281,5	281,5	281,500	269,752		1,025	269,752					11,732	6,438	5,294	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й.	№544/9р-2021-1 15.12.2021 й.	Шеробол ТИФУК						
7	Қуллоқшо МФЙ Улдубек кўчасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,600	211,3	159,3	159,3	159,3	159,300	151,700		0,600	151,700					7,624	3,969	3,655	0,000	0,000	№187- F 23.04.2021 й.	№28843 22.12.2021 й.	Шеробол ТИФУК						
8	Гулистон МФЙ Гулистон-1 кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,917	282,8	282,8	282,8	282,8	282,827	277,000		0,917	277,000					5,827	5,827	0,000	0,000	№124876 01.08.2022 й.	№49590 02.07.2022 й.	МЧУ SURHON-YO'LI-RAVNAGI							
9	Қаттабоб МФЙ Шодлик кўчасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,145	448,8	448,8	448,8	448,8	448,770	439,478		1,145	439,478					9,292	9,292	0,000	0,000	№124811 01.08.2022 й.	№30511 08.07.2022 й.	ASL AZIZ FAYZ TERMIZ MCHU							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш объектларининг йили	Лойҳанинг қуввати тегишли улчов бирликларида	Таъмирлаш ишларининг пудрат шартномаси тузилган вақтдаги умумий қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига таъмирлаш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	01.01.2021 йил ҳолатига қурилиш ишларининг қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	2021 йил капитал қўйилмалар	Қурилиш-монтаж ишларининг умумий қиймати	шундан,								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Ташкироти	Ташкироти	Ташкироти	Ташкироти	Пудратчи таъмирлаш ташкилотлари				
										Тупроқ йўли тошга ўтказиш				Тошдан йўлни асфальтга ўтказиш		Цементбетон қопламга ўтказиш			Қўприқларнинг таъмирлаш									Буржумачи харажатлари	Бошқа ва бошқалар харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари	Шартномага асосан таъмирлаш ишлари келиуси йилда ўтказилган объектларнинг 01.01.2023 йил ҳолатига қиймати, шу жумладан буржумачининг бошқа харажатлари
										км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26						
10	Вандоб МФЙ Вандоб қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,300	109,0	109,0	109,0	109,0	109,000	107,000									2,000	2,000	0,000	0,000	№141331 10.09.2022 й	№50459 08.07.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
11	Дустлик МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,380	302,8	302,8	302,8	302,8	302,781	296,533					0,380	296,533			6,248	6,248	0,000	0,000	№124812 01.08.2022 й	№50525 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
12	Чўйночи МФЙ Богча кучасини таъмирлаш	2022 й	0,500	332,6	332,6	332,6	332,6	332,556	325,691					0,500	325,691			6,865	6,865	0,000	0,000	№124746 01.08.2022 й	№50456 08.07.2022 й	SHEROBOD BUHORA YOLLARI XK							
13	Бойбулоқ МФЙ Пахтакор.Ғурибулоқ қишлоқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,900	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,8	1 226,754	1 201,521					1,900	1 201,521			25,233	25,233	0,000	0,000	№124731 01.08.2022 й	№50409 08.07.2022 й	ООO QURILISH RAVON YO'LLAR							
14	Қишлоқбозор МФЙ Ёпдиқ кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,650	203,8	203,8	203,8	203,8	203,754	199,500					0,650	199,500			4,254	4,254	0,000	0,000	№142570 08.09.2022 й	№50469 08.08.2022 й	ЧИ ISLOM ANGOR SURHON							
15	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,260	19,3	19,3	19,3	19,3	19,320	18,5	0,260	18,5							0,82	0,82	0,000	0,000	№139880 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
16	Хужакия-2 МФЙ Янгир қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,440	37,6	37,6	37,6	37,6	37,587	36	0,440	36							1,587	1,587	0,000	0,000	№139971 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
17	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 1-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,110	98,3	98,3	98,3	98,3	98,335	94,255	1,110	94,255							4,08	4,08	0,000	0,000	№144889 11.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	ASL AZIZ FAYZ TERMEZ MCHU							
18	Хужакия-2 МФЙ Ғурдақ қишлоғи 2-кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,540	46,8	46,8	46,8	46,8	46,847	44,9	0,540	44,9							1,947	1,947	0,000	0,000	№140016 08.09.2022 й	№52360 22.07.2022 й	TERMEZ MADAD TRANS MCHU							
21	Шўрчи тумани		13,595 км/18 км	4 796,509	3 531,195	3 865,060	3 866,060	3436,662	3360,192	6,635	491,190	4,110	1040,743	2,850	327,900	18 км	1078,909	76,470	20,886	55,584	0,000	448,394									
	Таъмирлаш			184,659	57,474	57,474	57,474														0,000	0,000									
1	Хурлик МФЙ Мустақиллик кўчасида Зовур устидаги уттан қўприғини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	1 448,9	796,6	1 059,6	1 059,6	727,872	727,872												0,0	331,722	№187- F 23.04.2021 й	№596-2021/654 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК						
2	Дўстлик кўчасидаги Дайқўлак яналия устидаги уттан қўприғини тула таъмирлаш	2021-2022 й	9 км	942,8	396,7	468,6	468,6	351,932	351,037												0,0	116,672	№187- F 23.04.2021 й	№598-2021/656 28.06.2021 й	Сурхондарё ҚФУК						
3	Ғашайрат МФЙ Истиклол йўлининг жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	373,1	337,2	337,2	337,2	337,2	326,651					0,870	326,651			10,524	10,524	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№765-2021/776 19.08.2021 й	Шўрчи ТИФУК							
4	Толли МФЙ Толли кучасини жорий таъмирлаш	2021-2022 й	0,870	268,0	237,0	237,0	237,0	237,0	225,592					0,870	225,592			11,397	10,362	0,0	0,0	№187- F 23.04.2021 й	№889-2021/967 29.09.2021 й	Шўрчи ТИФУК							
5	Олийқимбат МФЙ Марказий кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,310	110,0	110,0	110,0	110,0	110,0	107,5					0,3	107,5			2,5	2,5	0,0	0,0	№150606 24.09.2022 й	№52547 23.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
6	Саксонка МФЙ Янгибод кучасини таъмирлаш	2022 й	0,820					7,300										7,300	7,300	0,0	0,0			Таълов							
7	Этарчи МФЙ А.Темур кучасини таъмирлаш	2022 й	1,000	430,3	430,3	430,3	430,3	430,250	421,450					1,000	421,450			8,800	8,800	0,0	0,0	№147992 19.09.2022 й	№50899 14.07.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
8	Қўқлам МФЙ Ш.Шамсиев кучасини таъмирлаш	2022 й	1,085					11,696										11,696	11,696	0,0	0,0			Таълов							
9	Қақан МФЙ Т.Сандав кучасини таъмирлаш	2022 й	0,945	334,458	334,458	334,458	334,458	334,458	327,900					0,945	327,900			6,558	6,558	0,0	0,0	№119113 19.07.2022 й	№49339 30.06.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE							
10	Дўстлик, Ойбек, Хурлик МФЙ хўжалиқлараро кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	1,060	389,0	389,0	389,0	389,0	389,000	381,000					1,060	381,000			8,000	8,000	0,0	0,0	№140740 10.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МЧЖ							
11	Жойилма МФЙ Дўстлик кучасини жорий таъмирлаш	2022 й	0,800	63,3	63,3	62,3	63,3	63,300	62,300	0,800	62,300							1,000	1,000	0,0	0,0	№151030 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООO SHEROBOD CITY HOUSE							

№	Объектлар номи ва манзили	Қурилиш бопчилиги ва тугаллиги йили	Лойиҳа иш қуввати тегишли улчов бирликлари	Ташмирлаш ишларини қурат шартномаси тузилган умумий қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида ташмирлаш ишларининг қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	01.01.2022 йил ҳолатида қурилиш ишларининг қайта тисоблашдан кейинги қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	2021 йил қанчал тўйилмагач	Қурилиш ишларининг умумий қиймати	Шу жумладан:								Бошқа харажатлар (млн сум)	шундан,		Шартнома асосан ташмирлаш ишлари келуси йилга ўтказилган объектларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	1) Пулрат шартномасига асосан ташмирлаш ишларининг 01.01.2023 й.га қолдиқ қиймати, шу жумладан буюртмачининг бошқа харажатлари	Ташир саволи бачиномаси тасдиқланган сана ва рақами	Экспиртиза санаи ва рақами	Пулратчи қурилиш ташкилотлари
										шундан,				шундан,					Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари					
										Тўқроқ йўли тошга ўтказиш		Тошга йўли асфальтга ўтказиш		Цементбетон қоплама ётқизиш		Қуриқларни ташмирлаш									
км	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	км	млн сум	км	млн сум	Пм	млн сум	Буюртмачи харажатлари	Лойиҳа ва экспертиза харажатлари										
12	Бахшита-1 МФЙ Янгиобод кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,5 0,4	24,500	24,100	0,300	24,100					0,400	0,400	0,0	0,0	№150608 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
13	Бахшита МФЙ Паттабобо кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,435	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,0 0,6	35,000	34,400	0,435	34,400					0,600	0,600	0,0	0,0	№150616 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
14	Бахшита-1 МФЙ Боғишамол кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,7 0,4	23,700	23,300	0,300	23,300					0,400	0,400	0,0	0,0	№151029 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
15	Бахшита МФЙ Мустақиллик кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151028 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
16	Шолдиқ МФЙ Олмазор кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,300	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,1 0,4	24,100	23,700	0,300	23,700					0,400	0,400	0,0	0,0	№151027 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
17	Корварик МФЙ Анзор кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,400	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,9 1,9	118,900	117,000	1,400	117,000					1,900	1,900	0,0	0,0	№150585 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ			
18	Оянакул МФЙ Уртабўз кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	1,100	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,5 1,5	90,500	89,000	1,100	89,000					1,500	1,500	0,0	0,0	№150600 24.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	GOLD STAR MAX МҲЖ			
19	Олийхўмат МФЙ Янгиобод-2 кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,700	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,9 0,9	42,860	41,960	0,700	41,960					0,900	0,900	0,0	0,0	№140771 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
20	Ялти МФЙ Бобур кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,750	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	38,0 1,0	37,990	36,990	0,750	36,990					1,000	1,000	0,0	0,0	№152077 25.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			
21	Ялти МФЙ Оттинский кўчасини жорий ташмирлаш	2022 й	0,250	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,0 0,3	15,040	14,740	0,250	14,740					0,300	0,300	0,0	0,0	№140759 09.09.2022 й	№54494 02.08.2022 й	ООО SHEROBOD CITY HOUSE			

"КИРИТИЛДИ"  
"Сурхондарё вилоятидаги  
Йулларга буюртмачи зиммати"  
давлат унитар корхонаси директори  
А. Бокиев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти автомобиль йуллари  
бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Қўличча  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти  
Малли бош бошқармаси бошлиғи  
Ж. Нормуллоев  
"19" 09 2022 й.

"КЕЛИШИЛДИ"  
Сурхондарё вилояти истиқолий тарихий  
ва қамбағалликни қасқарттириш бош бошқармаси  
бошқармачиси Урибосари  
А. Урозов  
"19" 09 2022 й.

*(Handwritten signature)*



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Сурхондарё вилояти

190100, Termiz shahri , Taraqqiyot ko'chasi, 42-uy, Termiz shahri, AT "Tyron" bank Tel-Fax:  
(376)-22-3-24-87, 22-3-06-42, 22-3-24-75 Mail: surxonekspertiza@mail.ru [www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: NURALIYEV NURBEK BAXTIYOROVICH

Sana:08-07-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 50459**

**Obyekt nomi** «Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Vandob" MFY ichki yo'lini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishchi loyixasi bo'yicha»

**Buyurtmachi** - "Surxondaryo viloyati mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK

**Bosh loyihachi** - "Janub yo'l loyiha " MChJ

**Litsenziya** AL-000657 sonli 02.04.2020 yilda O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi tomonidan berilgan

**Moliyalashtirish manbai** - Budget mablag'lari

**Bosh pudratchi** - Erkin tanlov savdolarida aniqlanadi

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 49218

**1. Loyihalash uchun asos**

- 1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 18-martdagi PQ-172-sonli "Obod-kishlok" va "Obod-maxalla" dasturlarini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan.
- 1.2. Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasi.
- 1.3. Buyurtmachining tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan loyixa topshirig'i.
- 1.4. Surxondaryo viloyati avtomobil yo'llari xududiy bosh boshqarmasi va Surxondaryo mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati DUK tomonidan 2022 yilda tasdiqlangan qurilish ishchilarining ish haqqi, mashina va mexanizmlarning ekspluatatsiyasi, tovarlarni tashish, qurilish materiallari, pudratchining boshqa xarajatlari narxlari kelishuv bayonnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

Ish xajimlari qaydnomasiga asosan ishlab chiqilgan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

Ushbu loyiha, Surxondaryo viloyati Sherabod tumani "Vandob" MFY ichki yo'lini "Obod qishloq va Obod maxalla" qo'shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan.

Buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan, joriy ta'mirlashda ko'chalar kesimida:

- “Lager” ko’chasi  $L=0,300$  km  $B=4,0$ m bo’lib quyidagi ishlar bajarilishi lozim, QShA dan 5 sm tekislovchi qatlam yotqizish va ustidan bitum sepish hamda mayda donali issiq asfaltobeton qoplamadan N-5 sm qalinlikda qoplama yotqizish.

### **3.1. Ta’mirlash ishlarning davomiylik muddati**

Ta’mirlash ishlarining davomiylik muddati 15 kunni tashkil qiladi.

### **4. Loyihalanayotgan ob’ektning muhandislik ta’minoti:**

### **5. Loyihani kelishilganligi to’g’risida hujjatlar.**

### **6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertiza jarayonida (lokal) ekspert xulosaning izohlariga muvofiq ishchi loyixani quyidagi asosiy tuzatishlar va qo’shimchalar kiritildi:

- Narxlar buyurtmachining narxlari bayonnomasiga asosan to’g’irlandi
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari aniqlashtirildi va to’g’irlandi.

### **6.2. Ta’mirlash narxi sarxisobi:**

Taqdim etilgan loyixani qurilish ishlari qiymati QQS (qo’shimcha qiymat solig’i) bilan - **112 872,454 ming so’mni** tashkil qilgan bo’lib, ekspertiza natijasiga ko’ra, taqdim etilgan qiymati **327,542 ming so’m** miqdorida kamaytirilib -**112 544,912 ming so’mga** tasdiqlash uchun tavsiya etildi, shu jmladan:

- Qurilish montaj ishlari- 93 204,896 ming so’m,
- Qo’shilgan qiymat solig’i - 13 980,734 ming so’m,
- Buyurtmachining boshqa xarajatlari - 5 359,282 ming so’m.

6.3. Ushbu joriy ta’mir ishchi loyihasi buyurtmachi tomonidan tasdiqlangan ish xajimlari qaydnomasiga asosan tekshirildi va “Shaxarsozlik hujjatlari ekspertizasi” DUK nuqsonlar qaydnomasida keltirilgan ish xajimlarining haqqoniyligi va asosligiga javobgarlikni o’z zimmasiga olmaydi.

6.4. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17-sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq ekspertizadan o’tkazish uchun taqdim etilgan xujjatlarining to’liqligi, ma’lumotlarning ishonchliligi yuzasidan buyurtmachi va qabul qilingan loyixa yechimlari yuzasidan ishlab chiquvchi javobgar hisoblanadi.

### **7. Xulosalar.**

7.1. Ekspertiza natijalarini xisobga olgan holda “Surxondaryo viloyati Sherobod tumani “Vandob” MFY ichki yo’lini “Obod qishloq va Obod maxalla” qo’shimcha dasturi asosida 2022 yilda joriy ta’mirlash ishchi loyixasi bo’yicha qiymatini kelgusida ko’rib chiqish va tasdiqlashga tavsiya qilinadi.

7.2. O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003 yil 6 martdagi 261 sonli qaroriga va ShNK 04.01.06-09 asos tavsiya qilinayotgan qiymati pudrat shartnomasi tuzish uchun asos bo’la olmaydi va erkin tanlov savdosining boshlang’ich qiymatini yakuniy aniqlash huquqi buyurtmachi zimmasiga yuklatiladi.

**Bosh mutaxassis:** MAXMUDOV ISMOIL SOATQUL O’G’LI