

«TASDIQLAYMAN»



QASHQADARYO VILOYATI
HOKIMI O'RINBOSARI

A.B. ESHONQULOV

2022 y.

«KELISHILDI»



NISHON TUMANI
HOKIMI O'RINBOSARI

U. NABIYEV

2022 y.

«KELISHILDI»

QASHQADARYO VILOYATI QURILISH
BOSH BOSHQARMASI BOSHLIG'I

R.M. SHAYMARDONOV

2022 y.



QASHQADARYO VILOYAT NISHON TUMAN PAXTAZOR MFYDA
JOYLASHGAN ZAMONAVIY ISSIKKONA MAJMUASINING KIRISH
VA ICHKI YULINI TA'MIRLASH ISHCHI LOYIXASI LOYIXA-
SMETA HUJJATLARINI ISHLAB CHIQISH UCHUN

TEXNIK TOP SHIRIQ

t/r	Asosiy ma'lumotlar va talablar	Asosiy ma'lumotlar va talablar mazmuni
1	Loyiha buyurtmachisi	Qashqadaryo viloyati hokimligi "Yagona buyurtmachi xizmati" injiniring kompaniyasi
2	Loyihalashtirilayotgan ob'ektning nomlanishi	QASHKADARYO VILOYAT NISHON TUMAN PAXTAZOR MFYDA JOYLASHGAN ZAMONAVIY ISSIKXONA MAJMUASINING KIRISH VA ICHKI YULINI TA'MIRLASH"
3	Loyihalashtirish ob'ektining manzili	NISHON TUMAN PAXTAZOR MFY
4	Loyiha ishlab chiqish uchun asos.	Vazirlar Mahkamasini Rayosati majlisining 2022 yil 20 iyundagi 94-sonli bayoni
5	Moliyalashtirish manbai	Respublika byudjet
7	Loyihalanadigan ishlar tarkibi	Ko'p qavatli turar-joy binolari hududini obodonlashtirish, muhandislik tarmoqlari bilan ta'minlanishini ShNQ 1.03.02-04* «Hududlarni rivojlantirish va qurilishini rejalashtirish bo'yicha shaharsozlik hujjatlarini tarkibi, ishlab chiqish, kelishish va tasdiqlash tartibi to'g'risidagi yo'riqnomalarini asosida bajarish: <ul style="list-style-type: none"> - Kirish yo'llari qurish; - Yo'l atrofida lotoklar o'rnatish; - Smeta hujjatlari; - Tushuntirish xati.
8	Bosh loyihachi	Tanlov natijasiga ko'ra aniqlanadi.
9	Buyurtmachi tomonidan loyihachi tashkilotiga loyiha ishlari boshlanishiga qadar taqdim etilishi kerak bo'lgan birlamchi ma'lumotlar ro'yhati.	a) viloyat qurilish bosh boshqarmasi tomonidan tasdiqlangan "Arxitektura-rejalashtirish topshirig'i" (1 va 2 qism) b) 1:500 nisbatdagi topografik tasvir (2022 y);
10	Bosh pudratchi	Tanlov asosida
11	Qurilish ishlarini boshlash va tugallash muddatlari.	Boshlanishi – pudratchining grafigi asosida. Tugallanishi – grafik asosida.
12	Qurilish maydoni sharoiti	Maydon zilzilabardoshligi – 8 ball Tuman zilzilabardoshligi -7 ball Maydonning tuproq sharoiti – muhandislik geologiya asosida.
13	Loyihani ishlab chiqishda qo'shimcha talablar	-Tashqi yoritish uchun fotoelektr quyosh panelli yoritgichlardan foydalanish. -Nogironlar xayoti sharoiti talablarini bajarishda QMQ 2.07.02.-07 "Insonlarning xayoti va faoliyati muhitini nogironlar extiyojini va aholining kamharakatlanuvchi guruhlarini hisobga olgan holda loyihalash" talablarini inobatga olish.
14	Loyihani kelishish va tasdiqlash.	Loyiha bilan bog'liq bo'lgan (ajratilgan yer maydoni hududini holatidan kelib chiqib) tegishli tashkilot va korxonalar bilan kelishish.
15	Ekologik chora-tadbirlarni ishlab	"Atrof-muhitga ta'sirini baholash loyihasi" qismini ishlab

	chiqish talablari va shartlari	chiqish.
16	Loyiha xujjatlarini ishlab chiqish muddati.	Loyihalash muddati shartnomaning reja grafigiga ko'ra amalga oshiriladi.
17	Qurilishda mualliflik nazorati	Mualliflik nazoratini olib borish loyixa tashkiloti tomonidan ishlab chiqilgan grafik asosida olib boriladi. Ob'ektda pudratchi yoki buyurtmachi tomonidan muammoli masala va taklif kiritilishi ko'tarilganda loyixachining ob'ektga borishi zarur vas hart xisoblanadi.
18	Loyixa tashkilotining majburiyatları	O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qarorini 4-ilovasi II-bo'limga 8-punkti hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 10 dekabrdagi PQ-43-sonli qaroriga asosan ga ko'ra loyihalash jarayonida yo'l qo'yilgan hato va kamchiliklarga bosh loyiha tashkiloti tomonidan javobgar etib ko'rsatilganligi sababli loyiha ishlari uchun o'zaro tuzilgan shartnomaning 70% miqdoridagi jarima qo'llanilishini va bosh pudratchiga etkazilgan zararni (buzib olish ishlari) uz xisobidan qoplab beradi.
19	Loyihalashning alohida talablari	Loyiha hujjatlari 3 (uch) nusxada, smeta hujjatlari 1 (bir) nusxada tayyorlab topshiriladi.

Qashqadaryo viloyati hokimligi
“Yagona buyurtmachi xizmati” IK
loyiha bo‘limi boshlig‘i:

T. Turayev