

SHARTNOMA № 1

Ta'mirlash ishlarini bajarish bo'yicha.

Chirchiq shahar

“30” 09 2022 yil

Keying o'rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladigan “Toshkent viloyati Perinatal markazi” nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktori B.A. Djumanov bir tomondan va keying o'rinlarda “Bosh pudratchi” deb yuritiladigan “TEZ KURILISH” XK nomidan Nizom asosida ish ko'ruvchi direktori X.K. Kenjaev ikkinchi tomondan, mazkur pudrat shartnomasini, keyingi o'rinlarda “shartnoma” deb yuritiladi, quyidagilar to'g'risida tuzdilar:

1. TA'RIFLAR.

1.1. Mazkur shartnomada quyidagi ta'riflar qo'llaniladi:

ijro xujjatlari - nuqsonli dalolatnoma, xarajat hisob-kitobi (smeta), xarajatlari (smeta) hisob-kitobini ekspertizadan o'tkazish, qurilish normalari va qoidalarida nazarda tutilgan boshqa hujjatlar, Bosh pudratchi ofertasi;

vaqtinchalik inshootlar - har qanday turdagi vaqtinchalik binolar, ishlarni bajarish uchun “Bosh pudratchi” tomonidan qurilish maydoniga o'rnatiladi;

berkitiladigan ishlar –sifati va aniqligini keyingi ishlar bajarilgandan keyin aniqlash mumkin bo'lmagan keyinchalik bajariladigan ishlar va konstruksiyalar bilan berkitiladigan ishlar;

shartnoma bahosining taqsimlanishi - shartnoma bo'yicha ob'ektning umumiy qiymatini har bir bosqich yoki ish turining narxini aniq belgilash bilan bosqichlarga bo'lish.

2. Shartnomaning predmeti.

2.1. “Bosh pudratchi” mazkur shartnoma shartlariga muvofiq, “Chirchiq shahridagi Toshkent viloyati Perinatal markazi ma'muriy binosining 2-qavatini joriy ta'mirlash” ob'ekti bo'yicha nuqsonli dalolatnomada, “Andijon-SL” MCHJ tomonidan tuzilgan mahalliy resurs smetasida, “Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi” davlat unitary korxonasi tomonidan berilgan jamlanma ekspertiza xulosasida, Bosh pudratchi ofertasi nazarda tutilgan va ajratilgan limit mablag'lari doirasida umumiy qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarish majburiyatini oladi. “Buyurtmachi” o'z navbatida “Bosh pudratchi” ga ishlarni bajarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularni qabul qilish va to'lovni amalga oshirish majburiyatini oladi.

3. Shartnoma bo'yicha ishlarning qiymati.

3.1. Mazkur shartnoma (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 636, 670, 673-moddalari.) bo'yicha “Bosh pudratchi” tomonidan bajariladigan, ishlarning qiymati QQS bilan – 576 085 995 (Besh yuz yetmish olti million sakson besh ming to'qqiz yuz to'qson besh) so'mni tashkil etadi.

3.2. “Bosh pudratchi” qurilish materiallarini sotib olish vaularni “Buyurtmachi” bilan hisob-kitob qilish uchun joriy narxlarda, QQSni hisobga olgan holda, umumiy qurilish va ta'mirlash ishlarini bajarish vaqtida va mazkur shartnomaning amal qilish

muddatida foydalanish huquqiga ega (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 672-moddasi).

3.3. Tomonlarning kelishuvi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 671-moddasi) bo'yicha smeta va oferta asosida hujjatlariga ishlarni bajarish muddatlarini, shuningdek, ta'mirlash-montaj ishlarining narxini hisobga olgan holda (Qo'shimcha kelishuvga tayyorgarlik ko'rayotgan tomonlarni hisobga olgan holda ularning narxini pasaytirish va oshirish yo'nalishi) o'zgartirishlar kiritishga yo'l qo'yiladi.

4. Bosh pudratchining majburiyatlari.

4.1. Ushbu shartnoma bo'yicha **“Bosh pudratchi”** ushbu shartnomaning 2-bo'limida nazarda tutilgan ishlarni bajarish majburiyatini oladi;

- barcha ishni o'z va jalb qilingan kuchlar (Subpudratchilar) bilan ushbu shartnomada ko'zda tutilgan hajmda va muddatlarda bajarish va ushbu shartnoma shartlariga muvofiq ishni **“Buyurtmachi”** ga topshirish.

- qurilish maydoniga kerakli qurilish materiallari, mahsulotlar, konstruksiyalarni qo'yish.

- loyiha -smeta hujjatlari qiymati, ushbu hujjatlarni ekspertizadan o'tkazish xarajatlari **“Bosh pudratchi”** tomonidan to'langan taqdirda, keyingi o'zaro hisob-kitoblarda hisobga olinadi.

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

4.2. **“Bosh pudratchi”** **“Buyurtmachi”** oldidagi to'liq mulkiy javobgarlikni o'z zimmasiga oladi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 681 -moddasi), barcha ishlarni o'z - o'zidan bajarish va ushbu shartnoma bo'yicha ob'ektni etkazib berish, shu jumladan Subpudratchilar tomonidan bajariladigan ishlar.

5. Buyurtmachining majburiyatlari.

5.1. Shartnomani bajarish uchun **“Buyurtmachi”** quyidagi majburiyatini oladi:

- ishlarning bajarilishini, **“Bosh pudratchi”** tomonidan qabul qilingan shartnoma majburiyatlari va ushbu shartnomada nazarda tutilgan boshqa funktsiyalarni bajarilishini doimiy ravishda qurilish nazoratini tashkil etish, **“Bosh pudratchi”** dan shartnoma bo'yicha bajarilgan ishlarning qabul qilinishini ta'minlash;

- 10 kun ichida **“Bosh pudratchi”** ning barcha arizalarini ko'rib chiqish va qaror chiqarish;

- shartnomaga muvofiq **“Bosh pudratchi”** ni avans to'lovlari va joriy moliyalashtirishni amalga oshirish;

- **“Bosh pudratchi”** ga ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 5 kun ichida ishlarni bajarish uchun zarur bo'lgan ijro hujjatlari ro'yxatini taqdim etish;

- ushbu shartnomada nazarda tutilgan majburiyatlarni to'liq bajarish.

5.2. **“Buyurtmachi”** o'z mablag'lari hisobidan qurilish ob'ektida ish boshlanishidan 5 kun oldin va ish to'xtatiladigan kungacha **“Bosh pudratchi”** ni ta'mirlash va qurilish ishlarini bajarishi uchun elektr energiyasi va suv bilan ta'minlaydi (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 675-moddasi). Agar **“Buyurtmachi”** elektr energiyasini va suvni o'z vaqtida etkazib bermagan taqdirda va **“Bosh pudratchi”** ga o'z vaqtida joriy to'lovlarni

to'lamagan bo'lsa, bu joriy yilda bajaradiganish hajmini istisno qiladi va ob'ektni foydalanishga topshirish muddati kerakli vaqtga ko'chiriladi. Bu davrda "**Bosh pudratchi**"ga yetkazilgan zararni qoplashni "**Buyurtmachi**" o'z zimmasiga oladi.

5.3. Agarda "**Buyurtmachi**" tomonidan materiallar vazijozlar olib berilishida etkazib berilish to'g'risida kelishuv bo'lsa, mazkur kelishuvga ko'ra "**Buyurtmachi**" tomonidan materiallar va jihozlar olib berilishida etkazib berilish kechiktirilgan taqdirda, ob'ektni topshirish muddati kerakli muddatga qoldiriladi.

5.4. "**Bosh pudratchi**" ishni tugatgandan so'ng, "**Buyurtmachi**" ta'mirlangan ob'ektdan ehtiyotkorlik bilan va texnologik jihatdan to'g'ri foydalanishni o'z zimmasiga oladi. Agar asbob-uskunalar va inventarlardan to'g'ri foydalanish qoidalariga rioya qilinmasa, shuningdek, ta'mirlash ishlariga beparvolik bilan qaralsa, eng yomon holatlarda ham "**Buyurtmachi**" ta'mirlash va buzilishlarni tuzatish bilan bog'liq barcha xarajatlarini o'z hisobidan qoplaydi. O'z navbatida, "**Bosh pudratchi**" kafolat muddati davomida ishlarni bajarish uchun moddiy javobgarlikni o'z zimmasiga olmaydi.

6. Ish shartlari.

6.1. "**Bosh pudratchi**" hisobiga birinchi avans to'lovi tushgan kundan ertasi kuni ishlay boshlaydi va ish boshlash kuni hisoblanadi hamda ishni yakunlash muddati kerakli muddatga uzaytirilishi mumkin.

6.2. Ishni yakunlash muddati "**Buyurtmachi**" va "**Bosh pudratchi**" o'rtasida kelishilgan ish jadvaliga asoslanib va mazkur shartnomaning 6.1. bandini inobatga olgan holda hamda oylik moliyalashtirish sharti bilan amalga oshiriladi.

7. To'lovlar va hisob-kitoblar.

7.1. "**Buyurtmachi**" "**Bosh pudratchi**"ga qurilish materiallarini sotib olish uchun umumiy smeta qiymatining **30 foizgacha** miqdorida avans to'lovini o'tkazadi, bu, **QQS bilan - 172 825 798 (Bir yuz yetmish ikki million sakkiz yuz yigirma besh ming yetti yuz to'qson sakkiz)** so'm.

7.2. "**Buyurtmachi**" Toshkent viloyati Perinatal markazi tomonidan mahalliy resurslar smetasi, Bosh pudratchi ofertasi va "**Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi**" davlat unitary korxonasi tomonidan berilgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, bajarilgan ishlarning oraliq dalolatnomasi imzolangan vaqt (kun)dan boshlab, bankning 5 ish kunida shu oydan yoki keyingi oyning 10-kunigacha bajarilgan ish uchun haq to'lashga majburdir (O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 673-moddasi). Agar "**Buyurtmachi**" dalolatnoma (hisob-kitob varog'i)ni imzolashdan bosh tortsa, "**Bosh pudratchi**" bir tomonlama hisob-kitob qilish uchun amalda bajarilgan ishlar dalolatnomasini tuzadi va to'lovga taqdim qilish huquqiga ega bo'ladi.

7.3. "**Buyurtmachi**" ushbu shartnoma bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni shartnoma kuchga kirgan kundan boshlab 10 kun ichida bajarmagan taqdirda, "**Bosh pudratchi**" bu haqda yozma ravishda qonun hujjatlarida belgilangan tartibda "**Buyurtmachi**"ni xabardor qilgan holda o'zgartirishlar kiritishni talab qilishga yoki shartnomani bir tomonlama bekor qilishga haqli. Bunda joriy kungacha "**Bosh pudratchi**"

tomonidan bajarilgan ishlari uchun amalga oshiriladigan, to'lovdan **“Buyurtmachi”** ozod qilinmaydi.

8. Ishlarni ishlab chiqish.

8.1. “Buyurtmachi” qurilish maydonchasida o'z vakilini - texnik auditorni tayinlaydi, u **“Buyurtmachi”** nomidan bajarilgan ishlarning sifati ustidan texnik nazoratni amalga oshiradi, shuningdek, qurilish materiallari va jihozlarining mosligini tekshiradi. **“Bosh pudratchi”** shartnoma shartlari va ish hujjatlarini (O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 646.676-moddasi) nazorat o‘lchovlarini o‘tkazish uchun Vazirlar Maxkamasining 20.05.2021 yildagi 321-sonli Qaroriga asosan, litsenziyaga ega bo‘lgan mutaxassislar yoki bank vakillarilarga taqdim etadi;

8.2. Texnik auditor barcha turdagi ishlarga ular bajarilgan muddat va shartnoma davomida to'siqsiz kirish huquqiga ega (O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 676-moddasi).

9. Ob'ektning tugallangan qurilishini qabul qilish.

9.1. Ob'ektning tugallangan ishlarini qabul qilish **“Buyurtmachi”** tomonidan **“Bosh pudratchi”** ning foydalanishga topshirishga tayyorligi to'g'risidagi qabul qilish dalolatnomasini olgan kundan boshlab **3 kun** ichida amalga oshiriladi. (O‘zbekiston Respublikasi Fuqarolik Kodeksining 680-moddasi)

9.2. “Buyurtmachi” bajarilgan ishlarning oxirgi dalolatnomasini qabul qilgan vaqtdan boshlab, ob'ekt **“Buyurtmachi”** ning mulkiga aylanadi, shu vaqtdan boshlab **“Buyurtmachi”** bajarilgan ishlarning, shikastlanishi va zararlanishi uchun javobgardir.

10. Kafolatlar.

10.1. “Bosh pudratchi” ob'ektni **“Buyurtmachi”** tomonidan qabul qilish dalolatnomasiga qadar:

- **“Bosh pudratchi”** ishlarni qabul qilishda va ob'ektning kafolat muddati davomida aniqlangan kamchilik va nuqsonlarni o'z vaqtida bartaraf etilishini kafolatlaydi. Ob'ektning kafolat muddati davomida **“Buyurtmachi”** tomonidan noto'g'ri foydalanish oqibatida yuzaga keltirilgan kamchilik va nuqsonlar, **“Bosh pudratchi”** tomonidan bartaraf etilmaydi.

10.2. Ob'ekt va unga kiritilgan muhandislik tizimlari, asbob-uskunalar, materiallar va ishlarning ekspluatatsiyasi uchun kafolat muddati tomonlar hisob-faktura bajarilgan (bajarilgan ishlar haqida Dalolatnoma) ishlarni qabul qilish dalolatnomasini imzolagan kundan boshlab 12 oydan ortiq bo'lmagan muddatda belgilanadi.

10.3. Agar kafolat muddati davomida ob'ektning ishlashini davom ettirishga imkon bermaydigan nuqsonlar aniqlansa, ular bartaraf etilgunga qadar kafolat muddati tegishli ravishda nuqsonlarni bartaraf etish muddatiga uzaytiriladi. Nuqsonlarni bartaraf etish **“Bosh pudratchi”** tomonidan amalga oshiriladi.

11. Shartnomani bekor qilish.

11.1. “Bosh pudratchi” quyidagi hollarda shartnomani bekor qilishni talab qilishga haqli:

- **“Buyurtmachi”** tomonidan moliyalashtirish shartlarini bajarilmaganligi;

- qonun hujjatlariga muvofiq boshqa asoslar bo'yicha.

11.2. Shartnoma bekor qilinganidan keyin aybdor tomon boshqa tomonga etkazilgan zararni, shu jumladan yo'qotilgan foydani qoplashi shart.

11.3. Shartnoma amal qilish muddati 31.12.2022 y.

12. Tomonlarning mulkiy javobgarligi.

12.1. Tomonlardan biri shartnoma majburiyatlarini bajarmagan yoki lozim darajada bajarmagan taqdirda aybdor tomon:

- boshqa tomonga etkazilgan zararni qoplaydi;

- O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi, "Tadbirkorlik sub'ektlarining shartnomaviy-huquqiy asoslari, faoliyati to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni va boshqa Qonun hujjatlari va ushbu shartnomada belgilangan tartibda boshqa javobgarlikni o'z zimmasiga oladi.

12.2. Ushbu shartnomaning tegishli ilovalarida ko'rsatilgan majburiyatlarini bajarmaganligi, o'z vaqtida moliyalashtirmaganligi va shartnomada belgilangan boshqa majburiyatlarni buzganligi uchun **"Buyurtmachi"** **"Bosh pudratchi"**ga bajarilmagan miqdorining 0,1 foizi miqdorida jarima to'laydi. Kechiktirilgan har bir kun uchun majburiyatning bir qismi, shu bilan birga jarimaning umumiy miqdori bajarilmagan ish yoki xizmatlar qiymatining 10 foizidan oshmasligi kerak. Jarima foizlarini to'lash **"Buyurtmachi"**ni shartnoma shartlarini buzish oqibatida etkazilgan zararni qoplashdan ozod qilmaydi.

12.3. Ob'ektni o'z vaqtida ishga tushirish bo'yicha o'z majburiyatlarini buzganligi uchun **"Bosh pudratchi"** **"Buyurtmachi"**ga har kechiktirilgan kun uchun majburiyatlarning bajarilmagan qismining 0,5 foizi miqdorida jarima to'laydi. Jarima ob'ektning shartnomada ko'rsatilgan joriy qiymatining 10% dan oshmasligi kerak. **"Bosh pudratchi"**ni shartnoma shartlarini buzish natijasida etkazilgan zarardan ozod qilmaydi.

12.4. Shartnoma 3 varoqda 5 sahifada tuzilgan va barcha imzolagan tomonlar uchun bir xil yuridik kuchga ega.

13. Tomonlarning bank rekvizitlari va yuridik manzillari:

"Buyurtmachi"	"Bosh pudratchi"
"Toshkent viloyati Perinatal markazi"	"TEZ KURILISH" XK
Manzil: Chirchiq sh, A.Navoyi, 121 uy x/r 100021860274197073310054001	Manzil: Chirchiq sh, Ukituvchilar, 5 x/r 2020 8000 7039 5959 5001
STIR:203108497	STIR:202672653
Gaznachilikbulimi x/p23402000300100001010	Bank: CHAKB «Davr Bank» Mirzo Ulugbek f-ali
STIR:201122919 MFO: 00014 TOSHKKM Markaziy bank	MFO: 01072
Direktor B.A. Djumanov	Direktor X.K. Kenjaev

ПРАВОВОЕ ЗАМЕЧАНИЕ
к проекту договора, заключённого между
Ташкентский областной перинатальный центр и ЧП «ТЕZ KURILISH»

«30» сентября 2022 года

г.Чирчик

Юриисконсульт Ташкентского областного перинатального центра провел правовую экспертизу на проект договора, заключённого между Ташкентский областной перинатальный центр и ЧП «ТЕZ KURILISH» на сумму 576 085 995 (Пятьсот семьдесят шесть миллионов восемьдесят пять тысяч девятьсот девяносто пять) сум.

Настоящее Заключение составлено в соответствии со статьей 21 Закона «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» №670-1 от 29.08.1998г.

Предметом экспертизы является установление соответствия текста Договора нормам действующего законодательства, правильность его правового оформления.

1. Проект Договора составлен в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан. Условия Договора отвечают требованиям законодательства, предъявляемым к подобным сделкам. Положения Договора регулируются соответствующими статьями Гражданского кодекса, Закона Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и другим действующим Законодательством Республики Узбекистан.

Однако п.3.1. «»

2. Мера ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, вытекающих из Договора, а также порядок разрешения споров соответствует требованиям действующего законодательства.

Юридическая служба несет ответственность в соответствии с Законодательством за правильность настоящего Заключения, за исключением случаев, когда неправильное заключение было составлено по независящим от Юридической службы обстоятельствам (ценообразование, невыполнение либо ненадлежащее выполнение обязательств поставщиком, сроки поставки и исполнение оплаты, не предоставление необходимых сведений либо предоставление искаженных (недостоверных) сведений, и др.).

Юриисконсульт



Мухиддинов Ж.Ф.

30.09.2022 г.

Журнали

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 153374 на приобретение Тошкент вилояти Чирчик шаҳар перинатал марказини Жорий таъмирлаш

Способ проведения электронный

Дата 27.09.2022

Время рассмотрения 27.09.2022 18:05

Закупочная комиссия Ташкентский областной Перинатальный центр, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	DJUMANOV BAXTIYOR ABDURAZAKOVICH	раҳбар	ТВПМ
Секретарь комиссии	JAYLAUOVA SHAXNOZA KOSHKAROVNA	Kotiba	Toshkent viloyat Perinatal markazi
Член комиссии	TUXTAYEVA NARGIZA UKTAMOVNA	врач УЗИ неонатолог	Перинатальный центр Чирчик
Член комиссии	XALILOVA SANOBAR ERKINOVNA	Bosh hisobchi	Toshkent viloyat Perinatal markazi
Член комиссии	GULOMOVA LAYLO TO'RASHOVNA	Диет сестра	Тошкент вилоят Перинатал маркази
Член комиссии	RUZMATOVA LOLA TULABAYEVNA	Хужалик булим мудири	Тошкент вилоят перинатал марказ

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 27.09.2022 года № лота 153374.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 80.00 / Весовой коэф. ценовой части: 20.00)

Мин. балл: 20

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	584 000 000.00
Стартовая сумма	584 000 000.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидаги гвохнома мавждлиғи Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ кумитасидан маълумотнома)

Тип: Текстовое значение

Описание: Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидаги гвохнома мавждлиғи Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ кумитасидан маълумотнома)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "TEZ KURILISH"	20	талаблар буйича барча малумотлар тақдим этилмоқда	19	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	20	Ташкилотнинг Давлат идоралари рўйхатидан ўтказилаганлаиғи ҳақидаги гвохнома мавждлиги Ташкилотда фаолият юритувчи ходимлар сони (Ф,И,Ш, лавозими ҳамда иш тажрибаси ҳақида тўлиқ маълумот, QR коди билан) Танлов иштирокчисининг иш ҳақи жамғармаси ва ходимлар ўртача сони бўйича кўрсаткичлари (солиқ қумитасидан маълумотнома)	14	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Гувохнома ва ходимлар	12	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	Хужжат илова килинди	12	Экспертная		

Критерий №2 Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "TEZ KURILISH"	20	талаблар буйича барча малумотлар тақдим этилмоқда	19	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	20	Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан тامينланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида кафолат хати Солиқ органидан солиқ ва бошқа мажбурий тўловлардан қарздорлиги мавжуд	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		эмаслиги тўғрисида маълумотнома мавжудлиги				
MONUMENT STROY MCHJ	20	Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш учун захираси мавжудлиги ва техника билан таъминланганлиги Жорий таъмирлаш ишларини уз вақтида тугаллаш ҳақида қафолат хати Солиқ органидан солиқ	15	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №3 Юридические манзили расмий курсатилганлиги тугрисида маълумот асл нусхасини жойлаш керак нотариал тасдиқланганлиги тугрисида маълумот ва таъсисчисини жойлашган жойи нотариал тасдиқланган хужжат тақдим этилиши керак

Тип: Текстовое значение

Описание: Юридические манзили расмий курсатилганлиги тугрисида маълумот асл нусхасини жойлаш керак нотариал тасдиқланганлиги тугрисида маълумот ва таъсисчисини жойлашган жойи нотариал тасдиқланган хужжат тақдим этилиши керак

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "TEZ KURILISH"	20	талаблар буйича барча малумотлар тақдим этилмокда	20	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	20	Юридические манзили расмий курсатилганлиги тугрисида маълумот асл нусхасини жойлаш керак нотариал тасдиқланганлиги тугрисида маълумот ва таъсисчисини жойлашган жойи нотариал тасдиқланган хужжат тақдим этилиши керак	12	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Юридические манзил ва Таъсисчилар_merged (1)	13	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №4 Банкдан картотекада турмаслиги тугрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак Жорий

таъмирлаш ишларини бажариш буйича афёртаси ва тижорат таклифи

Тип: Текстовое значение

Описание: Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак Жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича афёртаси ва тижорат таклифи

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "ТЕЗ KURILISH"	20	талаблар буйича барча малумотлар тақдим этилмоқда	19	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	20	Банкдан картотекада турмаслиги туғрисида маълумот асл нусхаси тақдим этилиш керак Жорий таъмирлаш ишларини бажариш буйича афёртаси ва тижорат таклифи	13	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	Банкдан картотека ва афёрта ва тижорат таклифи	14	Экспертная		
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Критерий №5 Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Тип: Текстовое значение

Описание: Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ЧП "ТЕЗ KURILISH"	20	талаблар буйича барча малумотлар тақдим этилмоқда	19	Экспертная		
ООО GOOD STYLES	20	Шунга ухшаш ишларни бажарилганлиги (охирги уч йиллик маълумот) Танлов иштирокчилари томонидан коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хатининг мавжудлиги	13	Экспертная		
MONUMENT STROY MCHJ	20	коррупсия кўринишларига йўл қўйилмаслиги бўйича кафолат хати ва опыт работа	14	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	20	Хужжат илова килинди	10	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
MONUMENT STROY MCHJ	584 000 000.00	541 239 922.00 UZS	541 239 922.00	00.00	541 239 922.00	27.09.2022 16:54:34	20
ЧП "TEZ KURILISH"	584 000 000.00	576 085 995.00 UZS	576 085 995.00	00.00	576 085 995.00	27.09.2022 10:46:31	18.79025
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	584 000 000.00	545 000 000.00 UZS	545 000 000.00	00.00	545 000 000.00	27.09.2022 17:04:05	19.86202
ООО GOOD STYLES	584 000 000.00	578 165 000.00 UZS	578 165 000.00	00.00	578 165 000.00	27.09.2022 11:51:18	18.72268

Итоговая оценка участников включая финансовую часть составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
MONUMENT STROY MCHJ	54.4	20	74.4
ЧП "TEZ KURILISH"	76.8	18.79025	95.59025
CHIRCHIQ BUNYOD QURILISH MCHJ	41.6	19.86202	61.46202
ООО GOOD STYLES	52.8	18.72268	71.52268

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 153374 от 27.09.2022 года на приобретение Ташкент вилояти Чирчик шаҳар перинатал марказини Жорий таъмирлаш определила победителем:

ЧП "TEZ KURILISH"
202672653

и резервный исполнитель: MONUMENT STROY MCHJ (303082324)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	DJUMANOV BAXTIYOR ABDURAZAKOVICH	Согласен	
Член комиссии	TUXTAYEVA NARGIZA UKTAMOVNA	Согласен	
Член комиссии	XALILOVA SANOBAR ERKINOVNA	Согласен	
Член комиссии	RUZMATOVA LOLA TULABAYEVNA	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

120201004?

ILOVA - 1

1 SONLI SHARTMOMAGA "30" elektron

No	Ishlar nomlanishi	Ishlarni boshlash sanasi	Ishlarni tugatish sanasi
1	Demontaj ishlari	oktyabr	oktyabr
2	Umumiy kurilish ishlari - Ichki ishlar	oktyabr	noyabr
3	Elektr energiyasi uskunalari va elektr yeritish	noyabr	noyabr

"Buyurtmachi"
"Toshkent viloyati Perinatal markazi"

Direktor

B.A. Djumanov



"Bosh pudratchi"
"TEZ KURILISH" XK

Direktor

X.K. Kenjaev



Moliyalashtirish shartlari	Qurilish yillari 2022 yil			Jami tulovlar KKS bilan
	Qurilish oylari			
	sentyabr	oktyabr	noyabr	
30% hajmdagi bo'nak	172 825 798,00			172 825 798,00
65 % hajmda joriy moliyalashtirish		374 455 897,00		374 455 897,00
5 % nazorat ulchovi dalolatnomasi tasdiklanganidan keyin			28 804 300,00	28 804 300,00
Jami tulovlar KKS bilan	172 825 798,00	374 455 897,00	28 804 300,00	576 085 995,00

“Buyurtmachi”
“Toshkent viloyati Perinatal markazi”

Direktor

**B.A. Djumanov**

“Bosh pudratchi”
“TEZ KURILISH” XK

Direktor

**X.K. Kenjaev**



Yuridik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

Ushbu bilan Tadbirkorlik subyektlari yagona davlat reyestriga

"TEZ-KURILISH" Xususiy korxonasi

(Yuridik shaxsning – tadbirkorlik subyektining tashkiliy-huquqiy shakli ko'rsatilgan holdagi to'liq nomi)

"TEZ-KURILISH" XK

(Yuridik shaxsning qisqartirilgan nomi)

Tashkil etish (qayta tashkil etish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

07.05.2010

1646

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi.

(Sana, oy (so'z bilan), yil).

Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami (STIR):

202672653

Tashkiliy-huquqiy
shakli:

Xususiy korxonasi

Joylashgan joyi:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, O'qituvchilar ko'chasi, 5-uy,

Guvohnoma:

Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, DAVLAT XIZMATLARI
MARKAZI

tomonidan
berilgan

(Ro'yxatdan o'tkazuvchi organning to'liq nomi):



**ИШЛАРНИ БАЖАРИШДА ФОЙДАЛАНАДИГАН
ОФЕРЕНТНИНГ МАШИНА ВА МЕХАНИЗМЛАРИ РЎЙХАТИ**

№	Номи	Маркаси	Сони	Ишлаб чиқарилган йили	Қуввати	Техник ҳолати	Балансида ёки ижарада
1	2	3	4	5	6	7	8
ҚУРИЛИШ ТЕХНИКАЛАРИ							
1	Йук ташиш автомобиллари	ГБА СПГ ЗИЛ 130	1	---	150 от/к.	Соз	ижара
2	Одам ташиш учун автомобиллар	ГБА СПГ УАЗ 33901	1	1998й.	75 от/к.	Соз	балансда
3	Одам ташиш учун автомобиллар	ГБА СПГ Дамас	1	2017й.	39 от/к.	Соз	балансда
4	Автокран	Ивановец	1	1986й.	175 от/к.	Соз	ижара
5	Автомобиллар ва механизмлар	ЗИЛ – 130 КАМАЗ.	11	1982й.- 1998й.	175 от/к.	Соз	ижара
	Ҳаммаси		15				
КИЧИК МЕХАНИЗМЛАР							
1	Шлакоблок ишлаб чиқариш ускунаси	---	1	2008й.	0,5 м3	Соз	балансда
2	Раствор кориш ускунаси	РН-300	2	2014й.	0,33 м3	Соз	балансда
3	Бетон кориш ускунаси	СБР- 500А	1	2014й.	0,5 м3	Соз	балансда
4	Чукурлиг вибратори SGD 380/42 V модели, пасайтириш трансформатори билан	ZN – 50	1	2014й.	380/42 V	Соз	балансда
5	Мрамор кесиш ускунаси	---	1	2008й.	6800 об/мин.	Соз	балансда
6	Буюк пульта	---	4	2010й.	---	Соз	балансда
7	Пайвандлаш аппарати	---	3	2018й.	220/380к Вт.	Соз	балансда
8	Электр дреллар	---	7	2018й.	380Вт/68 00	Соз	балансда
9	Компрессор ускуналари	---	2	2017 й	3,2 отм/м ²	Соз	балансда
10	Миксер - раствор кориш ускунаси	---	6	2017й.- 2018й.	1030 об/мин	Соз	балансда
11	Иссик хаво хайдагич, фен (линолиум ва бошка маътоларни пайвандлаш учун)	GHG 660 LCD	2	2010й.	2300 Вт.	Соз	балансда
12	Егочларга ишлов берувчи ускуналар.	---	3	2009й.	380кВт	Соз	балансда

13	Уткирлаш ускунаси.	---	1	2009й.	220 Вт.	Соз	балансда
14	Курилиш хафозалари (комплект) (Строительные леса)	---	49	2016й.	---	Соз	балансда
15	Электр ранда	---	1	2005й.	220 Вт.	Соз	балансда
16	Бурчак шлифовкаси мошинаси	МШУ – 1,8 – 230А.	5	2019й.	6800 об/мин.	Соз	балансда
17	Полиэтилен кувурларини пайвандлаш ускунаси	ZZ 3001	3	2019й.	2000 Вт.	Соз	балансда
18	Алюминий махсулотларини ишлаб чиқариш учун ускуналар	---	6	2013й.	Хархил	Соз	балансда
19	Электр перфораторлар	---	8	2020й.	380Вт/6800	Соз	балансда
20	Электр чиппер (Отбойник)	---	2	2018 й.	380Вт	Соз	балансда
21	Электр торнавида (шуруповёрт)	---	4	2020 й.	220 Вт	Соз	балансда
	Ҳаммаси		63				

Таъкилот раҳбарининг имзоси:

Кенжаев Х.К.

Тузилган санаси: « 22 » 09 2022й.





Н/р: 20208000703959595001 ЧАКВ «DAVR BANK» Mirzo Ulugbek filiali
MFO: 01072 INN 202672653

O'zbekiston Respublikasi
Chirchiqsh., O'qituvchilar 5 uyi.

Республика Узбекистан
Чирчик, ул. Укитувчилард.5

Republic of Uzbekistan
Chirchiq. Uqituvchilar 5 st.

№ 50 - сон

2022 йил « 22 » 09

Тошкент вилоят
Перинатал марказ
Директори ва танлов комиссияси раиси

КАФОЛАТ ХАТИ

Мазкур хат билан **«TEZ KURILISH» ХК** :

- қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкротлик босқичида эмаслигини;
- буюртмачи билан суд ёки ҳакамлик судида иши кўрилаётган ҳолатда эмаслигини; - мол-мулки хатга олинмаганлигини;
- аввал тузилган шартномалар бўйича тегишли тарзда бажарилмаган мажбуриятлар мавжуд эмаслигини;
- солиқ ва бошқа мажбурий тўловларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликлари мавжуд эмаслигини;
- оффшор зоналарда рўйхатга олинмаганлигини ва оффшор зоналарда банк ҳисоб рақамлари мавжуд эмаслигини;
- Инсофсиз ижрочиларнинг ягона реестрида мавжуд эмаслигини;
- шартномани бажариш учун техник, молиявий, моддий, кадрлар ва меҳнат ресурслари мавжудлигини;

фирибгарлик, сохталаштириш ва коррупциянинг намоён бўлишига йўл қўймаслик.

Биз ўз томонимиздан ушбу энг яхши таклифларни танлаш билан боғлиқ ахборотнинг махфийлигини ва таклифимизни тайёрлаш ва беришга алоқадор бўлмаган шахсларга ёки ташкилотларга ошкор қилмасликни кафолатлаймиз.

Биз олган Таклифни қабул қилиш тўғрисидаги хабарнома бизга Сиз билан расмий шартнома тузиш мажбуриятини юклашини ва биз томондан унинг бажарилиши таъминланишини тасдиқлаймиз.

Буюртмачи билан ўзаро ҳисоб-китобларни Харид комиссияси йигилишларининг баёнлари билан тасдиқланган ва кейинчалик ўзгартириб бўлмайдиган, келишилган нархларда амалга ошириш мажбуриятини оламыз.

Имзолар:

Раҳбар Х.К. Кенжаев

Бош ҳисобчи А.Т.Ким

Мухр ўрни

Государственный налоговый комитет Республики Узбекистан
Государственное налоговое управление Ташкентская область
Государственная налоговая инспекция город Чирчик

№-501135

СПРАВКА

Юридическое лицо "TEZ-KURILISH" ХК с присвоенным ему ИНН - 202 672 653 и зарегистрированным в государственной налоговой инспекции город Чирчик, не имеет налоговых задолженностей перед бюджетом и внебюджетными фондами в по состоянию на **31.08.2022** года.

Данная справка сформирована и распечатана через официальный сайт Государственного налогового комитета

ВНИМАНИЕ!

Проверить достоверность справки можно на веб системе ГНК «repository.soliq.uz»

Данная справка не удостоверяет, что предприятие выполнило все налоговые обязательства, указанные в статье 34 Налогового кодекса Республики Узбекистан.



493344

31.08.2022

Отсканируйте QR-код при помощи мобильного устройства для проверки подлинности информации.



XUSUSIY AKSIYADORLIK
TIJORAT BANKI

**MIRZO ULUG'BEK
FILIALI**

O'zbekiston Respublikasi
100077, Toshkent sh.
Buyuk Ipak yo'li ko'ch., Blok 2
tel: 1284
fax: (+998 71) 268-01-08
www.davrbank.uz

ЧАСТНЫЙ АКЦИОНЕРНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

**МИРЗО УЛУГБЕКСКИЙ
ФИЛИАЛ**

Республика Узбекистан
100077, г. Ташкент
ул. Буюк Ипак йули, Блок 2
тел: 1284
факс: (+998 71) 268-01-08
www.davrbank.uz

31.08.2022 йил № 2963

ХК "ТЕЗ КУРИЛИШ" Рахбари
Х.К.Кенжаевга

ХАТБ "ДАВР БАНК" Мирзо Улуғбек филиали Сизнинг банк мижози ХК "ТЕЗ КУРИЛИШ" нинг **20208000703959595001 (ИНН 202 672 653)** сонли талаб қилиб олингунча ҳисобварақ 23.12.2021 йилда очилган бўлиб, 2022 йил 31 май кун бош ҳолатига 2- сонли картотека бўйича қарздорлиги мавжуд эмас.

Бошқарувчи



Д.У.Тошпулатов

Баж: Нуралиев С.С.
тел: 207-40-40 (503)

ОФЕРТА
(локальная ресурсная смета)

на **"ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ПЕРИНАГАЛ МАРКАЗИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ 2-ЧИ КАВАГИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"**
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		цена	сумма
				н. ед. измерения	по проектным данным		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							
1	E57-002-01	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2		2,7718		
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	11,39	31,570802	33 060,13	1043734,82
1.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,13	0,360334	0	0,00
1.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,47	1,302746		0
2	E57-002-04	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2		3,1200		
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	111,2	346,944	33 060,13	11470013,74
2.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	19,2	59,904	0	0,00
2.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	38,4	119,808	0	0,00
2.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,8	5,616	0	0,00
2.5	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	6,6	20,592		0
3	E57-002-03	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		3,3853		
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	69,87	236,530911	33 060,13	7819742,67
3.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,44	4,874832	0	0,00
3.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	5,2	17,60356		0
4	E57-003-01	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М		2,7660		
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,77	10,42782	33 060,13	344745,08
4.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,11	0,30426		0
5	E57-003-02	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М		1,2260		
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,28	17,50728	33 060,13	578792,95
5.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,62	0,76012		0
6	E55-008-02 ДОП. 5	РАЗБОРКА КИРПИЧНЫХ ПЕРЕГОРОДОК НА ОТДЕЛЬНЫЕ КИРПИЧИ	100М2		0,0396		
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	144,2	5,71032	33 060,13	188783,92
6.2	2831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	16,28	0,644688	2106,11	1357,78
6.3	99997	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР И МАССА ВОЗВРАТНЫХ МАТЕРИАЛОВ	Т	19,4	0,76824		0
7	E4602-009-02	ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ	100М2		4,1131		
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	22,82	93,860942	33 060,13	3103054,94
8	E63-007-05	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК; КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2		4,2600		
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	74,3	316,518	33 060,13	10464126,23
8.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,64	6,9864	0	0,00
8.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,28	13,9728	0	0,00
8.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,35	1,491	0	0,00
9	E4604-003-03 ДОП. 9	РАЗБОРКА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОБЪЕМОМ БОЛЕЕ 1 М3 ПРИ ПОМОЩИ ОТБойНЫХ МОЛОТКОВ ИЗ БЕТОНА МАРКИ 200 (ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ)	М3		0,066		
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,7	2,2902	33 060,13	75 714,31
9.2	660	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	15,89	1,04874	0	0
9.3	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	31,78	2,09748	0	0
9.4	2577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ.-Ч	2,44	0,16104	2 099,00	338,02
9.5	34241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	2	0,132	4 123,00	544,24
9.6	34350	АЦЕТИЛЕН ГАЗООБРАЗНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ	М3	0,26	0,01716	4 123,00	70,75
10	E56-003-02	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100М2		0,1908		
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	94,97	18,120276	33 060,13	599058,68
10.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	13,4	2,55672		0
11	E56-010-01	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2		0,6980		
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	36,28	25,32344	33 060,13	837196,22
11.2	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	1,18	0,82364		0
12	E56-009-05 ДОП. 5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ; С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100ШТ		0,3200		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	180,89	57,8848	33 060,13	1913679,01
12.2	2831	МОЛОТКИ ОТБойНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	9,52	3,0464	0	0,00
12.3	99999	СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	10,5	3,36		0
13	E65-019-02	ДЕМОНТАЖ РАДИАТОРОВ ВЕСОМ ДО: 160 КГ (ДЕМОНТАЖ АРИСТОНОВ 100 Л)	100 ШТ		0,0100		
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	158	1,58	33 060,13	52 235,01
13.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	3,82	0,0382	0	0
14	E67-004-02	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ПАТРОНЫ, ПОДВЕСЫ	100ШТ		0,8600		
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3,74	3,2164	33 060,13	106334,60
15	E67-004-01	ДЕМОНТАЖ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ: ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	100ШТ		0,9700		
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,84	5,6648	33 060,13	187279,02
РАЗДЕЛ 2. ПРОЕМЫ							
16	E53-025-01	2 ЭТАЖ УСИЛЕНИЕ ПРОБИВАЕМЫХ ПРОЕМОВ ДВЕРИ-1200ММ -2ШТ УСТРОЙСТВО МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК В СТЕНАХ СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ	Т		0,149370		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	165,88	24,7774956	33 060,13	819147,23
16.2	659	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	0,47	0,0702039	0	0,00
16.3	975	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ ДО 5,79 (0,59) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,16	0,0238992	0	0,00
16.4	1199	МОЛОТКИ ПРИ РАБОТЕ ОТ ПЕРЕДВИЖНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ ОТБойНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,92	0,1374204	0	0,00
16.5	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,74	0,1105338	3118,2	344,67
16.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,2	0,029874	54548	1629,57

16.7	12121	РАСТВОР ЦЕМЕНТНЫЙ -М50	М3	0,54	0,0806598	445380	35924,26
16.8	35326	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 6 ММ Э42	Т	0,009	0,00134453	960897	12917,26
16.9	43121	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУ 75-15	1000ШТ	0,43	0,0642291	1160000	74505,756
17	УГЛ63Х5	УГОЛОК L63X63X5ММ	Т	0,04175		11500000	480125
18	УГЛ50Х5	УГОЛОК L50X50X5ММ	Т	0,06635		11500000	763025
19	ПОЛОС	ПОЛОСА ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЛИСТА -5ММ	Т	0,03843		12500000,00	480375
20	С124-4	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1 ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00284		11500000	32660
21	E4602-007-01	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	0,7200			
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	14,63	10,5336	33 060,13	348242,19
21.2	977	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	0,32	0,2304	0	0
21.3	12221	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	М3	0,24	0,1728	445380	76961,66
21.4	43121	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУ 75-15	1000ШТ	0,302	0,21744	1160000	252230,4
22	E0802-007-01МИНСТРОЙ РУЗ N 886(ПР)	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,002256			
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	0,14377488	33 060,13	4753,22
22.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,00051888	0	0,00
22.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,00069936	54548	38,15
23	С124-9229	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ	Т	0,000616		11500000,00	7084
24	С124-9227	АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ	Т	0,000160		9500000,00	1520
25	С124-3	ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-1, ДИАМЕТРОМ 10 ММ	Т	0,001480		11500000	17020
26	E0802-002-03	КЛАДКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ КИРПИЧА АРМИРОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ В 1/2 КИРПИЧА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	100М2	0,0351			
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	170,17	5,972967	33 060,13	197467,07
26.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	4,11	0,144261	0	0,00
26.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,003861	54548	210,61
26.4	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	2,3	0,08073	445380	35955,53
26.5	32501	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1,8 КГ	Т	0,0023	0,0008073	0	0,00
26.6	36026	БРУСЫ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	М3	0,016	0,0005616	3900000	2190,24
26.7	43121	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУ 75-15	1000ШТ	3,9	0,13689	1160000	158792,4
27	E0802-007-01МИНСТРОЙ РУЗ N 886(ПР)	АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ	Т	0,0025			
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	63,73	0,159325	33 060,13	5267,31
27.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,000575	0	0,00
27.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,31	0,000775	54548	42,27
27.2		АРМАТУРА КЛАССА А 1 Д 6 ММ ДВЕРИ И ПЕРЕГОРОДКИ 2 ЭТАЖ	Т	0,002500		11500000	28750,00
28	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,6823			
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	61,045381	33 060,13	2018168,23
28.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	1,132618	0	0,00
28.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	6,611487	0	0,00
28.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	2,620032	2268,6	5943,80
28.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	1,357777	54548	74064,02
28.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	4,032393	1200	4838,87
28.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	45,0318	0	0
28.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	363,6659	310	112736,43
28.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	1,310016	24700	32357,40
29	АЛЮДВЕР	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ	М2	68,2300		649350	44305150,5
30	АНБОЛТ	АНКЕРНЫЙ БОЛТ	ШТ	124,0000		2500,00	310000
31	E1001-037-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ	УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК САНТЕХ КАБИНЫ	100М2	0,3914			
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	89,47	35,018558	33 060,13	1157718,08
31.2	762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	МАШ.-Ч	1,66	0,649724	0	0,00
31.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	9,69	3,792666	0	0,00
31.4	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	3,84	1,502976	2268,6	3409,65
31.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,99	0,778886	54548	42486,67
31.6	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	5,91	2,313174	1200	2775,81
31.7	29962	ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ РАЗМЕРОМ 60X27X0,6	М	66	25,8324	0	0
31.8	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛ. 65 ММ	ШТ	533	208,6162	310	64671,02
31.9	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,751488	24700	18561,75
31.10	43328	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА	М2	100	39,14	649 350	25 415 559
32	АНБОЛТ	АНКЕРНЫЙ БОЛТ	ШТ	34,0000		2500,00	85000
33	E1001-035-01ДОП. 11 ГОСАРХИТЕКТСТРОЙ РУЗ	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51 М.	100 М	0,6360			
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	21,19	13,47684	33 060,13	445546,08
33.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,02544	0	0,00
33.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,0954	54548	5203,88
33.4	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	254,4	0	0
34	ПВХ	ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ИЗ ПВХ	М	63,6000		48000,00	3052800
35	МОНН	МОНТАЖНАЯ ПЕНА	ШТ	63,0000		58000,00	3654000
РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА							
ПОТОЛОК 2 ЭТАЖ							
36	E62-017-03	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ИЗВЕСТКОВОЙ ИЛИ КЛЕБВОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСЛЕННОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100М2	4,0341			
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	34,02	137,240082	33 060,13	4537174,95
36.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,40341	0	0,00
36.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,242046	54548	13203,13
36.4	9210	ВОДА	М3	0,24	0,968184	850	822,9564
36.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,10286955	0	0
36.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,2864211	14044000	4022497,93
36.7	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	4,02	16,217082	0	0,00
36.8	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕБВАЯ	Т	0,076	0,3065916	1200000	367909,92
36.9	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	20,57391	0	0,00
36.10	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ШЕВЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,01775004	0	0,00
36.11	75007	БУМАГА ШПИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,0016	0,00645456	65500000	422773,68

37	E62-008-03	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОТОЛКОВ ЗА ОДИН РАЗ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	2,4705			
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	79,5	196,40475	33 060,13	6493166,57
37.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,24705	0	0,00
37.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,14823	54548	8085,65
37.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0111	0,02742255	0	0,00
37.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,1225368	1200000	147044,16
37.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,0059292	0	0,00
37.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0175	0,04323375	35000000	1513181,25
37.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,18	0,44469	0	0,00
37.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,00271755	65500000	177999,525
СТЕНЫ 2 ЭТАЖ							
38	E1502-019-07 ДОП. 12 МИНСТРОЙ	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ: ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ СТЕН/ТОЛЩ.3 ММ (ОТКОСЫ)	100M2	0,4705			
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	56	26,348	33 060,13	871068,31
38.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,01882	0	0
38.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,67	0,785735	1200	942,882
38.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,16	0,07528	0	0,00
38.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,3881625	1 320 000	512374,50
38.6	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,008469	19200000	162604,8
39	E1502-019-11 ДОП. 12 К=7 МИНСТРОЙ	ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН Т(ОТКОСЫ)	100M2	-0,4705			
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	35	-16,4675	33 060,13	-544417,69
39.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,028	-0,013174	0	0
39.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,169	-0,5500145	1200	-660,0174
39.4	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,112	-0,052696	0	0,00
39.5	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-0,27171375	1 320 000	-358662,15
40	E62-016-06	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	4,7382			
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	29,6	140,25072	33 060,13	4636707,04
40.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,47382	0	0,00
40.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,284292	54548	15507,56
40.4	9210	ВОДА	М3	0,24	1,137168	850	966,5928
40.5	30653	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0255	0,1208241	0	0
40.6	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,071	0,3364122	14044000	4724572,94
40.7	31684	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КТ	4,02	19,047564	0	0,00
40.8	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,072	0,3411504	12000000	409380,48
40.9	34287	МЫЛО ТВЕРДОЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЕ 72%	ШТ	5,1	24,16482	0	0,00
40.10	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0044	0,02084808	0	0,00
40.11	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0016	0,00758112	65500000	496563,36
41	E62-007-06	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ СТЕН ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100M2	8,0204			
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	75,69	607,064076	33 060,13	20069167,27
41.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,1	0,80204	0	0,00
41.3	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,481224	54548	26249,81
41.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0107	0,08581828	0	0,00
41.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0496	0,39781184	12000000	477374,208
41.6	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,01924896	0	0,00
41.7	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0219	0,17564676	35000000	6147636,6
41.8	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,18	1,443672	0	0,00
41.9	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,00882244	65500000	577869,82
ГЛАЗУРОВАННАЯ ПЛИТКА							
42	E1502-015-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРОСТАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	4,1131			
42.1	00001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	65,66	270,066146	33 060,13	8 928 421,90
42.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,23	0,946013	0	0,00
42.3	1609	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	4,76	19,578356	0	0,00
42.4	12138	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	М3	0,04	0,164524	468289	77 044,78
42.5	12147	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	М3	1,4	5,75834	468289	2 696 567,28
42.6	30389	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6x50 ММ	Т	0,00007	0,000287917	8500000	2 447,29
42.7	33205	СЕТКА ПРОСЕЧНАЯ	М2	2,64	10,858584	17 200,00	186 767,64
43	E1501-019-01	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК) С УСТАНОВКОЙ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	100M2	4,1131			
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	228	937,7868	33 060,13	31003353,52
43.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,05	0,205655	0	0
43.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,81	3,331611	0	0,00
43.4	12217	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕМЕНТНЫЙ: 1:3	М3	1,5	6,16965	498289	3074268,7
43.5	34501	ФУГА ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,04	0,164524	15320000	2520507,68
43.6	35510	ОПИЛКИ ДРЕВЕСНЫЕ	М3	0,1	0,41131	0	0
43.7	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,5	2,05655	0	0,00
43.8	44356	ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	М2	100	411,31	65000	26735150
ОТКОС							
44	E1502-031-01	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ	100M2	0,6776			
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	204,06	138,271056	33 060,13	4571259,09
44.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	2,06	1,395856	0	0,00
44.3	12138	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	М3	0,1	0,06776	0	0,00
44.4	12147	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКИ 100	М3	4,3	2,91368	468289	1364444,29
45	E1504-025-08 ДОП. 4	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,3374			
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	51,01	17,210774	33 060,13	568990,43
45.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,01	0,003374	0	0,00
45.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,11	0,037114	54548	2024,49
45.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,0025305	0	0
45.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	Т	0,0113	0,00381262	0	0,00
45.6	31714	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,051	0,0172074	12000000	20648,88
45.7	35512	ПЕМЗА ШЛАКОВАЯ (ЩЕБЕНЬ ПОРИСТЫЙ ИЗ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ШЛАКА), МАРКА 600, ФРАКЦИЯ ОТ 5 ДО 10 ММ	М3	0,0024	0,00080976	0	0,00
45.8	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,283416	24500	6943,69
45.9	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,01837	0,006198038	35000000	216931,33
45.10	44059	ВЕТОШЬ	КТ	0,31	0,104594	0	0,00

46	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТА ГНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	0,5402			
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	42,9	23,17458	33 060,13	766154,63
46.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,02	0,010804	0	0,00
46.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,15	0,08103	54548	4420,02
46.4	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0340326	14044000	477953,83
46.5	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕВОВАЯ	Т	0,051	0,0275502	1200000	33060,24
46.6	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,453768	24500	11117,32
46.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,31	0,167462	0	0,00
47	E1001-060-01	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ЛДСП	100M	1,1060			
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	7,82	8,64892	33 060,13	285934,42
47.2	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,04424	54548	2413,20
47.3	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00071	0,00078526	8500000	6674,71
47.4	44290	ПОРУЧНИ СТЕНОВЫЕ ИЗ ЛДСП	M	112	123,872	55530	6878612,16
РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ 2 ЭТАЖ							
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА							
48	E1101-011-01 МИНСТРОЙ	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ/ТОЛЩ.50 ММ/	100M2	1,5878			
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	62,733978	33 060,13	2073993,47
48.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	14,401346	0	0,00
48.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	2,016506	0	0,00
48.4	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	M3	2,04	3,239112	487450	1578905,14
49	E1101-011-02 К=6 МИНСТРОЙ	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01/ДОБАВИТЬ 30 ММ/	100M2	1,5878			
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	3	4,7634	33 060,13	157478,62
49.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	13,92	22,102176	0	0,00
49.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,26	2,000628	0	0,00
49.4	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	M3	3,06	4,858668	487450	2368357,72
50	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,3740			
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	14,77674	33 060,13	488520,95
50.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	3,39218	0	0,00
50.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,47498	0	0,00
50.4	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	M3	2,04	0,76296	487450	371904,85
51	E1101-004-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ	100M2	0,3740			
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	46,18	17,27132	33 060,13	570992,08
51.2	913	КОТЛЫ БИТУМНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 400 Л	МАШ.-Ч	8,05	3,0107	0	0,00
51.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,39	0,14586	0	0,00
51.4	1908	ТЕРМОС 100 Л	МАШ.-Ч	6	2,244	0	0,00
51.5	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,59	0,22066	54548	12036,56
51.6	30009	АСБЕСТ ХРИЗОЛИТОВЫЙ МАРКИ К-6-30	Т	0,014	0,005236	0	0,00
51.7	30102	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-90/10	Т	0,289	0,108086	5624381	607916,84
51.8	30103	БИТУМЫ НЕФТЯНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАРКИ БН-70/30	Т	0,057	0,021318	0	0,00
51.9	31549	БЕНЗИН РАСТВОРИТЕЛЬ	Т	0,095	0,03553	0	0,00
51.10	40363	МУКА АНДЕЗИТОВАЯ КИСЛОУПОРНАЯ МАРКА А	Т	0,231	0,086394	0	0,00
51.11	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,187	0	0,00
51.12	44256	МАТЕРИАЛ РУЛОННЫЙ РУБЕРОИД	M2	116	43,384	31796,99	1379480,614
52	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,3740			
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	14,77674	33 060,13	488520,95
52.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	3,39218	0	0,00
52.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	0,47498	0	0,00
52.4	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	M3	2,04	0,76296	487450	371904,85
53	E1101-052-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК РАЗМЕРАМИ ДО 60X60 СМ	100M2	1,9618			
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	190,9	374,50762	33 060,13	12381270,60
53.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	0,84	1,647912	0	0,00
53.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,16	2,275688	0	0,00
53.4	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	МАШ.-Ч	0,53	1,039754	3888	4042,56
53.5	1702	СТАНОК КАМНЕРЕЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	МАШ.-Ч	4,56	8,945808	33642	300954,87
53.6	2509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,36	0,706248	54548	38524,42
53.7	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,015	0,029427	0	0,00
53.8	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	Т	0,43	0,843574	1450000	1223182,3
53.9	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	0,9809	0	0,00
53.10	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	Т	0,02	0,039236	15320000	601095,52
54	КЕРАМГ	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	100	196,18	120000,00	23541600
РЕЛИН							
55	E1101-011-01 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	4,5486			
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,51	179,715186	33 060,13	5941407,41
55.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	9,07	41,255802	0	0,00
55.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,27	5,776722	0	0,00
55.4	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	M3	2,04	9,279144	487450	4523118,74
56	E1101-011-02 К=5 МИНСТРОЙ	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01	100M2	4,5486			
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,5	11,3715	33 060,13	375943,27
56.2	404	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	11,6	52,76376	0	0,00
56.3	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	1,05	4,77603	0	0,00
56.4	12105	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ М-150	M3	2,55	11,59893	487450	5653898,43
57	E1101-037-01 МИНСТРОЙ	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ БУСТИЛАТ	100M2	4,5486			
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	47,06	214,057116	33 060,13	7076756,08
57.2	1522	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	0,36	1,637496	0	0,00
57.3	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,52	2,365272	54548	129020,86
57.4	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,22743	19000000	4321170
57.5	32037	РЕЛИН	M2	102	463,9572	97440,38	45208167,76
57.6	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,5	2,2743	0	0,00
58	E1101-040-03 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ	100M	3,9198			
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	6,66	26,105868	33 060,13	863063,39
58.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,33	5,213334	1200	6256,0008
58.3	1000	ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	2,01	7,878798	2268,6	17873,84
58.4	1000	ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	0,03	0,117594	54548	6414,52

58.5	29840	УГОЛОК НАРУЖНЫЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	П	107	1500	160500	
58.6	29841	УГОЛОК ВНУТРЕННИЙ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	П	98	1500	147000	
58.7	29842	СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	П	108	1500	162000	
58.8	29843	ЗАГЛУШКА ТОРЦЕВАЯ ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ПЛИНТУСА	ШТ	П	104	1500	156000	
58.9	30795	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ 6X30 ММ	10 ШТ	26,3	103,09074	3100	319581,29	
58.10	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	263	1030,9074	300	309272,22	
58.11	44346	ПЛИНТУСА ДЛЯ ПОЛОВ ПЛАСТИКОВЫЕ	М	101	395,8998	6181,21	2447139,8	
59	E1101-039-04	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК ИТАЛОГРАНИТ	100М		0,2320			
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,6	5,4752	33 060,13	181 010,82	
59.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	0,06	0,01392	0,00	0,00	
59.3	44354	ПЛИТКИ ИЗ ИТАЛОГРАНИТА	М	101	23,432	5 450,00	127 704,40	
59.4	45034	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА 150	МЗ	0,16	0,03712	487450	18 094,14	
60	E1101-053-02 МИНСТРОЙ РУЗ 05.01.21 N 9	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ (ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.) НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100 М ПРОФИЛЯ		0,3309			
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	18,89	6,250701	33 060,13	206648,99	
60.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,5	0,49635	0	0	
60.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	МАШ.-Ч	4,6	1,52214	2268,6	3453,13	
60.4	1523	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,36	0,119124	0	0,00	
60.5	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	МАШ.-Ч	3,1	1,02579	1200	1230,95	
60.6	30648	ПОРОЖНЫЕ РЕЙКИ	М	105	34,7445	22300	774802,35	
60.7	35391	ШУРУП САМОНАРЕЗАЮЩИЙ (ТН) 3,5/35 ММ	ШТ	400	132,36	300	39708,00	
60.8	61613	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100 ШТ	4	1,3236	31000	41031,6	
61	E0802-001-07	КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВНУТРЕННИХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М(ЧАША ГЕНУЯ)	МЗ		2,8600			
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	5,21	14,9006	33 060,13	492615,77	
61.2	698	КРАНЫ БАШЕННЫЕ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МОНТАЖА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ) 8 Т	МАШ.-Ч	0,4	1,144	0	0,00	
61.3	12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,234	0,66924	445380	298066,11	
61.4	36026	БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ, IV СОРТА	МЗ	0,0005	0,00143	0	0	
61.5	43121	КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ КРУ 75-15	1000ШТ	0,302	0,86372	1160000	1001915,2	
РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
62	Ц0803-591-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ ОТКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,3700			
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	39,5	14,615	33 060,13	483173,80	
62.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	6,4	2,368	0	0	
62.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0111	0	0,000	
62.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,03	0,0111	0	0,00	
62.5	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,3774	0	0	
62.6	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5X20 ММ	Т	0,00016	0,0000592	0	0	
62.7	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4X40 ММ	Т	0,0003	0,000111	0	0	
62.8	64825	ПОДРОЗЕТНИКИ ДЕРЕВЯННЫЕ	100ШТ	1,03	0,3811	0	0,00	
62.9	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,11	0,0407	5675	230,97	
63	ВИКОВЫК	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 10А 250В, ВС20-1-0-0Б	ШТ		37,0000	28495,00	1054315	
64	Ц0803-591-09	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ И ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ. РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ		0,5700			
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	38,1	21,717	33 060,13	717966,84	
64.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0228	0	0,000	
64.3	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,04	0,0228	0	0,00	
64.4	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	1,5	0,855	0	0	
64.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0017955	0	0	
64.6	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	58,14	0	0	
64.7	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,2394	5675	1358,60	
65	ВИКОРОЗ	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ 220В,16А	ШТ		57,0000	27460,00	1565220	
66	Ц0803-594-02	СВЕТИЛЬНИК, ОТДЕЛЬНО УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА ШТЫРЯХ, С КОЛЧЕСТВОМ ЛАМП В СВЕТИЛЬНИКЕ 2	100ШТ		0,8500			
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	116	98,6	33 060,13	3259728,82	
66.2	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	2,68	2,278	0	0,000	
66.3	1488	ПОДЪЕМНИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА 10 М	МАШ.-Ч	42,4	36,04	0	0,00	
66.4	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	2,68	2,278	0	0,00	
66.5	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0026775	0	0	
66.6	64931	РОЗЕТКИ ПОТОЛОЧНЫЕ	100ШТ	2,04	1,734	0	0	
66.7	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	2,8	2,38	0	0	
66.8	65758	ШПИЛЬКИ	ШТ	204	173,4	0	0	
67	LED24	СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ LED 24 ВТ	ШТ		85,0000	87325,00	7422625	
68	КОРОТВ	КОРОБКИ ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	ШТ		94,0000	2650,00	249100	
69	КОРРАС	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ КОРОБКА	ШТ		45,0000	2650,00	119250	
70	Ц0803-526-01	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25	ШТ		16,0000			
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	1,56	24,96	33 060,13	825180,84	
70.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,64	0	0	
70.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,032	0	0,000	
70.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	2,08	0	0,00	
70.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,002	0,032	0	0,00	
70.6	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,224	0	0	
70.7	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	19,52	0	0	
70.8	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,049	0,784	0	0	
70.9	31087	КРАСКА	КГ	0,036	0,576	0	0	
70.10	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,001	0,016	0	0	
70.11	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,006	0,096	0	0	
70.12	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	1,12	0,00	0,00	
70.13	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,001	0,016	0	0,00	
70.14	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,006	0,096	0	0	
70.15	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,32	0	0	
70.16	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,001	0,016	0	0	
70.17	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	97,6	0	0,00	
70.18	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	19,52	0	0	
70.19	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	16	0	0	
70.20	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,012	0,192	5675	1089,60	
71	AV16A	ОДНОФАЗНЫЙ АВТОМАТ 16А	ШТ		8,0000	14384,40	115975,2	
72	AV24A	ОДНОФАЗНЫЙ АВТОМАТ 24А	ШТ		8,0000	15990,00	127920	

73	Ц0803-526-02	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 100	ШТ	1,0000			
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2,32	2,32	33 060,13	76699,50
73.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,04	0,04	0	0
73.3	766	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА МОНТАЖЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 10 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005	0	0,000
73.4	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ.-Ч	0,13	0,13	0	0,00
73.5	2510	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	МАШ.-Ч	0,005	0,005	0	0,00
73.6	2647	ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ	МАШ.-Ч	0,2	0,2	0	0
73.7	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,014	0,014	0	0
73.8	30478	ДЮБЕЛИ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22	0	0
73.9	30484	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	КГ	0,38	0,38	0	0
73.10	31087	КРАСКА	КГ	0,047	0,047	0	0
73.11	31136	ШПАГАТ БУМАЖНЫЙ	КГ	0,004	0,004	0	0
73.12	31260	ЛАК ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ 318	КГ	0,014	0,014	0	0
73.13	35377	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 4 ММ Э42А	КГ	0,07	0,07	0,00	0,00
73.14	35566	НИТКИ ШВЕЙНЫЕ	КГ	0,002	0,002	0	0,00
73.15	44069	ВАЗЕЛИН ТЕХНИЧЕСКИЙ	КГ	0,009	0,009	0	0
73.16	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,02	0,02	0	0
73.17	50801	КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ: ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕТЧАТЫЕ СВАРНЫЕ МАССОЙ ДО 0,1 Т	Т	0,002	0,002	0	0
73.18	64457	НАКОНЕЧНИКИ КАБЕЛЬНЫЕ	ШТ	6,1	6,1	0	0,00
73.19	64674	ПАТРОНЫ ДЛЯ ПРИСТРЕЛКИ	10ШТ	1,22	1,22	0	0
73.20	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	1	0	0
73.21	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛЭСЭЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,036	0,036	5675	204,30
74	АВ63А	ТРЕХФАЗНЫЙ АВТОМАТ 63А	ШТ	1,0000		159750,00	159750

МАТЕРИАЛЫ:	СУМ	182 069 740
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ - 3%	СУМ	5 462 092
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ:	СУМ	162 629 203
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН:	СУМ	734 678
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ	СУМ	0
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ - 1,5%	СУМ	0
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ, АЛЮМИНИЕВЫЕ, МЕТАЛОПЛАСТИКОВЫЕ ДВЕРИ	СУМ	69 720 710
ИТОГО:	СУМ	420 616 423
ПРОЧИЕ ПОДРЯДЧИКА - 19%	СУМ	79 917 120
ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ	402 745
ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРАТЫ - 2%	СУМ	8 055
ВСЕГО БЕЗ НДС:	СУМ	500 944 344
НДС 15 %	СУМ	75 141 652
ИТОГО С НДС:	СУМ	576 085 995

ДИРЕКТОР ЧП "ТЕЗ КУРИЛИШ" 

КЕНЖАЕВ Х.К.



Тошкент вилоят Чирчик шаҳар Перинатал маркази
(буюртмачи номи)

ИШЛАРНИ БАЖАРИШГА НАРХ ТАКЛИФИ

"ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ 2-ЧИ
КАВАТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ"

(объект номи)

1. Биз, оферент сифатида, куйида имзо чекувчилар, қурилиш ишлари ҳудудини текширганлигимизни, электрон хариднинг умумий, техник ва тижорат талабларини ўрганиб чиққанлигимизни тасдиқлаймиз ҳамда электрон харид шартларига мувофиқ барча ишларни (қурилиш ишларининг камида 30 фоизи ўз кучимиз билан)

576 085 995 ҚҚС билан (Беш юз етмиш олти миллион саксон беш минг тўққиз юз тўқсон
беш) сўм

(рақам ва ёзув билан сумма, ҚҚС билан)

сўмга бажариш ва тугатишни ҳамда барча аниқланган нуқсонларни белгиланган вақтда баргараф этишни таклиф этамиз.

2. Бизнинг (оферент) танлов таклифимиз қабул қилинган тақдирда, буюртмачи ишларни бошлаш ҳақида хабардор қилган пайтдан эътиборан 10 (ўн) кун ичида ишларни бошлаш ва ишлар бошлангандан эътиборан 60 кун мобайнида барча ишларни тугатиш мажбуриятини оламиз.

3. Бизнинг (оферент) таклифимиз танлов таклифларини баҳолаш учун очилган кундан бошлаб 15 ун беш кун (рақам ва ёзув билан) календарь кун мобайнида ҳақиқийдир.

4. Шартнома тузилгунга қадар танлов таклифининг акцепти ўртамиздаги юридик мажбурият ҳисобланади.

5. Биз, оферент сифатида, олган акцепт биз (оферент) сиз (буюртмачи) билан расмий шартнома тузиш мажбуриятини олишимизни ва биз (оферент) унинг ижросини таъминлашимизни тасдиқлайди.

6. Буюртмачи, харид комиссияси бошқа иштирокчилар томонидан тақдим этилган танлов таклифларидан энг паст нарх танлов таклифини қабул қилишга мажбур эмаслигига розилик билдираемиз.

7. Қурилиш жараёнига жалб қилинган ходимларни белгиланган тартибда расмийлаштириб, уларнинг ижтимоий ҳимояси ва хавфсизлигини таъминлаймиз.

8. Буюртмачи билан ўзаро ҳисоб-китобларни харид комиссияси мажлисларининг электрон баённомалари билан тасдиқланган ва келгусида биринчи молия йили мобайнида ўзгартирилмайдиган шартномавий нархда амалга ошириш мажбуриятини оламиз.

9. Шартнома мажбуриятларининг бажарилиши ҳақидаги мониторинг маълумотлари электрон харид ташкилотчисига белгиланган шаклда, қурилишнинг бутун даври мобайнида ҳар ойнинг 2-кунига қадар тақдим этиб борилишини кафолатлаймиз.

Ташкилот раҳбарининг имзоси:

Х.К. Кенжаев

Тузилган санаси: 2022 йил «22» 09



ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШИНИ МОЛИЯЛАШТИРИШ УМУМИЙ ЖАДВАЛИ

"ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ 2-ЧИ КАВАТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ".

(объект номи)

бўнак (аванс) тўлаш ва жорий молиялаштиришни ҳисобга олган ҳолда

Молиялаштириш шартлари	Қурилиш йиллари 2022 йил Қурилиш ойлари			Жами туловлар ККС билан
	сентябрь	октябрь	ноябр	
30% ҳажмдаги бўнак	172 825 798,00			172 825 798,00
65 % ҳажмда жорий молиялаштириш		374 455 897,00		374 455 897,00
5 % назорат улчови далолатномаси тасдиқланганидан кейин			28 804 300,00	28 804 300,00
Жами туловлар ККС билан	172 825 798,00	374 455 897,00	28 804 300,00	576 085 995,00

Кредит ёки ўз маблағларидан фойдаланиш – пудратчига ҳавола.



Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: « dd » 09 20dd й.

ОБЪЕКТ ҚУРИЛИШНИНГ УМУМИЙ ЖАДВАЛИ

"ТОШКЕНТ ВИЛОЯТ ПЕРИНАТАЛ МАРКАЗИ МАЪМУРИЙ БИНОСИНИНГ 2-ЧИ
КАВАТИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ".

№	Ишлар номланиши	Ишларни бошлаш санаси	Ишларни тугатиш санаси
1	Демонтаж ишлари	октябр	октябр
2	Умумий қурилиш ишлари - Ички ишлар	октябр	ноябр
3	Электр энергияси ускуналари ва электр еритиш	ноябр	ноябр

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: « 22 » 09 2022 й.



**ТЕНДЕРДАГИ ОБЪЕКТГА ЎХШАШ ОБЪЕКТЛАРДА
ОХИРГИ УЧ ЙИЛЛИК ИШ ТАЖРИБАСИ.**

«ТЕZ KURILISH» ХК

(тендер талабгорининг номи)

	Объект номи, пудрат шартномаси суммаси, Ишларнинг бошланиш ва якунланиш санаси	Буюртмачи номи	Бажарилган ишлар суммаси минг	Шундан йиллар бўйича		
				2019 й.	2020 й.	2021 й.
2019 й	Куп каватли, куп хонодонли яшаш уйларни капитал ва жорий таъмирлаш Декабр 2018й. – феврал 2019й.	Чирчик ш Хокимияти “Бино-Чирчиқ” ХУЖМШ	481 205,6	481 205,6		
	Давлат хизматлари марказини жорий таъмирлаш Август	Чирчик ш Хокимияти	104 984,97	104 984,97		
	«Тошкент вилояти Чирчик шаҳар Тиббиёт бирлашмасининг таркибидаги (Терапия булимийи - 78 урин, Сил касалликларига қарши диспансери ва бошқа объектларни) биноларини реконструкция қилиш Апрел – ноябр 2019й.	Тошкент Вилоят Хокимлиги ЯБХИК	6 838 259,68	6 838 259,68		
	Чирчик хокимияти биноси ва нафақа жамгармаси булимийни жорий таъмирлаш Декабр 2019й.	Чирчик ш Хокимияти	137 710,06	137 710,06		
2020 й	Республика илмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчик минтакавий булимиймаси амбулатория, морфология корпуслари ва лабораториясини капитал таъмирлаш	Тошкент Вилоят Хокимлиги ЯБХИК	1 237 963,83		1 237 963,83	
	Тез тиббий ёрдам курсатиш Чирчик шаҳар	«Тошкент вилояти Чирчик шаҳар Тиббиёт бирлашмаси»	150 000,00		150 000,00	
	Тошкент вилоятининг Эндокринология диспансери соғломлаш биносининг иситиш тизимини капитал таъмирлаш»	Тошкент вилоятининг Эндокринология диспансери	132 260,37		132 260,37	
2021 й	Тошкент вилоятининг Эндокринология диспансери соғломлаш биносининг иситиш тизимини капитал таъмирлаш»	Тошкент вилоятининг Эндокринология диспансери	214 440,15			214 440,15

"Тошкент вилояти, Кибрай тумани, Чинобод МФЙдаги 28- сонли оилавий поликлиникасини мукамал таъмирлаш"	Кибрай тумани, Чинобод МФЙдаги 28- сонли оилавий поликлиникаси ни	894 236,612			894 236,612
Жами:		10 191 061,272	7 562 160.31	1 520 224,2	1 108 676,762

Ташкилот раҳбарининг имзоси: _____

Тузилган санаси: 09 » 09 2022 й.

Тасдиқланган: _____
(бош ҳисобчи имзоси)



м.Февраль, 2019 г.

ОДРЯДЧИК: ЧП «Тез Курилиш»
 адрес: п. Янгобазар ул. Мустақиллик 16
 К 2262 6000 1039 5959 5004
 АТИБ «Ипотека Банк» г. Чирчиқ
 ИИН: 202672453
 ФО: 00478 ОКЭД: 41202

ЗАКАЗЧИК: ТЧСЖ "Коммунал сервис"
 Адрес: г. Чирчиқ 9 м-р дом № 28 а
 р/с 2021 2000 8040 7427 7001
 АТИБ "Ипотека банк"
 ИИН: 203361461
 МФО: 00478

наименование объекта и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ № 5А, 23, 24, 25, 26, 44 ТЧСЖ "КОММУНАЛ СЕРВИС", 9 М-Р ЧИРЧИК.

договор № 20 от 17.10.2018 г, доп соглашение № 1 от 04.01.2019 г.

Итого договорная текущая стоимость: 340 890 000 сум с НДС

Номер документа	Дата составления	За отчетный период
3	07.02.2019г.	декабрь 2018 г - февраль 2019 г

наименование типовых комплексов, видов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Ед. изм.	Объем работ и затрат в физических показателях		Стоимость в договорных текущих ценах (сум)		Выполнение работ (понесенные затраты)									
		Всего	В т.ч. на текущий	Всего сум	В т.ч. на текущий год сум.	С начала проведения работ			С начала года по отчетный месяц включительно			В том числе за отчетный месяц			
						В физ. Показ.	В % к объему работ (гр4/гр4*100)	В договорных текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему работ (гр11/гр4*100)	В договорных текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему работ (гр14/гр5*100)	В договорных текущих ценах	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ КРОВЛИ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ № 5А, 23, 24, 25, 26, 44 УЧЕТОМ ПРИБОРА ПРАЕМОГО МАТЕРИАЛА: ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБЫ ФУТИНГ, ФОЛЫ ОПЗОЛ, МАСТИКА (ТУМЦАЯ)	сум/дом			315 638 889	315 638 889			315 638 889			315 638 889			51 048 360	
Итого без НДС:	сум				315 638 889			315 638 889			315 638 889			51 048 360	
НДС 8 %	сум				25 251 111			25 251 111			25 251 111			4 083 869	
Итого с НДС:	сум				340 890 000	6	100%	340 890 000	6	100%	340 890 000	1	16%	55 132 228	
Ранее оплаченный аванс:	сум							285 757 772			285 757 772				
Всего к оплате с НДС:	сум							55 132 228			55 132 228			55 132 228	
Всего к оплате с НДС:	55 132 228 сум с НДС. Пятьдесят пять миллионов сто тридцать две тысячи двести двадцать восемь сум с НДС.														

руководитель ЧП «Тез Курилиш»
 главный бухгалтер ЧП «Тез Курилиш»

Кенжаев Х.К.
 Ким А.Т.

ЗАКАЗЧИК
 Председатель ТЧСЖ:
 Главный бухгалтер ТЧСЖ:

Пельванова Г.

за Февраль 2019 г.

ПОДРЯДЧИК: ЧП «Тез Куритиш»
 адрес: п.Янгубай ул.Муслималик 16
 с 2020 8060 5039 5959 5001
 АКБ uln Fin Bank ТООФ
 ИИН: 202672657
 ФО: 01056 ОКОНХ: 61110

ЗАКАЗЧИК: ТЧСЖ "Гуляза сервис"
 Адрес: г.Чирчик 9 м-р
 р/с 2021 2000 3047 7664 6001
 АТИБ "Ипотека банк"
 ИИН: 301172878
 МФО: 00478 ОКЕД: 90190

наименование объекта и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ № 12, ЗЛ, 41, 9 М-Р ТЧСЖ ГУЛЯЗА СЕРВИС г.ЧИРЧИК.

договор № 21 от 17.10.2018 г. доп соглашение № 1 от 04.01.2019 год.

исходная договорная текущая стоимость: 140 315 604 сум с НДС

Номер документа	Дата составления	За отчетный период
1	06.02.2019 г.	с 17.12.2018 г. по 06.02.2019 г.

Наименование кусковых комплектующих, видов объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Ед. изм.	Объем работ и затрат в физических показателях		Стоимость в договорных текущих ценах (тыс. сум)		Выполненные работы (пенесенные затраты)									
		Всего	В т.ч. на текущий	Всего тыс. сум	В т.ч. на текущий год тыс. сум	С начала проведения работ			С начала года по отчетный месяц включительно			В том числе за отчетный месяц			
						В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр8/гр4*100)	В договорных текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр11/гр1*100)	В дог. текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр14/гр5*100)	В договорных текущих ценах	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
КУЩИЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ № 12, ЗЛ, 41	сл/дом	2	2	129 921 856	129 921 856			129 921 856			129 921 856			129 921 856	
Итого без НДС:				129 921 856	129 921 856			129 921 856			129 921 856			129 921 856	
НДС 8 %				10 393 748	10 393 748			10 393 748			10 393 748			10 393 748	
Итого с НДС				140 315 604	140 315 604	2,00	100%	140 315 604	2,00	100%	140 315 604	2,00	100%	140 315 604	
Гаранс оплаченной явки								42 094 681			42 094 681			42 094 681	
Всего к оплате с НДС:								98 220 923			98 220 923			98 220 923	
Всего к оплате с НДС:	98 220 923 сум Без НДС. Девианоста восемь миллионан двасен двадцать тыщя девятьсот двадцать три сум с НДС.														

ПОДРЯДЧИК

директор ЧП «Тез Куритиш»:

главный бухгалтер ЧП «Тез Куритиш»:

Кенжаев Х.К.

Ким А.Т.

ЗАКАЗЧИК

Председатель ТЧСЖ:

Главный бухгалтер ТЧСЖ:

Пельвамова Г.



(Handwritten signature)

Справка счет-фактура о стоимости выполненных работ (понесенных затрат)

за август 2019 г

ПОДРЯДЧИК: ЧП «Тез Курилиш»
 Адрес: п.Янгибазар ул.Муस्ताкишик 16
 в/с 2020 8000 5039 5959 5001
 «АКБ «da Fin Bank» ТОО
 ИНН: 202672653
 МФО: 01056 ОКЭД: 41201
 Регистрационный код
 Идентификация 327 050 031 193

ЗАКАЗЧИК: Хокимият города Чирчика
 Адрес: г. Чирчик, ул. А.Темура, 1
 в/с 1000 2286 0274 1970 1120 5018 006
 в/с 4001 2286 0274 1979 5010 0018 001
 ЕКС: 2340 2000 3001 0000 1010
 ИНН: 201122919
 ОКОНХ: 61120 ОКЕД: 84112

Наименование объекта и его адрес: "Текущий ремонт Центра Государственных услуг города Чирчика"

Договор № 93504 от "20" августа 2019 г.

Общая договорная текущая стоимость: 110 000,0 тыс. сум с учетом НДС.

Номер документа	Дата составления	За отчетный период
<u>1</u>	<u>23.08.2019г.</u>	<u>август</u>

Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Ед. изм	Объем работ и затрат в физических показателях		Стоимость в договорных текущих ценах (тыс.сум)		Выполненные работы (понесенные затраты)								
		Всего	В т.ч. на текущий	Всего тыс.сум	В т.ч. на текущий год тыс. сум.	С начала проведения работ			С начала года по отчетный месяц включительно			В том числе за отчетный месяц		
						В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр8/гр4*	В договорных текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр11/гр4*	В дог. текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр14/гр5*	В договорных текущих ценах
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
"Текущий ремонт Центра Государственных услуг города Чирчика"	м2	1481,41	1481,41	87487,48	87487,48	1481,41	100%	87487,48	1481,41	100%	87487,48	1481,41	100%	87487,479
Итого без НДС:				87487,48	87487,48			87487,48			87487,48			87487,479
НДС 20%				17497,50	17497,50			17497,50			17497,50			17497,496
Итого с учетом НДС:				104984,974	104984,974		100%	104984,974		100%	104984,974		100%	104984,974
Всего к оплате с НДС:		104 984,974 тыс.сум с НДС. Сто четыре миллиона девятьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят четыре сум с НДС												

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

руководитель ЧП «Тез Курилиш»
 главный бухгалтер ЧП «Тез Курилиш»:

Handwritten signature

Кенжаев Х.К.
 Ким А.Т.

Зам.Хокима г.Чирчика: Ашуров Х.
 Гл.Специалист по строительству г.Чирчика: Хусанов Х.
 Директор Центра Гос.Услуг г.Чирчика: Имомалиев С.



Справка с фактура о стоимости выполненных работ (по основным затратам) за ноябрь 2019 г

ПОДРЯДЧИК: ЧП «Тез Курилиш»
 Адрес: п. Янгибазар ул. Муस्ताкилик 16
 р/с 2020 8000 5039 5959 5001
 в АКБ «In Fin Bank» ТҚФ
 ИНН: 202672653
 МФО: 01056 ОКЭД: 41201
 Регистрационный код плательщика
 327 050 031 193

ЗАКАЗЧИК: Служба Единого Заказчика Инжиниринговая Компания Ташобхоткомпозит
 Адрес: г. Нуралиев, ул. Токиев Юли № 90
 л/с 1000108602740170966524054045
 в Управление Казначейство Ташкентской области ИНН:202230110 ОКЭД: 70220
 Казн р/с 234020003001000001010
 БАНК: Тош шах МБ ХКМ МФО:00014 ИНН: 201122919

Наименование объекта и его адрес: "Реконструкция Чирчикского ГМО (отделение тератини на 78 коек, тубдиспансер и прочие объекты)" в г. Чирчике
 Договор № 18 от 01.04.2019 г.
 Общая договорная текущая стоимость: 6 853 543,547 тыс. сум с учетом НДС.

Номер документа	Дата составления	За отчетный период
9	25.11.2019 г	с 25.10.2019 г по 25.11.2019 г

№	Наименование основных комплексов, узлов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Ед. изм.	Объем работ и затрат в физических показателях		Стоимость в договорных текущих ценах (тыс.сум)		Выполненные работы (процессные затраты)						В том числе за отчетный месяц		
			Всего	В т.ч. по текущей	В т.ч. по текущей год. тыс. сум.	Всего тыс сум.	В % к объему всего работ (гр/гр)* (100)	В Факт. План	В % к объему всего работ (гр/гр)* (100)	В Факт. План	В % к объему всего работ (гр/гр)* (100)	В Факт. План	В % к объему всего работ (гр/гр)* (100)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Общестроительные работы в том числе монтажные работы	м2	47057,8	47057,8	4122167,04	4122167,04	47057,8	100,0%	47057,8	100,0%	4122167,04	4122167,04	639,28	1,36%	561000,01
2	Отопление и вентиляция	м3	2133	2133	447802,51	447802,51	2133,00	100,0%	447802,51	100,0%	363129,12	363129,12	23,78	1,11%	4 992,00
3	Водоотвод и канализация	м3	2663	2663	363129,12	363129,12	2663,00	100,0%	363129,12	100,0%	363129,12	363129,12	26,40	0,99%	3 600,00
4	Электроснабжение и электроснабжение	кВт	1900	1900	397777,03	397777,03	1900,00	100,0%	397777,03	100,0%	1900,00	1900,00	22,14	1,17%	4 834,59
5	Пожарно-ограждающая сигнализация	кВт	2216	2216	148208,28	148208,28	2216,00	100,0%	148208,28	100,0%	2216,00	148208,28	0,00	0,00%	0,00
6	Благоустройство и озеленение	м2	352,4	352,4	162479,97	162479,97	352,4	100,0%	162479,97	100,0%	352,4	162479,97	1,95	0,55%	900,00
7	Наружное освещение и канализация (наружной территории)	м3	261	261	69722,35	69722,35	261,00	100,0%	69722,35	100,0%	261,00	69722,35	0,00	0,00%	0,00
Итого с НДС					5711286,289	5711286,289	5711286,290				5711286,290	5711286,290			70126,588
Итого без НДС					1142257,258	1142257,258	1081121,808				1081121,808	1081121,808			0,00
Итого с учетом разницы в НДС					6853543,547	6853543,547	6853543,547	99,8%	683259,685 тыс. сум	99,8%	45851,587 тыс. сум	683259,685 тыс. сум			10518,988
Итого к оплате с НДС					6 853 543,547 тыс. сум с НДС	6 853 543,547 тыс. сум с НДС	6 853 543,547 тыс. сум с НДС				6 853 543,547 тыс. сум с НДС	6 853 543,547 тыс. сум с НДС			80645,576 тыс. сум


ПОДРЯДЧИК



Руководитель ЧП «Тез Курилиш»
 Главный бухгалтер ЧП «Тез Курилиш»

ЗАКАЗЧИК

Директор ИКСЕЗ:
 Главный бухгалтер ИКСЕЗ:
 Батыров М.С.
 Сибатулина И.И.



QAROR
РЕШЕНИЕ

2019 yil " 10 " 10 4984 -son

Chirchiq shahar

Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмасини (78 ётоқ ўринли терапия бўлими, 20 ётоқ ўринли сил касалликлари бўлими ва бошқалар) реконструкция ишлари тугалланган объектни фойдаланишга қабул қилиш тўғрисида

Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмасини (78 ётоқ ўринли терапия бўлими, 20 ётоқ ўринли сил касалликлари бўлими ва бошқалар) реконструкция ишлари бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги Капитал қурилиш бўйича ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси шартномасига асосан "Тез қурилиш" ХК билан тузилган. Бугунги кунда объектни реконструкция ишлари якунланганлиги муносабати билан объектни қабул қилиш бўйича Давлат комиссиясининг далолатномасини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси "Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида"ги Қонуннинг 6 ва 25-моддаларига мувофиқ,

ҚАРОР ҚИЛАМАН:

1. Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмасини (78 ётоқ ўринли терапия бўлими, 20 ётоқ ўринли сил касалликлари бўлими ва бошқалар) реконструкция ишлари якунланганлиги муносабати билан объектни қабул қилиш бўйича Давлат комиссиясининг далолатномаси тасдиқлансин.

2. Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмаси (Д. Умруллаев) га:

- Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмаси бинолари ичида ва атрофида санитария гигиена ҳолатига, ёнғин хавфсизлиги талабларига риоя қилиш ҳамда доимий ободонлаштириш ишларини олиб бориш вазифаси юклатилсин.

3. Шаҳар ҳокимининг ўринбосари (Х. Ашуров) ва Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмаси (Д. Умруллаев) ларга:

- белгиланган тартибда Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмасини (78 ётоқ ўринли терапия бўлими, 20 ётоқ ўринли сил касалликлари бўлими ва бошқалар) реконструкция ишлари тугалланган объектларни қабул қилиш ишларини амалга оширсин.

4. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг ўринбосари Х. Ашуров зиммасига юклатилсин.

Шаҳар ҳокими



К.Б. Рашидов



Х. Ашуров
Ў. Умруллаев

«ТАСДИКЛАЙМАН»

(Ҳоким қарори сипаси ва рақами)

(Қарорга имзо қўлиш шахсининг дивозими ва Ф.И.Ш)

ҚАЙТА ҚУРИЛИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ФОЙДАЛАНИШГА ҚАБУЛ ҚИЛИШ ТЎҒРИСИДА ДАВЛАТ ҚАБУЛ ХАЙЪАТИ ДАЛОЛАТНОМАСИ

Чирчиқ шаҳар

“ ” 2019 йил.

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар ҳокимининг 201 йил _____ даги _____-сонли фармойиши билан тайинланган Давлат қабул хайъати, ШНҚ 3.01.04-04 да баён қилинганларга рўйя қилган ҳолда қуйидагиларни.

АНИҚЛАДИ:

1.Буюртмачи Тошкент вилояти ҳокимлиги ЯБХИК томонидан фойдаланишга қабул қилиш учун Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмасини (78 ётоқ ўринли терапия бўлими, 20 ётоқ ўринли сил касалликлари бўлими ва бошқалар) реконструкция қилиш объекти тавсия қилинди.

2.Қайта қуриш ишлари Тошкент вилояти бўйича ДАҚН инспекциясининг 2019 йил _____ апрелдаги _____-сонли рўхсатномаси асосида амалга оширилган.

3.Қайта қуриш ишлари бош пудратчи “Тез Қурилиш” ХК томонидан бажарилган.

4.Қайта қуриш ишларига лойиҳа-смета ҳужжатлари лойиҳачи - “Power Build Construction” МЧЖ томонидан ишлаб чиқилган.

5.Лойиҳалаш учун бошланғич маълумотлар буюртмачи Тошкент вилояти ҳокимлиги ЯБХИК томонидан тақдим этилган.

6.Қайта қуриш ишлари тасдиқланган лойиҳа ҳужжатлари асосида амалга оширилган, лойиҳа ҳужжатирига “Тошвидавэкспертиза” бошқармасининг 2019 йил 7 июндаги №47/05-19-сонли эксперт хулосалари берилган.

7.Лойиҳа ҳужжатлари Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг Тошкент вилояти бошқармаси томонидан тасдиқланган.

8.Қайта қуриш ишларининг давомати ва муддати:

Ишларнинг бошланиши - 2019 йил _____; тугалланиши - 2019 йил _____.

9.Давлат қабул хайъатига ШНҚ 3.01.04-04 4.9. бандига мувофиқ тарзда ижро ҳужжатлари тақдим этилди. Ушбу ҳужжатлар мазкур далолатномага мажбурий иловадир.

10.Фойдаланиш учун қабулга тақдим этилган объектнинг қуввати, узунлиги, енгимдорлиги ва бошқа шу асосий қуйидаги кўрсаткичларга эга:

Фойдаланишга тойиндирилган объектнинг номи	Ўлчов бир- лиги	Лойиҳа бўйича		Амалда	
		Умумий (аввалги қабул қилин- ганларин ино-батга олган ҳолда)	Шунингдек ишга туширувчи мажмуа ёки навбатники	Умумий (аввалги қабул қилин- ганларин ино-батга олган ҳолда)	Шунингдек ишга туширувчи мажмуа ёки навбатники
Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмасини	Объект				

11.Объект бунча техникавий ва архитектуравий-курулиш ечимлари куйидаги маълумотлар билан тавсифланади: каватли, деворлари - гиштли, шифт -йиғма темир бетон, том - профнастил, пол - _____

12.Объектда лойихала кўзда тутилган ускуналар якка ва мажмуий синовдан кейин қабул қилиш ҳақида далолатномаларга биноан ўрнатилган. (агарда лойихала мавжуд бўлса, далолатномалар руйхати иловада келтирилади).

13.Портлов ва ёнгин хавфсизлигини таъминлаш, ҳамда зилзилага қарши тадбирлар лойихага асосан бажарилди. (тадбирлар тавсифи далолатномага иловада келтирилган).

14.Совук сув, электр, газ таъминоти ва бошқа ташқи коммуникациялар объектни меъерда ишлатишни таъминлайди. Туман ишлатиш ташкилотлари томонидан ишлатишга қабул қилинган. (туман ишлатиш ташкилотларининг маълумотлари руйхати далолатномага иловада келтирилган.)

15.Кўкаламзорлаштириш, ободонлаштириш ва бошқа ишлар лойихага асосан бажарилган.

16.Фойдаланишга қабул қилинган асосий фондларнинг нархи: Жами _____ минг сум, жумладан: қурилиш-монтаж ишлари _____ минг сум, буюртмачининг бошқа харажатлари _____ минг сум.

ДАВЛАТ ҚАБУЛ ХАЙЪАТИ ҚАРОРИ:

Қабул қилишга тақдим қилинган Чирчиқ шаҳар тиббиёт бирлашмасини (78 ётоқ ўрнили терапия бўлими, 20 ётоқ ўрнили сил касалликлари бўлими ва бошқалар) реконструкция қилиш объекти

Фойдаланишга қабул қилинсин:

ДАВЛАТ ҚАБУЛ ХАЙЪАТИ
Шаҳар хокимининг ўринбосари _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

ХАЙЪАТ АЪЗОЛАРИ:

Тошкент вилояти ДАКН инспекцияси вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Буюртмачи вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Бош пудратчи вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Ёрдამчи пудратчи вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Ишлатувчи ташкилот туман раҳбари _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Бош лойихачи ташкилот вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Шаҳар санитария нazorати вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Шаҳар ёнги нazorати органи вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Фавқулodда холаглар бунча шаҳар вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)

Ногиронлар жамияти вакили _____
(Ф.И.Ш., лавозими) (имзоси) (муҳр)



ПОДРЯДЧИК: ЧП «Тет Курьянино»
 Адрес: п. Дзержинский ул. Мухоморова 16
 р/с 2020 8000 5039 9959 5001
 и АКБ «Вн Банк» ТОФ
 ИНН: 202672653
 МФО: 01056 ОКСД: 41201
 Регистрационный код плательщика
 327 050 031 193

ЗАКАЗЧИК: Хокимият города Чирчик
 Адрес: г. Чирчик, ул. А. Темура, 1
 д/с 1000 2286 0274 1970 1150 3018 001
 д/с 4001 2286 0274 1979 5010 0018 001
 ЕКС: 2340 2000 3001 0000 1010
 ИНН: 201122919
 ОКОНХ: 61120 ОКЕД: 84112

Наименование объекта и его адрес: "Текущий ремонт здания хокимната города Чирчика и текущего ремонт здания пенсионного фонда при хокимнате города Чирчика"
 Договор № 1-1151029 от "10" декабря 2019 г.

Общая договорная текущая стоимость: 139 378 421 сум с учетом НДС

Номер документа	Дата составления	За отчетный период
Z	25.12.2019 г.	ДЕКАБРЬ 2019 ГОД

№	Наименование нулевых контрактов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Ед. изм.	Объем работ и затрат в физических показателях			Стоимость в договорных текущих ценах (тыс. сум.)		С начала проведения работ				Выполненные работы (помесячные затраты)			
			Итого	И т.ч. на текущий	Всего тыс. сум.	И т.ч. на текущий год тыс. сум.	И факт. Показ.	В % к общему объему работ (гр/гр+)	В договорных текущих ценах	И факт. Показ.	В % к общему объему работ (гр/гр+)	В доп. текущих ценах	И факт. Показ.	В % к общему объему работ (гр/гр+)	
1	Текущий ремонт здания хокимната города Чирчика согласно экспертного заключения №28/11-2 от 29.11.2019 г.	м2	741,88	741,88	49853,79	49853,79	741,88	100%	50341,99	741,88	100%	50341,987	79,19	11%	5321,515
2	Текущий ремонт здания пенсионного фонда при хокимнате города Чирчика согласно экспертного заключения №29/11 от 06.12.2019 г.	м2	1278,17	1278,17	71344,83	71344,83	1278,17	100%	69405,89	1278,17	100%	69405,892	152,72	12%	8524,650
	Итого без НДС:				121198,63	121198,63			119747,879			119747,879			13846,165
	НДС 15%				18179,79	18179,79			17962,182			17962,182			2076,925
	Итого с учетом НДС:				139378,421	139378,421			137710,061			137710,061			15923,090
Всего к оплате НДС:			15 923,090 тыс. сум с НДС. Интегрировать миллион девятьсот двадцать три тысячи девяносто сум с НДС.												

Уполномочитель ЧП «Тет Курьянино»
 Подрядчик
 Ким А.Т.

Курьянин Х.К.
 Курьянин Х.К.
 Курьянин Х.К.



Справка о стоимости выполненных работ (иных затрат)

за сентябрь 2020 г

ПОДРЯДЧИК: ЧП «Tez Kurilish»
 Адрес: г. Чирчик ул. Укугучилар, 5
 р/с 2020 8000 5039 5959 5001
 в АКБ «In Fin Bank» ТОО
 ИНН: 202672653
 МФО: 01056 ОКЭД: 41201
 Регистрационный код плательщика
 327 050 031 193

ЗАКАЗЧИК: Служба Единого Заказчика Инжиниринговая Компания Ташоблокиммизта
 Адрес: г. Нуравинон, ул. Тошкент йули № 90
 л/с 100021860274017049801054002
 в Управление Казначейство Ташкентской области ИНН: 202230110 ОКЭД: 70220
 Казн р/с 23402000300100001010
 БАНК: Тош шах МБ ХККМ МФО: 00014 ИНН: 201122919

Наименование объекта и его адрес: "Чирчик шахридаги Суд тиббий экспертиза маркази Чирчик ф-али биносини мукаммал таъмирлаш"

Договор № 2 от 12.06.2020 г.

Общая договорная текущая стоимость: 1 237 963,833 тыс. сум с учетом НДС.

Номер документа	Дата составления	За отчетный период
4	04.09.2020 г	с 10.08.2020 г по 04.09.2020 г.

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Ед. изм	Объем работ и затрат в физических показателях		Стоимость в договорных текущих ценах (тыс сум)		Выполненные работы (понесенные затраты)								
			Всего	В т.ч. на текущий	Всего тыс. сум	В т.ч. на текущий год тыс. сум	С начала проведения работ			С начала года по отчетный месяц включительно			В том числе за отчетный месяц		
							В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр11/гр4*100)	В договорных текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр14/гр5*100)	В дог. текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр14/гр5*100)	В договорных текущих ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Общестроительные работы в том числе демонтажные работы	м2	2773,43	2773,43	598241,12	598241,12	0,00	100%	598000,76	0,00	100%	598000,76	0,00	0%	0,00
2	Отопление и вентиляция	л/м	204,64	204,64	94821,37	94821,37	0,00	100%	94821,37	0,00	100%	94821,37	0,00	0%	0,00
3	Водопровод и канализация	л/м	536,1	536,1	104391,04	104391,04	0,00	100%	104391,04	0,00	100%	104391,04	0,00	0%	0,00
4	Электросиловое оборудование и электроосвещение	ед	303	303	56200,91	56200,91	0,00	100%	56200,91	0,00	100%	56200,91	0,00	0%	0,00
5	Пожарно-охранная сигнализация	ед	212	212	112240,95	112240,95	65,19	100%	112240,95	65,19	100%	112240,95	65,19	31%	34514,84
6	Благоустройство и забор ограждения	м2	751,4	751,4	92753,89	92753,89	414,87	100%	92994,26	414,87	100%	92994,26	414,87	55%	51211,91
7	Наружный водопровод и канализация, наружный теплосети	л/м	121,53	121,53	17840,99	17840,99	0,00	100%	17840,99	0,00	100%	17840,99	0,00	0%	0,00
Итого без НДС:					1076490,290	1076490,290			1076490,290			1076490,290			85726,753
НДС 15% ПП					161473,54	161473,54			161473,543			161473,543			12859,013
Итого с учетом НДС					1237963,833 тыс. сум	1237963,833 тыс. сум		100,0%	1237963,833 тыс. сум		100,0%	1237963,833 тыс. сум		8,0%	98585,766 тыс. сум
Всего, с оплатой НДС:			98 585,766 тыс. сум с НДС. Девяносто восемь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч семьсот шестьдесят шесть сум.												

Руководитель ЧП «Tez Kurilish»
 Главный бухгалтер ЧП «Tez Kurilish»



ПОДРЯДЧИК
 Технадзор:

Кенжаев Х.
 Ким А.Т.



ДИРЕКТОР ИКСЕЗ:
 Главный бухгалтер ИКСЕЗ:

ЗАКАЗЧИК

Курбанов О.
 Сибгатулина И.И.



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI TOSHKENT VILOYATI
CHIRCHIQ SHAHAR HOKIMINING
QARORI**

2020 yil « 14 » 09

№ 111

Chirchiq sh.

Чирчиқ шаҳридаги мукаммал таъмирланган “Республика илмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бўлинимаси амбулатория, морфология корпуслари ва лаборатория” биносини фойдаланишга қабул қилиш тўғрисида

Чирчиқ шаҳридаги мукаммал таъмирланган “Республика илмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бўлинимаси амбулатория, морфология корпуслари ва лаборатория” биносини мукаммал таъмирлаш ишлари бўйича Тошкент вилояти ҳокимлиги Капитал қурилиш бўйича ягона буюртмачи хизмати инжиниринг компанияси билан “TEZ KURILISH” ХК ўртасида шартнома тузилган. Бугунги кунда объектни қурилиш ишлари якунланганлиги муносабати билан объектни фойдаланишга қабул қилиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Шаҳарсозлик норма ва қоидалари (ШНҚ) 3.01.04-04да баён этилган қоидаларга амал қилган ҳолда Давлат комиссиясининг далолатномасини инобатга олиб, Ўзбекистон Республикаси “Маҳаллий давлат ҳокимияти тўғрисида”ги Қонуннинг 6 ва 25-моддаларига мувофиқ,

Қ А Р О Р Қ И Л А М А Н :

1. Чирчиқ шаҳридаги “Республика илмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бўлинимаси амбулатория, морфология корпуслари ва лаборатория” биносини мукаммал таъмирлаш ишлари якунланганлиги муносабати билан объектни қабул қилиш бўйича Давлат комиссиясининг далолатномасини тасдиқласин.

2. Чирчиқ шаҳридаги “Республика илмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бўлинимаси амбулатория, морфология корпуслари ва лаборатория” раҳбарига:

- бино ичида ва атрофида санитария гигиена ҳолатига, ёнгин хавфсизлиги талабларига риоя қилиш ҳамда доимий ободонлаштириш ишларини олиб бориш вазифасини юклатилсин.

3. Шаҳар ҳокимининг ўринбосари (Б.Давлатов) ва Чирчиқ шаҳридаги “Республика илмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бўлинимаси амбулатория, морфология корпуслари ва лаборатория” раҳбари биргаликда:

- белгиланган тартибда мукаммал таъмирланган Чирчиқ шаҳридаги “Республика илмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бўлинимаси амбулатория, морфология корпуслари ва лаборатория” биносини қабул қилиш ишларини амалга оширсин.

4. Мазкур қарор ижросини назорат қилиш шаҳар ҳокимининг ўринбосари Б.Давлатов зиммасига юклатилсин.

Шаҳар ҳокими в.а.

С.М.Юсупов



Handwritten signature of S.M. Yusupov

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

(Хоқим қарори сониет ва рақами)

(Қарорга ишро қўйган шахснинг лавозими ва Ф.И.Ш)

ДАВЛАТ ҚАБУЛ ХАЙЪАТИНИНГ МУҚАММАЛ ТАЪМИРЛАНИШИ ТУГАЛЛАНГАН ОБЪЕКТНИ ИШЛАТИШГА ҚАБУЛИ БЎЙИЧА ДАЛОЛАТНОМАСИ

“ ” 2020й.

Чирчиқ шаҳар

Тошкент вилояти Чирчиқ шаҳар ҳокимининг 20__ йил ____ даги ____ сонли фармойиши билан тайинланган Давлат қабул хайъати 3.01.09-97-сонли ҚМҚда баён қилинганларга риоя қилган ҳолда қуйидагиларни.

АНИҚЛАДИ:

1.Буюртмачи Тошкент вилояти ҳокимлиги ЯБХИК томонидан ишлатишга муқаммал таъмирланиши тугалланган “Республика пилмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бўлинимаси амбулатория, морфология корпуслари ва лабораториясини капитал таъмирлаш” объекти тақдим қилинди.

2.Муқаммал таъмирлаш ишлари бош вудратчи “Тез Қурилиш” ХК томонидан бажарилган.

3. Муқаммал таъмирлаш лойиҳа-смета ҳужжатлари, ЧП “NURAFSHON MADANIYAT LOYIHASI” томонидан ишлаб чиқилиб, O'zbekiston Respublikasi Qurilish Vazirligi Shaharsozlik Hujjatlari Ekspertizasi Davlat Unitar Korxonasining Toshkent shahar filiali томонидан 2020 йил 1 май кун К - 338-сонли эксперт хулосаси берилган ва Тошкент вилояти соғлиқни сақлаш бoshқармаси томонидан таъдиқланган.

4.Муқаммал таъмирлаш ишлари қуйидаги мудатларда амалга оширилди:
ишларнинг бoshлавиши 2020 йил ____ ; тугалланиши 2020 йил ____

5.Давлат қабул хайъатига ҚМҚ 3.01.09-97 нинг 3.5 ва 4.10 бандларига мос тарзда ҳужжатлар тақдим этилди. (ушбу ҳужжатлар руйхати далолатномага мажбурий иловадир)

6.Ишлатишга қабул учун тақдим қилинган муқаммал таъмирланиши тугалланган объект қуйидаги курааткичларга эга:

Фойдаланишга таъширлаётган фондарийег номи	Ўлчов бирлиги	Лойиҳа буйича		Амалда	
		Умумий (аввалги қабул қилинган шарт шартларни инобатга олини ҳолда)	Шунииндек ишга туширувчи мажмуа еки навбатлиги	Умумий (аввалги қабул қилинган шарт шартларни инобатга олини ҳолда)	Шунииндек ишга туширувчи мажмуа еки навбатлиги
Республика пилмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бўлинимаси амбулатория, морфология корпуслари ва лабораториясини капитал таъмирлаш	Объект				



7. Тақдим қилинган объект бўйича меъморий-қурилиш ечимлари қуйидаги шартномалар билан тасвирланади:

(ёвқоқа река шар, асосий энгеришлар ва конструкциялар бўйича тавсифномалар, муҳомазалик уқуқлар ва бошқалар)

8. Совуқ сув, канализация, электр, газ таъминотининг ташқи коммуникациялар объекти меъорий шартлигини таъминлайдилар, ҳамда туман, (шахар) ишлатиш ташкилотлари томонидан қабул қилинган. Туман (шахар) ишлатиш ташкилотларининг маълумотномалари рўйхати ушбу даволатноманинг иловасида келтирилган.

9. Ишчи хайбат ошқор қилган нуқсонлар ва камчиликлар бартараф қилинган.

10. Фойдаланишга қабул қилинган асосий фондларнинг нархи: Жами _____ минг сум, жумладан: қурилиш-монтаж ишлари, уқуқ, асбоблар, жиҳозлар _____ минг сум (уқуқна - _____ минг сум.) буюртмачининг бошқа харажатлари _____ минг сум.

ДАВЛАТ ҚАБУЛ ХАЙЪАТИ ҚАРОРИ

Қабулга тақдим қилинган муқаммал таъмирлашнинг тугаалашини
“Республика илмий-амалий маркази Тошкент вилояти филиали Чирчиқ минтақавий бузнимаси амбулатория, морфология қорюслари ва лабораториясини қанггал таъмирлаш” объекти
ИШЛАТИШГА ҚАБУЛ ҚИЛИНСИ:

ДАВЛАТ ҚАБУЛ ХАЙЪАТИ РАИСИ:

Шахар хокимининг ўринбосари _____ *Б. А. Доврамов*

Буюртмачи ва ТАСН ширкати раисиди

ХАЙЪАТ АЪЗОЛАРИ:

Тошкент вилояти ДАҚН инспекцияси рахбари _____ *А. Ширин*

Буюртмачи рахбари _____ *С. Фосомов*

Бош нудратчи рахбари _____ *Ч. П. Тез-Қурганов*

Лойиха ташкилоти рахбари _____ *А. Ширин*

Давлат санитария назорати органи рахбари _____ *Ш. Шератов*

Давлат ёнгин назорати органи рахбари _____ *А. Ширин*

Ишлатувчи ташкилот рахбари _____ *А. Ширин*

Шахар электр тармоқлари рахбари _____ *А. Ширин*

Шахар сувоқова қорхонаси рахбари _____ *А. Ширин*

Шахар газ қорхонаси рахбари _____ *А. Ширин*

Шахар иссиқлик манбаи рахбари _____ *А. Ширин*



**Справка счет-фактура о стоимости выполненных работ (понесенных затрат)
за сентябрь 2020 г**

ПОДРЯДЧИК: ЧП «Tez Kurilish»
Адрес: г.Чирчик ул.Укитувчилар, 5
р/с 2020 8000 5039 5959 5001
в АКБ «In Fin Bank» ТООФ
ИНН: 202672653
МФО: 01056 ОКЭД: 41201
Регистрационный код плательщика
327 050 031 193

ЗАКАЗЧИК: Чирчикское ГМО
Адрес: г. Чирчик
л/с 1000228602741197073101054001
в АИКБ «Ипотека Банк» г. Чирчик
ИНН: 200946296
МФО: 00478

Наименование объекта и его адрес: «Текущий ремонт части корпуса . отделения скорой неотложной медицинской помощи, в том числе установка витражей типа акфа в ГМО в г. Чирчике»

Договор № 1 от 28.08.2020 г.

Общая договорная текущая стоимость: 150 000 000 сум с учетом НДС.

Номер документа	Дата составления	За отчетный период
2	21.09.2020 г	с 02.09.2020 г по 21.09.2020 г

№	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Ед. изм	Объем работ и затрат в физических показателях		Стоимость в договорных текущих ценах (тыс. сум)		Выполненные работы (понесенные затраты)								
			Всего	В т.ч. на текущий	Всего тыс. сум	В т.ч. на текущий год тыс. сум	С начала проведения работ			С начала года по отчетный месяц исключительно			В том числе за отчетный месяц		
							В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр8/гр4* 100)	В договорных текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр11/гр4* 100)	В дог. текущих ценах	В физ. Показ.	В % к объему всего работ (гр14/гр5* 100)	В договорных текущих ценах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Общестроительные работы в том числе демонтажные работы	м2	2493,18	2493,18	130434,783	130434,783	923,89	100%	130434,78	923,89	100%	130434,78	923,89	37%	48 334,98
	Итого без НДС:				130434,783	130434,783			130434,783			130434,783			48334,983
	НДС 18%				19565,22	19565,22			19565,217			19565,217			7250,247
	Итого с учетом НДС:				150000,000 тыс. сум	150000,000 тыс. сум		100%	150000,000 тыс. сум		100%	150000,000 тыс. сум		37%	55585,230 тыс. сум
Всего к оплате с НДС:			55 585,230 тыс. сум с НДС Пятьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч двести тридцать сум.												

ПОДРЯДЧИК

ЗАКАЗЧИК

Руководитель ЧП «Tez Kurilish»:
Главный бухгалтер ЧП «Tez Kurilish»:

Кенжаев Х.К.
Ким А.Т.

Директор Чирчикского ГМО:
Главный бухгалтер Чирчикского ГМО:
Главный врач скорой неотложной
медицинской помощи

Умруллаев Д.Х.
Сайдахметов М.Т.



Toshkent viloyati Perinatal markazini maxsus komissiyasi

BAYONNOMASI №12

30.09.2022

CHirchiq shsahar

Toshkent viloyati Perinatal markazini moddiy rivojlantirish fondi maxsus komissiyasi:

Rais:Toshkent viloyat Perinatal markazini

VVB Raxbari:

Ametova.L.Z

Kotib:Bosh iqtisodchi

Sh.K.Jaylauova

A'zolar: Bosh xisobchi

S.E.Xalilova

Vrach, UZI neonatolog

N.U.Tuxtayeva

Dit sestra

L.T.G'ulomova

Xujalik bulimi mudiri

L.T.Ruzmatova

Kun tartibi:

Toshkent viloyati Perinatal markazini ma'muriy binosini ikkinchi qavatini ichki qismini xonalarini joriy tamirlash ishlarini olib borish uchun tijorat takliflarini ochiq oydinlik bilan ko'rib chiqish hamda ko'nkurs g'olibini tanlash uchun ikki kun muxokama o'tkazilganligi masalasi,

Ushbu masala yuzasidan tanlov komissiya kotibi JAYLAUOVA SHAXNOZA KOSHKAROVNA so'zga chiqib, Toshkent viloyati Perinatal markazini ma'muriy binosini ikkinchi qavatini ichki qismini xonalarini joriy tamirlash ishlarini olib borish uchun O'zbekiston Respublikasi To'var xom ashyo birjasi axborot portaliga 2022-yil 20-sentyabr **221100121533374**-sonli lot bilan tanlov e'lon qilinganligini va 2022-yil 27-sentyabr kuni e'lon natijasida **Monument stroy MCHJ, CHP Tez qurilish, Chirchiq bunyod qurilish MCHJ va OOO GOOD styles** firmalari o'z takliflarini taqdim qilishganligini aytib o'tdi.

Qaror Qilindi:

Muxokama davomida taklif berilgan tashkilotlar tomonidan hech qanday e'tirozlar bulmaganligi sababli **CHP Tez Qurilish firmasi qo'yilgan talablar buyicha barcha xujjatlarni elektron tarzda taqdim etganligi sababli Toshkent viloyati Perinatal markazini ma'muriy binosini ikkinchi qavatini ichki qismini xonalarini joriy tamirlash ishlarini olib borish uchun qonunda belgilangan tartib asosida g'olib deb topildi va qonunda belgilangan tartib-tamoillar asosida shartnoma tuzildi.** Tuzilgan ichki komissiya a'zolari ichidan bir nafar xodim **T.G'ulomova qurilish ishlariga tushunmasligini aytib o'tdi va qurilishni baxolashda betaraf bo'lib qoldi.** Qolgan komissiya a'zolari bir ovozdan **CHP Tez Qurilish firmasini taklifini talablarga javob berishini aytib o'tishdi va shu firmani g'olib deb topishdi.**

Rais:Toshkent viloyat Perinatal markazini

VVB Raxbari:

Ametova.L.Z

Kotib:Bosh iqtisodchi

Sh.K.Jaylauova

A'zolar: Bosh xisobchi

S.E.Xalilova

Vrach, UZI neonatolog

N.U.Tuxtayeva

Xujalik bulimi mudiri

L.T.Ruzmatova

