

PUDRAT SHARTNOMASI № 25

«5...» okt 2022 2022 y.

Koson tuman.

“NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ” MCHJ keyingi o`rinlarda “Pudratchi” deb yuritiladi. O`zining Nizom asosida ish yurituvchi U.MAMATQULOVI nomidan, bir tomondan va Koson tumani xalq ta`limi bo`limi keyingi o`rinlarda “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o`zining Nizom asosida ish yurituvchi A.Tursunov nomidan, ikkinchi tomondan mazkur shartnomani quyidagilar haqida tuzdilar.

1. SHARTNOMANING MOHIYATI

1.25. Ushbu shartnoma buyicha “Pudratchi” «Buyurtmachi»ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Koson tumani xalq ta`limi bo`limiga qarashli 12-sonli maktab binosini ichki va tashqi fasad qismini ta`mirlash ishlarini bajarishni, «Buyurtmachi» bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to`lovni amalga oshirishni o`z zimmlariga oladilar.

1.26. Ushbu shartnomaning umumiy summasi 48 000 000 (qirq sakkiz million) so`m, oldindan to`lov 14 400 000 (o`n to`rt million to`rt yuz ming) so`mni tashkil qiladi.

2.SHARTNOMA BO`YICHA KELISHUV NARXLAR

2.1.«Buyurtmachi» tomonidan taqdim» qilingan hujjatlarga asosan ta`mirlash ishlarining qiymati 48 000 000 (qirq sakkiz million) so`mni tashkil qiladi.

2.2. Ta`mirlash ishlarining boshlanishi «5» okt 2022 yil.

2.3. Ta`mirlash ishlarining tugashi vaqti «31» dekabr 2022 yil.

27. TA`MIRLASH ISHLARINI BOSHLASH , BAJARISH VA TUGATISH BUYISHA SHARTNOMAVIY MUDDATLAR

3.1. Ta`mirlash ishlarini bajarish muddati mazkur shartnomaning 2.3. bandida ko`rsatilgan muddatgacha amalga oshiriladi.

3.2. shartnomadagi 4.1 bandida kursatilgan avansni «Pudratchi» olgandan sung ta`mirlash ishlarini boshlaydi.

3.3. «Buyurtmachi» tomonidan ta`mirlash ishlarini bajarish davrida «Pudratchi»ga o`zi tomonidan xarid qilingan qurilish materiallarini taqdim qilishi mumkin.

3.4. Ta`mirlashni to`xtab qolganligi ushuni sababshi bo`lgan tomon buning oqibatida kelib shiqadigan har qanday kamomad yoki javobgarlikni o`z zimmasiga oladi.

3.5. Ta`mirlashni tugallab foydalanishga topshirish ushuni tuzilgan komissiya dalolatnomasi tasdiqlangandan sung ta`mirlash ishlari tamom bo`lgan deb hisoblanadi.

28. TO`LOV SHARTI VA TARTIBI

4.1. Ushbu shartnoma imzolangan kundan boshlab 10 kun muddat ishida «Buyurtmachi» ta`mirlash ishlarini boshlash ushuni oylik tulov mikdorining 30 % yoki 14 400 000 so`m avans tariqasida mablag`ni ko`shiradi. Qolgan 70 % ni oylik xisobot (F-2) berilgandan sung 10 bank kuni ishida amalga oshirililadi

4.2.«Buyurtmachi» to`lovni pul o`tkazish yuli bilan amalga oshiradi.

4.3.«Pudrat» tashkiloti tomonidan shartnomada ko`rsatilgan summadan oshirsa bajarilgan ishlar ushuni «Buyurtmachi» tomonidan to`lovlar amalga oshirilmaydi.

4.4. 2016-yil 22-dekabrda № 2850-son bilan O`zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligidan ruyxatdan o`tqazilgan “O`zbekiston Respublikasi byudjet tizimi byudjetlarining g`azna ijrosi qoidasining VI-bob III-paragraf 73-bandiga “IV guruh xarajatlari bo`yisha yuridik majburiyatlar Buyurtmachilar tomonidan tovarlar (ishlar, xizmatlar) etkazib beruvshilar (Pudratchilar) bilan tuzgan shartnomalari va qonun hujjatlarida nazarda tutilgan holatlar (yig`imlar, badallar, soliqlar va boshqa to`lovlar bo`yisha yuridik majburiyatlar) asosida g`aznashilik bo`linmalarida ro`yxatdan o`tkazilishi yoki hisobga olinishi shart” deb ko`rsatilgan ushuni qoidaga asosan shartnoma tegishli tartibda g`aznashilik bo`limi ro`yxatidan o`tkazilgandan so`ng qonuniy kushga kiradi.

5. PUDRATCHINING MAJBURIYATLARI

5.1. SHartnoma bahosi 48 000 000 so`m bo`lgan ta`mirlash ishlari yuqorida kelishilgan muddatda tugatish va foydalanishga topshirish.

5.2. Maxsus ta'mirlash ishlarini bajarish ushuni maxsus yollanma Puduratchi tashkilotlarni jalb kiladi.
5.3. Har oyning 30 sanasida joriy oyda bajarilgan qurilish montaj ishlari to'g'risidagi tegishli hujjatlarni «Buyurtmachi»ga taqdim kilishi shart. Agar qurilish mazkur shartnomada ko'rsatilgan muddatd Puduratchining aybi bilan foydalanishga topshirilmasa, u holda Buyurtmachiga quyidagi tartibda jarim to'laydi:

- ta'mirlash muddati 30 kunga keshiktirilsa, shartnoma baxosidan 0,5 % miqdorida;
- keyingi 30 kun ushuni shartnoma bahosidan ____ % miqdorida;
- undan keyingi muddatlar ushuni ____ % miqdorida;

Jarima sanksiyasi Buyurtmachi tomonidan bildirilgan yozma ravishdagi da'vodan keyin 10 kun muddat mobaynida to'lanishi shart.

5.4. Puduratchi shartnomada nazarda tutilgan mablag' doirasida ishlarni bajaradi va shunga muvofiq bajarilgan ishlar to'g'risida 2-sonli dalolatnomani tuzadi.

6. BUYURTMACHINING MAJBURIYATLARI

6.1. SHartnomada kursatilgan 4.1. va 4.2. bandlari buzilsa, «Buyurtmachi» xar bir keshiktirilgan kun ushuni shartnomaning tulanmagan narxini 0,4% miqdorida «Puduratchiga» jarima to'laydi.

6.2. «Buyurtmachi» ta'mirlash ishlarini o'z vaqtida belgilangan standartlarga va amaldagi qonunshilikka asosan qabul qilib oladi.

6.3. «Buyurtmachi» tasdiqlangan smetasiga muvofiq byudjetda nazarda tutilgan mablag' doirasida shartnoma tuzadi va shartnoma summasiga muvofiq 2-sonli dalolatnomani «Puduratchi» bilan birgalikda tuzadi

7. TOMONLAR O'RTASIDA SHARTNOMAVIY NIZOLARNI HAL ETISH

7.1. Ushbu shartnoma asosida kelib shiqadigan har qanday nizolar O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunshiliklari talablariga asosan iktisodiy sudlarida hal etiladi.

8. SHARTNOMANING AMAL QILISH MUDDATI

8.1 Ushbu shartnoma har ikkala tomondan imzolangan kundan boshlab qonuniy yuridik kuchga ega. shartnoma amal qilish muddati «31» dekabr 2022 yilgacha.

9. BOSHQA HOLATLAR.

9.1. Tomonlar shartnoma majburiyatlari yuzasidan o'zaro hamkorlik qilib turadilar.

10. Tomonlarning yuridik manzillari va bank rekvizitlari

«Puduratchi»

«NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ» MCHJ

(ijroshining nomi)

Manzil: Koson tumani navbahor mahalasi
ш.рашидов 59 уй

Tel./faks: 91-217-75-55

h/v: 20208000604592425001

Bank nomi: Mikrocredit bank Koson filiali

MFO: 00163 STIR: 300303168

OKONX :



U.MAMATQULOV.

«Buyurtmachi»

Koson tumani XT bo'limi

(byudjet mablaglarini oluvshi nomi)

Manzil: Koson tumani

Tel./faks

SH/h* 100022860102297092100075121

byudjetdan mablag' oluvshi STIRi 206998995

OKONX 92310

Moliya Vazirligi G'aznashiligi YAgona

G'azna h/v 23402000300100001010

Bankning nomi ToSHkent SHaxar Markaziy bank

MFO 00014

g'aznashilik bo'linmasi STIRi 201122919


Rahbar

(lavozini)

M.O'.

A.TURSUNOV

(F.I.SH)



YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA HUQUQIY XULOSA

1. Loyihaning turi: **P U D R A T S H A R T N O M A S I.**

2. Loyihaning nomi:

“NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ” MCHJ keyingi o‘rinlarida “Pudratchi” deb yuritiladi. O‘zining Nizom asosida ish yurituvchi U.Mamatqulov nomidan bir tomondan va Koson tumani Xalq ta’limi bo‘limi keyingi o‘rinlarida “Buyurtmachi” deb yuritiladi, o‘zining Nizom asosida ish yurituvchi A.Tursunov nomidan ikkinchi tomondan 48 000 000 (qirq sakkiz million) so‘mga tuzilgan shartnomaga muvofiq “Pudratchi” “Buyurtmachi”ning buyurtmasiga va tuzilgan loyiha smeta hujjatlariga asosan Koson tumani xalq ta’limi bo‘limiga qarashli 12-sonli maktab binosini ichki va tashqi fasad qismini ta’mirlash ishlarini bajarishni. “Buyurtmachi” bajarilgan ishlarni qabul qilib olishni hamda to‘lovni amalga oshirishni o‘z zimmlariga olishi to‘g‘risida.

3. Loyiha ishlab chiquvchisi va kiritilgan sana haqidagi ma’lumot

Loyiha Koson tuman Xalq ta’limi bo‘limi tomonidan 2022 - yil 27 - sentabrda ishlab chiqilgan va dasturga kiritilgan.

Loyiha O‘zbekiston Respublikasining 1998 yil 29 avgustdagi “Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to‘g‘risida”gi Qonuni, «Fuqarolik kodeksi» ning shartnomaviy munosabatlarini tartibga soluvchi moddalariga muvofiq ishlab chiqilgan va uni qabul qilish maqsadga muvofiq.

Markaz bosh yuriskonsulti:

05.10.2022 yil.



S.A.Xidirov

«ТАСДИҚЛАЙМАН»

Косон туман халқ таълими бўлими мудирини



A. Turayev
А.Турсунов

5 октябр

2022 йил

№ 25

Косон шаҳри

Косон туман халқ таълими бўлими бюджет маблағлари ҳисобидан мактаб биносини ташқи ва ички фасад қисминини таъмирлаш учун таълово асосида хусусий ва бошқа савдо корхоналари билан шартнома тузиб тиждорат таклифлари асосида комиссия йиғилишининг

ТАЪЛОВ КОНКУРС БАЁНИ:

Комиссия раиси: Косон туман ХТБ мудирини:	А.Турсунов
Комиссия аъзолари:	
Бош ҳисобчи:	М.Нарзуллаев
Маҳсуе таъмирлаш ва экенулатация бўлими бошлиғи:	Т.Сафаров
Маҳсуе таъмирлаш ва экенулатация бўлими бош мутахассиси:	М.Хайдаров
Хўжалик ишлари мудирини:	М.Тураев

Қуш тартибида қуриладиган масала:

Косон туман халқ таълими бўлими бюджет маблағлари ҳисобидан 12-мактаб биносини ташқи ва ички фасад қисминини таъмирлашнинг шартнома қилиш ва шартномани тасдиқлаш тўғрисида.

Комиссия таълово конкурста қатнашган шудрат ташкилотларининг таклифларини қуриб чиқиб, мактаб биносини ташқи ва ички фасад қисминини таъмирлаш бўйича 2 та корхона қатнашаётганигини эълон қилди. Улар қуйидагича:

Таълово конкурсе бўйича 2022 йил 14-сентябр кунинда лот 22110012150656 12-мактаб биносини ташқи ва ички фасад қисминини таъмирлаш учун эълон қуйилгандан кейин 2 та ташкилот узини таклифлари билан қатнашди ва эш юкори балл "NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ" MCHJ олди ва 2 қуш мухокамага қуйилди ҳамда бошқа эътирозлар бўлмагандан кейин "NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ" MCHJ билан 48000000(қирк саккиз миллион) сўмлик шартнома тузилди.

ТАЪЛОВ КОНКУРС КОМИССИЯ ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. "NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ" MCHJ голиб деб тошилени.
2. Косон туман халқ таълими бўлими ва "NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ" MCHJ билан шартнома тузини давлат харидлари ва шартномалар бўйича турух раҳбари Б.Узоковга тоширилени.
3. Сметадаги қурилиш ва таъмирлаш бўйича ишларни тўлик бажарилишини назорат қилиш ва бажарилган ишларни қабул қилиб олени маҳсуе таъмирлаш ва экенулатация бўлими бошлиғи Т.Сафаров зиммасига юклатилени.
4. Ушбу баёнинома қарорини бажарилишини назорат қилишни бош ҳисобчи М.Нарзуллаевга юклатилени.

Комиссия раиси: Косон туман ХТБ мудирини: *A. Turayev* А.Турсунов

Комиссия аъзолари:	
Бош ҳисобчи:	<i>M. Narzullaev</i> М.Нарзуллаев
Маҳсуе таъмирлаш ва экенулатация бўлими бошлиғи:	<i>T. Safarov</i> Т.Сафаров
Маҳсуе таъмирлаш ва экенулатация бўлими бош мутахассиси:	<i>M. Haydarov</i> М.Хайдаров
Хўжалик ишлари мудирини:	<i>M. Turayev</i> М.Тураев

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 150656 на приобретение Услуга по текущему ремонту зданий (43.34.10.110-00001) 12 МАКТАБ

Способ проведения электронный

Дата 22.09.2022

Время рассмотрения 22.09.2022 08:27

Закупочная комиссия Косон туман ХТБ Марказлашган бухгалтерия, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	мудир	1
Секретарь комиссии	UZOQOV BOBIR RUSTAMOVICH	Давлат харидлари ва шартномалар буйича гурух рахбари	1
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	мутахасис	1
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	М.Т.Э.Х бошлиги	1
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Бош хисобчи	1
Член комиссии	TURAYEV MAXMAJUMA XXX	хужалик мудир	1

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 22.09.2022 года № лота 150656.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф. технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 55

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту зданий 12 мактаб.....
Количество товара	1 00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	48 996 801.00
Стартовая сумма	48 996 801.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Объект билан танишганлиги туғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект билан танишганлиги туғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MSHJ	20	Маълумотнома	15	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ООО IGGS FAMILY	20	48000000	5	Экспертная		

Критерий №2 Гувохнома в Устав

Тип: Текстовое значение

Описание: Гувохнома в Устав

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEFTEGAZBURQURILISHIMONTAJ MSHJ	5	устав	5	Экспертная		
ООО IGGS FAMILY	5	48000000	5	Экспертная		

Критерий №3 Объект бошланғич нархининг 20% миқдорида айланма маблағлари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Объект бошланғич нархининг 20% миқдорида айланма маблағлари мавжудлиги ҳақидаги тижорат банки томонидан тасдиқланган маълумотнома ёки айланма маблағлар билан таъминлаш тўғрисидаги тижорат банк кафиллиги.

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEFTEGAZBURQURILISHIMONTAJ MSHJ	15	айланма маблағлар мавжудлиги	10	Экспертная		
ООО IGGS FAMILY	15	48000000	11	Экспертная		

Критерий №4 Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Солиқ ва мажбурий тўловлардан қарзи йўқлиги тўғрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEFTEGAZBURQURILISHIMONTAJ MSHJ	5	қарздорлик мавжуд эмас	4	Экспертная		
ООО IGGS FAMILY	5	48000000	5	Экспертная		

Критерий №5 банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган бўлиши лозим)

Тип: Текстовое значение

Описание: банкротлик мавжуд эмаслиги тўғрисида маълумотнома (тегишли давлат органларидан тасдиқланган

булиши лозим)

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	5	банкротлик мавжуд эмас	4	Экспертная		
ООО IGGS FAMILY	5	48000000	4	Экспертная		

Критерий №6 Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Мавжуд техника ва жихозлар тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	15	техника	10	Экспертная		
ООО IGGS FAMILY	15	48000000	11	Экспертная		

Критерий №7 Доимий ишчилар сони

Тип: Текстовое значение

Описание: Доимий ишчилар сони

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	15	доимий ишчилар сони	10	Экспертная		
ООО IGGS FAMILY	15	48000000	11	Экспертная		

Критерий №8 Рахбар паспорти маълумоти муомилага лаёқатлиги тугрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Рахбар паспорти маълумоти муомилага лаёқатлиги тугрисида маълумотнома

Обязательность: Критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	10	низом	8	Экспертная		
ООО IGGS FAMILY	10	48000000	9	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ООО IGGS FAMILY	48 996 801.00	48 000 000.00 UZS	48 000 000.00	00.00	48 000 000.00	20.09.2022 23:38:29	10
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	48 996 801.00	48 000 000.00 UZS	48 000 000.00	00.00	48 000 000.00	20.09.2022 11:11:04	10

Итоговая оценка участников включая финансовый части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ООО IGGS FAMILY	61.0002	10	71.0002
NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ	65.9997	10	75.9997

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 150656 от 22.09.2022 года на приобретение Услуги по текущему ремонту зданий (43.34.10.110-00001) 12 МАКТАБ определила победителем:

NEFTEGAZBURQURILISHMONTAJ MCHJ
300303168

и резервный исполнитель: ООО IGGS FAMILY (308563987)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	TURSUNOV ABDUMALIK NARZULLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	XAYDAROV MAQSUD RUZIYEVICH	Согласен	
Член комиссии	SAFAROV TULKIN DJURAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	NARZULLAYEV MUZAFFAR TOSHMURZO O'G'LI	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП

Korrupsiyaga qarshi qoidalarining ASOSIY SHARTLARI

1. Tomonlar shartnoma bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarayotganda O'zbekiston Respublikasining korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi qonun hujjatlarining talablariga zid keladigan har qanday harakatlarni amalga oshirmaydilar, shu jumladan pora, ya'ni **Koson tumani xalq ta'limi bo'limi** xodimi o'z xizmat majburiyatlaridan foydalangan holda pora bergan shaxsning manfaatlarini ko'zlab muayyan harakatlarni sodir etishi yoki sodir etmasligi shartligi yohud mumkinligi uchun moddiy qimmatliklarni yoki mulkiy naf olish uchun quyidagi harakatlarni qilmaydi:


- pora berishni taklif qilish yoki va'da berish;
- tovlamachilik qilish;
- pora sifatida pul to'lash;
- bevosita yoki bilvosita pora olishga rozilik berish.

Tomonlar ushbu harakatlarga yo'l qo'ymaslik bo'yicha choralar ko'rilishiga kafolat beradi.

2. Agar shartnoma bo'yicha bir Tomon **Koson tumani xalq ta'limi bo'limi** xodimining axloqqa to'g'ri kelmaydigan va ushbu shartnoma yoki O'zbekiston Respublikasi qonunchilik hujjatlariga zid keladigan xatti-harakatlariga, shu jumladan, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik sodir etishga majburlashdan iborat bo'lgan faktlarga duch kelsa, bu haqda quyidagi aloqa kanallaridan biri orqali xabardor qilishi kerak:

- korrupsiya haqida xabar berishga mo'ljallangan ishonch telefoni;
- Telegram-kanali (“@xxxxxxxxxxx”);
- (davlat organi yoki takshlotining nomi) rasmiy veb-saytida joylashtirilgan shakl yoki elektron pochta.

TOMONLAR:



ООО «ТАШНЕФТГАЗКУРИЛИШЛОЙИХА»

**Расчёт
Рекомендуемой стоимости в текущих ценах по
объекту:**

**Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке “Гувалак”
Касанского Района Кашкадарьинской области**

Книга

г. Карши – 2022 г

ООО «ТАШНЕФТГАЗКУРИЛИШЛОЙИХА»

Расчёт
Рекомендуемой стоимости в текущих ценах по объекту:

Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке “Гувалак” Касанского
Района Кашкадарьинской области

Книга

Председатель ООО
«Ташнефтгазкурилишлойиха»

ГИП :-



Х. Мирзаев

Й. Жабборов

г. Карши – 2022 г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Произведен расчет **Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке “Тувалак” Касанского Района Кашкадарьинской области** в текущих ценах. Расчет выполнен согласно «Методических рекомендаций по определению расчетной стоимости строительства объектов в текущих ценах для использования их организация-ми заказчиков и подрядчиков при заключении подрядных договоров, по результатам торгов и составления адресных списков строек», подготовленных во исполнение постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан № 261 от 11.06.03 г. «О переходе на договорные текущие цены при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых за счет централизованных капитальных вложений», утвержденных и внесенных в действие приказом № 70 от 10.12.2003 г. Госархитектстроя Республики Узбекистан.

Цены на строительные материалы и материально-технические ресурсы приняты согласно Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан за 1- квартал 2022 года на основании биржевых цен торгов и письмо заказчика.

Определенная сметная стоимость ориентировочная и не является основанием для финансирования.

Решение об утверждении окончательной договорной цены реконструкция объектов работ, финансируемых за счет организация принимает тендерная комиссия, решение которой будет являться основанием для заключения договора (контракта) на осуществление строительномонтажных работ.

Составил:



М. Туйлиев

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАСЧЕТА РЕСУРСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке "Гувалак" Касанского Района

№ п/п	Наименование работ	Прямые затраты					Прямые затраты					Прочие затраты подрядчик 19,54% от ст. пр.з.	Затраты на страхов. объекта 0,0032	Всего стоимость в дог. Ценах. без НДС сум
		зарплата с уч.соц.страх сум	Экспл. машин и механ.	Стр-ые мат-лы, кон-ции	трансп. услуги мат кон-ции Сматх0,05	Кабель- ные про- дукции	трансп. услуги кабельн продукции Скабх0,015	Оборудо- вание	трансп. услуги оборуд. Собх0,02	Всего прямых затрат				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	РЕМОНТНО- СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	9015968	364536	30102175	1505109	0	0	0	0	40987787	8009014	0	48996801	
	Итого	9015968	364536	30102175	1505109	0	0	0	0	40987787	8009014	0	48996801	
	Прочие затраты заказчика 2%												979936	
	Всего												49976737	

Директор ООО "Ташнефтвазкурилишлойиха"

Х.Мирзаев

ГИП ООО "Ташнефтвазкурилишлойиха"

Й.Жабборов

Составил

М.Туйлиев

Проверил

О.Вохидов



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке "Гувалак" Касанского Района

ОБЪЕКТ № 20-2271-1

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Школа № 12

ОСНОВАНИЕ:

№	Код ресурса и признак	Шифр	Наименование	Единица измерения	Кол-во	Сметная стоимость, сум	
						в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
			ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ				
1	1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	438,97931	20538,48	9015967,78
2	3		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	2,0461	0,00	0,00
			ИТОГО ЗАРПЛАТА СТРОИТЕЛЕЙ	СУМ			9015967,78
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ				
1	403	C C211-1100	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	1,3424	3000,00	4027,20
2	404	C C211-1301	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	2,4	3000,00	7200,00
			КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 МЗ/МИН				
3	664	C C205-401	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	14,7132	12624,00	185739,44
4	1199	C 01199	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,3683	2799,00	1030,87
5	1571	C C270-1571	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	0,0592	2000,00	118,40
6	1572	C C234-1572	ШУРУПОВЕРТ	МАШ-Ч	29,4264	1802,00	53026,37
7	2209	C C213-4041	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	2,0488	1424,00	2917,49
8	2499	C C-2499	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1112	91121,00	10132,66
9	2509	C C240-1	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,9987	91121,00	91002,54
10	2510	C C240-2	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,04	103230,00	4129,20
11	2875	C C233-1451	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	3,0334	1718,00	5211,38
			ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН И МЕХАНИЗМЫ	СУМ			364535,55
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ				
1	6237		ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	9,467	0,00	0,00
2	9210	C C140-9210	ВОДА	МЗ	0,049	1500,00	73,50
3	9219	C C140-9219	ВОДА	МЗ	0,02264	1500,00	33,96
4	12138	C C140-12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,028	495154,00	13864,31
5	12147	C C140-12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	1,204	495154,00	596165,42
6	30407	C C140-30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00144	13043000,00	18781,92
7	30434	C C111-30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,204	45000,00	9180,00
8	31054	C C111-31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,06948	9600000,00	667008,00
9	31066	C C1610-1185	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,0023881	24200000,00	57792,02
10	31085	C	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	Т	0,000644	24200000,00	15584,80
11	31434	C C111-9732	ГРУНТОВКА	Т	0,005796	18000000,00	104328,00
12	31440	C C1610-1123	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,000975	18000000,00	17550,00
13	31445	C	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	Т	0,131272	11200000,00	1470246,40
14	31651	C C111-628	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,00648	10500000,00	68040,00
15	31655	C C1610-1124	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	0,001469	10500000,00	15424,50
16	31708	C C1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,23	2200000,00	506000,00
17	31709	C C1610-1012	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005525	2200000,00	12155,00
18	31710	C C111-31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,02009	2200000,00	44198,00
19	32524	C C111-797	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	Т	0,00224	10173400,00	22788,42
20	34035	C C111-1292	УАИТ-СПИРИТ	Т	0,003904	14500000,00	56608,00
21	35401	C C111-35401	ДЮБЕЛЬ	ШТ	154,57	500,00	77285,00
22	35538	C C111-35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,0009996	40000,00	39,98
23	36061	C C112-61	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	МЗ	0,0176	3800000,00	66880,00
24	43231	C C111-43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,008055	24200000,00	194931,00
25	43545	C C140-43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	МЗ	0,308	467883,00	144107,96
26	44059	C C1610-1057	ВЕТОШЬ	КГ	0,004	5000,00	20,00
27	44087	C C121-9261	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	0,75	15000,00	11250,00

28	45013	M	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	13,22	413498,00	5466443,56
29	45036	C C140-45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,26973	2200000,00	593406,00
30	51202	C C123-102	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	M2	29,48	586500,00	17290020,00
31	51210	C C123-110	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2	2,2	607662,00	1336856,40
32	51619	C C1620-2001	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	M2	3,584	55781,00	199919,10
33	65851	M C111-9680	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,000647	27500000,00	17792,50
34	75007	C	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,000495	40000000,00	19800,00
35	97117	C C1544-89	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,0155	15000,00	232,50
36	98893	C C1513-216	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	14,21	46261,00	657368,81
37	99808	C C1545-109	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 ВТ	ШТ	5	66000,00	330000,00
38	99999	C	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	2,88346	0,00	0,00
			ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ	СУМ			30102175,07
			ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	СУМ			39482678,40

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Текущего ремонта школа № 12 в кишлаке "Гувалак" Касанского Района

ОБЪЕКТ № 20-2271-1

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ 652330
НА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Школа № 12

ОСНОВАНИЕ:

№	Шифр	Наименование	Единица измерения	Количество		Сметная стоимость, сум	
				На ед. измерения	По проектным данным	в текущем уровне	
						на ед. изм	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ	ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ					
1	E56-2-2	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ:	100M2		0,295	947029,31	279373,65
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	46,11	13,60245	20538,48	279373,65
1.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
1.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	3,42	1,0089	0	0,00
2	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ		0,1	2652007,64	265200,76
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	128,73	12,873	20538,48	264391,85
2.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	2,89	0,289	2799	808,91
2.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
2.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,66	1,066	0	0,00
3	E56-10-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100M2		0,022	745136,05	16392,99
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	36,28	0,79816	20538,48	16392,99
3.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
3.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	1,18	0,02596	0	0,00
4	E56-9-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ		0,01	3704745,53	37047,46
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	179,3	1,793	20538,48	36825,49
4.2	1199	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ-Ч	7,93	0,0793	2799	221,96
4.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
4.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,105	0	0,00
5	E10-01-036-02	МОНТАЖ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	100M2		0,29	5181476,41	1502628,16
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	33,4718	20538,48	687459,89
5.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	5,95	1,7255	0	(0)
5.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	6,8	1,972	1424	2808,13
5.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	2,17	0,6293	91121	57342,45
5.5	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	М-ЧАС	10,46	3,0334	1718	5211,38
5.6	35401	ДЮБЕЛЬ	ШТ	533	154,57	500	77285,00
5.7	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0019	0,000551	27500000	15152,50
5.8	98893	ПЕНА МОНТАЖНАЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛОНЧКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,85 Л	ШТ	49	14,21	46261	657368,81
6	C123-102	ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	M2		29,48	586500,00	17290020,00
7	E10-01-037-01	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ	100M2		0,02	2370568,12	47411,36
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	81,34	1,6268	20538,48	33412,00
7.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	3,65	0,073	0	(0)
7.3	2209	ШУРУПОВЕРТ	М-ЧАС	3,84	0,0768	1424	109,36
7.4	44087	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	37,5	0,75	15000	11250,00
7.5	65851	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,0048	0,000096	27500000	2640,00
8	C123-110	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИННЕВОГО ПРОФИЛЯ	M2		2,2	607662,00	1336856,40
9	E15-02-031-1	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕГОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100M2		0,28	6369759,83	1783532,75
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	204,06	57,1368	20538,48	1173503,02
9.2	12138	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	M3	0,1	0,028	495154	13864,31
9.3	12147	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2:5	M3	4,3	1,204	495154	596165,42
10	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 M2		0,45	427200,38	192240,17
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	9,36	20538,48	192240,17
10.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
11	E15-02-019-8 K=0,3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ /K=0,3/	100M2		0,3	1162521,15	348756,34
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,43	6,129	20538,48	125880,34
11.2	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,006	0,0018	18000000	32400,00
11.3	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,2886	0,08658	2200000	190476,00


12	E15-04-005-6	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		0,45	1271046,23	571970,80
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	12,87	20538,48	264330,24
12.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,045	91121	4100,45
12.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,03105	9600000	298080,00
12.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,002475	2200000	5445,00
12.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,000378	40000	15,12
13	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСК	100 M2		0,74	427200,38	316128,28
13.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	15,392	20538,48	316128,28
13.2	6237	ПРОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
14	E15-02-019-7 K=0,3	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ /K=0,3/	100M2		0,74	986746,46	730192,38
14.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	16,8	12,432	20538,48	255334,38
14.2	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,0054	0,003996	18000000	71928,00
14.3	45036	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,2475	0,18315	2200000	402930,00
15	E15-04-005-5	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100M2		0,61	1146828,48	699565,37
15.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	15,5001	20538,48	318348,49
15.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,1	0,061	91121	5558,38
15.3	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,03843	9600000	368928,00
15.4	31709	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,00305	2200000	6710,00
15.5	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,0005124	40000	20,50
16	E15-04-025-10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100M2		0,13	1413244,61	183721,80
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	34,1	4,433	20538,48	91047,08
16.2	2499	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,04	0,0052	91121	473,83
16.3	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-011	Т	0,01837	0,0023881	24200000	57792,02
16.4	31440	ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	Т	0,0075	0,000975	18000000	17550,00
16.5	31655	ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ /10% НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ/	Т	0,0113	0,001469	10500000	15424,50
16.6	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,00065	2200000	1430,00
16.7	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,00084	0,0001092	40000	4,37
17	E62-11-6	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАННЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 M2		0,45	1860783,67	837352,65
17.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	55,52	24,984	20538,48	513133,38
17.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,06	0,027	91121	2460,27
17.3	6237	ПРОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
17.4	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,0136	0,00612	10500000	64260,00
17.5	31710	ШПАТЛЕВКА МАСЛЯНО-КЛЕЕВАЯ	Т	0,0432	0,01944	2200000	42768,00
17.6	43231	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,0179	0,008055	24200000	194931,00
17.7	75007	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000M2	0,0011	0,000495	40000000	19800,00
18	E67-4-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИК	100ШТ		0,04	367433,41	14697,34
18.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	17,89	0,7156	20538,48	14697,34
18.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,0032	0	(0)
18.3	6237	ПРОЧНЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
19	1108-03-593-5	Светильник потолочный или настенный уличный с креплением в штатив или болт для помещений с тяжелыми условиями среды	100 ШТУК		0,04	2189128,03	87565,12
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	3,736	20538,48	76731,76
19.2	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,8	0,032	103230	3303,36
19.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,1632	45000	7344,00
19.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ.	КГ	0,31	0,0124	15000	186,00
20	C1545-109	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДНОДНЫЙ LED 18 Вт	ШТ		4	66000,00	264000,00
	РАЗДЕЛ	ПАРУЖНЫЕ РАБОТЫ					

21	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСК	100 M2		2,44	427200,38	1042368,94
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	20,8	50,752	20538,48	1042368,94
21.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
22	E62-25-7	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		2,3	486530,55	1119020,26
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	54,28	20538,48	1114828,69
22.2	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,02	0,046	91121	4191,57
22.3	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
23	S1113-196	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	T		0,23	2200000,00	506000,00
24	E61-10-1	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНУ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 5 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2		0,14	5175354,40	724549,62
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	201,84	28,2576	20538,48	580368,15
24.2	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
24.3	9210	ВОДА	M3	0,35	0,049	1500	73,50
24.4	43545	РАСТВОРЫ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ	M3	2,2	0,308	467883	144107,96
24.5	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	4,84	0,6776	0	0,00
25	E62-26-4	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2		2,44	1032383,36	2519015,41
25.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,59	35,5996	20538,48	731161,67
25.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,1	0,244	0	(0)
25.3	664	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ДАВЛЕНИЕМ 600 КПА /6 АТ/ 0,5 М3/МИН	МАШ-Ч	6,03	14,7132	12624	185739,44
25.4	1572	ПИСТОЛЕТЫ-РАСПЫЛИТЕЛИ	МАШ-Ч	12,06	29,4264	1802	53026,37
25.5	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,1	0,244	91121	22233,52
25.6	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
25.7	31445	КРАСКИ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫЕ	T	0,0538	0,131272	11200000	1470246,40
25.8	34035	УАИТ-СПИРИТ	T	0,0016	0,003904	14500000	56608,00
26	E62-32-2	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 M2		0,04	2140932,70	85637,31
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	80,6	3,224	20538,48	66216,06
26.2	3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,01	0,0004	0	(0)
26.3	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,01	0,0004	91121	36,45
26.4	6237	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	СУМ	0	0	0	0,00
26.5	31085	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ	T	0,0161	0,000644	24200000	15584,80
26.6	31651	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	T	0,009	0,00036	10500000	3780,00
26.7	44059	ВЕТОШЬ	КГ	0,1	0,004	5000	20,00
27	Ц08-03-593-5	Светильник потолочный или настенный универсальный с креплением в штатном или боковом для помещений с тяжелыми условиями среды	100 ШТУК		0,01	2189128,03	21891,28
27.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	93,4	0,934	20538,48	19182,94
27.2	2510	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 8 Т	М-ЧАС	0,8	0,008	103230	825,84
27.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,0408	45000	1836,00
27.4	97117	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ ШИРИНОЙ 20-30ММ ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19ММ ВКЛ	КГ	0,31	0,0031	15000	46,50
28	S1545-109	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 ВТ УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В12,5 ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	ШТ		1	66000,00	66000,00
29	E11-01-002-09	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3		5	460177,22	2300886,12
29.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	1,8	9	20538,48	184846,32
29.2	404	ВИБРАТОР ПОВЕРХНОСТНЫЙ	М-ЧАС	0,48	2,4	3000	7200,00
29.3	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (M150)	M3	1,02	5,1	413498	2108839,80
30	E01-02-057-2	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3		0,02	3162925,92	63258,52
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	154	3,08	20538,48	63258,52
31	E06-01-001-20	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3		0,08	52867464,38	4229397,15
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	337,48	26,9984	20538,48	554506,10
31.2	403	ВИБРАТОР ГЛУБИННЫЙ	М-ЧАС	16,78	1,3424	3000	4027,20
31.3	1571	ПИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПНАЯ	МАШ-Ч	0,74	0,0592	2000	118,40
31.4	2509	АВТОМОБИЛЬ БОРТОВОЙ, ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	М-ЧАС	0,65	0,052	91121	4738,29
31.5	9219	ВОДА	M3	0,283	0,02264	1500	33,96
31.6	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,018	0,00144	13043000	18781,92
31.7	32524	КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ОБЫЧНОЙ ТОЧНОСТИ В МОТКАХ ИЗ СТАЛИ СВ-08А ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5 ММ	T	0,028	0,00224	10173400	22788,42

31.8	36061	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ИЗ ХВОИНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	М3	0,22	0,0176	3800000	66880,00
31.9	45013	БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ, КЛАСС В 12,5 (М150)	М3	101,5	8,12	413498	3357603,76
31.10	51619	ЩИТЫ ИЗ ДОСОК ТОЛЩИНА 25 ММ	М2	44,8	3,584	55781	199919,10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Сум				39482678,40

СОСТАВИЛ:

ПРОВЕРИЛ:



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор школы №12 в кишлаке
«Гувалак» Касанского Района



А. Кодирова

« _____ » _____ 2022 г

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Мы, нижеподписавшиеся состав комиссии в составе: приставител района Касан Зам. Директор школы № 12 в кишлаке «Гувалак» Касанского Района С. Тошева, Завхоз школы № 12 Ш.Сойипов, представитель проектной организации «Ташнефтвергазкурулишлойиха» О.Вохидов произвели осмотр по Текущего ремонта школы № 12 в кишлаке «Гувалак» Касанского Района Кашкадарьинской области при осмотре оказалось выполнить нижеследующие виды объём работы:

№	Наименование	Единица измерения	Кол-во
1	2	3	4
	ВНУТРЕННИЕ РАБОТЫ		
1	СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100М2	0,295
2	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ	0,1
3	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100М2	0,022
4	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100КОРОБ	0,01
5	УСТАНОВКА ОКОННЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ СО СТЕКЛОПАКЕТОМ	М2	29,48
6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ АЛЮМИНЕВОГО ПРОФИЛЯ	М2	2,2
7	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ: ПЛОСКИХ	100М2	0,28
8	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 М2	0,45
9	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ПОТОЛКОВ ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ /К=0,3/	100М2	0,3
10	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,45
11	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 М2	0,74
12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ СТЕН ТОЛЩИНОЙ ДО 3 ММ /К=0,3/	100М2	0,74
13	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	100М2	0,61
14	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ: СТЕН	100М2	0,13
15	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: БОЛЕЕ 35 %	100 М2	0,45
16	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКИ	100ШТ	0,04
17	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 ВТ	ШТ	4
	НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ		
18	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ СТАРИХ ОКРАСКИ	100 М2	2,44

19	ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,3
20	ШПАТЛЕВКА ХВ-005 СЕРАЯ	Т	0,23
21	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ	100M2	0,14
22	ОКРАСКА ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ КРАСКАМИ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДОВ ПРОСТЫХ: ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100 M2	2,44
23	ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ЗА 2 РАЗА	100 M2	0,04
24	УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ LED 18 ВТ	ШТ	1
25	УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ОТМОСТКИ ИЗ БЕТОНА В12,5 ТОЛЩИНОЙ 7 СМ	1M3	5
26	РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ	100M3	0,02
27	УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ	100M3	0,08

ПОДПИСИ :

Учитель школы №12:

Завхоз школы №12:

Представитель проектной организации:

 Р. Юсупова
 Ш.Сойипов
 О.Вохидов



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Қашқадарё вилояти

180100. Qarshi Shahri, I.Karimov shox ko'chasi 60a-uy. Tel/Faks (375) 221-06-65, 221-10-90 E-mail:
kashdavekspertiza@mail.ru. www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijroiy

Direktor: Eshbabayev Maxmud Mustafayevich

Sana: 15-08-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 56767

Obyekt nomi «Qashqadaryo viloyati Koson tumani "Guvalak" qishlog'idagi 12-sonli maktabini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Koson tuman XTMFMTTEB
Bosh loyihachi - "Tashneftgazloyixa " MCHJ
Litsenziya AL-001092. berilgan sana: 30.06.2020y.
Moliyalashtirish manbai - Mahalliy budjet
Bosh pudratchi - Tanlov asosida
Qurilish turi Joriy ta'mirlash
Murojaat raqami: № 54540

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Buyurtmachining 2022 yil 15.08 №01-486 - sonli xati.

1.2. Koson tumani "Guvalak" qishlog'idagi 12-sonli maktabi deriktori A.Qodirova va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Koson tumani "Guvalak" qishlog'idagi 12-sonli maktabi deriktori A.Qodirova va komissiya a'zolari tomonidan tasdiqlangan "Nuqson dalolatnomasi".

Ob'ektning joriy narxlardagi umumiy smeta qiymati.

- Joriy narxlarda talab qilinadigan resurslar qiymati
- Fizik ish hajmlari ro'yxati (5-shakl)

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Ta'mirlash ishlari nuqson dalolatnomasiga asosan bajariladi.

Asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar.

Ob'ektning taxminiy qiymati OOS bilan

buyurtmachini xarajatisiz - 50 070,681 ming. so'm

Qurilish ishchilarining mehnat xarajati - 438,979 kishi. soati

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta qismi bo'yicha.

Mutaxassis tasdiqlangan ishchi loyihaning smeta hujjatlarini ko'rib chiqdi. Xarajatlar darajasi tekshirildi: ish xaqi, mashina va mexanizmlarning ishlashi, asosiy qurilish materiallari ShNK 4.02.00-05 normalariga muvofiq. "Uslubiy tavsiyalar" va ShNK 4.01.16-09 asosida amalga oshirilgan ob'ekt narxi amaldagi narxlarda aniqlash xisob kitobi asosida ko'rib chiqildi. Quruvchi-ishchilarning o'rtacha soatlik ish haqi ijtimoiy sug'urtani hisobga olgan holda 20 538,48 so'mni tashkil etadi, sug'urta 12%, pudratchining boshqa harajatlari 19,54% qabul qilindi. Qurilish materiallari va konstruksiyalarining narxlari "O'zbekiston Respublikasining qurilish sanoatida foydalanadigan moddiy-texnika resurslari uchun 2022 yil 1-chorakdagi amaldagi narxlar katalogi" bo'yicha mintaqadagi o'rtacha me'yorlarni hisobga olgan holda tekshirildi.

Buyurtmachi tomonidan amaldagi narxlarda e'lon qilingan ob'ekt qurilishining taxminiy qiymati **50 070,681** ming so'm miqdorida taqdim etilgan smeta qiymatidan **1 073,880** ming so'mga kamaytirilib, **48 996,801** ming so'm qilib belgilandi. Smeta qiymatini kamayishiga sabab Pudratchining boshqa harajatlari 22,16% dan 19,54% ga o'zgartirildi.

. Yakuniy narx buyurtmachi va pudratchi tomonidan qurilishni tugagandan so'ng, nazorat o'lchovi natijalari asosida aniqlanadi.

6.2. Buyurtmachi smeta hujjatlarini tasdiqlashdan oldin belgilangan tartibda barcha manfaatdor vakolatli organlar bilan kelishishi lozim.

6.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 7-ilovasiga muvofiq va ShNK 1.03.06-13 da «Shaharsozlik hujjatlari ekspertizasi»ga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan dastlabki ma'lumotlarning ishonchliligi bo'yicha) va ishlab chiquvchiga (qabul qilingan loyiha qarorlari bo'yicha) yuklatiladi.

7. Xulosalar.

7.1. **"Qashqadaryo viloyati Koson tumani "Guvalak" qishlog'idagi 12-sonli maktabini joriy ta'mirlash"**, ob'ektning loyiha-smeta hujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqilib, quyidagi texnik-iqtisodiy ko'rsatgichlar bilan kelishish va tasdiqlashga tavsiya etiladi:

Ob'ektning taxminiy qiymati QQS bilan,

buyurtmachini xarajatlarisiz - **48 996,801** ming.so'm

Qurilish ishchilariningmehnat xarajatlari: - 438,979 kishi.soat.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021yil 17 sentabrdagi 579-sonli qarorining 1-ilovasi, 3-bob, 29-bandiga asosan, «Ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik hujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarning haqqoniyligi va qabul qilingan loyiha yechimlariga buyurtmachi hamda loyiha tashkiloti javobgardir».

7.3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2003yil 11iyundagi 261-sonli qarori bilan tasdiqlangan "Ob'ektlarni qurish qiymatini shartnomaviy joriy narxlarda belgilash tartibi to'g'risidagi vaqtinchalik nizom" va Vazirlar Mahkamasining 2007yil 26 apreldagi 243-sonli qaroriga ko'ra, ob'ektning tavsiya qilinayotgan boshlang'ich qiymati tanlov savdolarini o'tkazish uchun mo'ljallangan va shartnoma

tuzish uchun asos bo'lmaydi.

Bosh mutaxassis: Jarkix Natalya Petrovna

Ishtirokchi ekspertlar:



MA'LUMOTLAR / OBSERVATIONS

YASHASH JOYI / ADDRESS

Qashg'aryo viloyati IB
shahar ichki ishlar bo'limi
TGA QO'YILGAN

1/8	64KZ	20
18	06	10

[Handwritten signature]

6

7

708929607

708929607



Юридик шахсинг давлат рўйхатидан ўтказилганлиги хақида
Г У В О Х Н О М А

Реестр № 280

№ 0002275

«27» феврал 2007 йил

Мазкур гувоҳнома _____ «НЕФТГАЗБУРКУРИЛИШМОНТАЖ»

МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТ

(давлат тилидаги тўлик номи)

(юридик шахс дехкон хўжаликлари, фермер хўжаликлари,

_____ юридик шахсга берилди.

ажратилган ер участкаси ва унинг майдони кўрсатилади)

Ташкилий-ҳуқуқий шакли:

ТХШТ

1152

Мулкчилик шакли:

МШТ

142

Давлат рўйхатидан ўтган кундаги почта манзили

МХБТ

1710229823

Юридик шахс коди:

КТУТ

21810513

Асосий фаолият тури

ХХТУТ

61124

Солик тўловининг идентификацион рақами

СТИР

300303168

Қўшимча маълумотлар:



М.Ў. Инспекция бошлиғи

А.Райимов



Yerlik shaxs (tadbirkorlik subyektini) davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida

GUVOHNOMA

Ushbu birlashtirilgan Tadbirkorlik subyektini yaratishga

"IGGS FAMILY" Mas'uliyati cheklangan jamiyat

"IGGS FAMILY" MChJ

Tashkil etilish (dayta tashkil etilish, boshqa ro'yxatdan o'tkazish ma'lumotlarini o'zgartirish)

08.06.2021

13:30:45

ro'yxat raqamli yozuv kiritilganligi tasdiqlanadi

Sotuv ro'lovchining identifikatsiya raqami (STIR)

30856378

Tashkilot huquqi

Mas'uliyati cheklangan jamiyat

Yaratilgan joy

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, BATOSH MFY SPUTNIK KO CHASI - UY 10-XONADON

Guvohnoma

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahri, DAVLAT XIZMATLARI MARKAZI tomonidan berilgan

Ushbu guvohnoma o'tkazuvchi organ to'loq hisobida

