

**ТАСЛИКЛАЙМАН**  
Кўштепа туман Халқ таълими бўлими  
мудирининг **Н.Мадалиев**

28.09 .2022 йил

Кўштепа тумани

Кўштепа туман Халқ таълими бўлими томонидан 15.09.2022 йил кунги лот № 22110012150643-сон билан Кўштепа туман Халқ таълими бўлимига қарашли 14 умумтаълим мактабига иссиқлик тизимини жорий таъмирлаш ишларини давлат харидлари порталига қўйилган эълон якуни бўйича йиғилиш

Б А Ё НИ № 5

Қатнашдилар:	Н.Ғофуров	-Махсус таъмирлаш эксплуатация бўлими бошлиғи
	Ш.Усмонов	-Махсус таъмирлаш эксплуатация бош муҳандиси
	И.Мамадалиев	-Махсус таъмирлаш эксплуатация бўлими муҳандиси
	Н.Мадоров	-Махсус таъмирлаш эксплуатация бўлими муҳандиси
	И.Шокиров	-Бош ҳисобчи
	Б.Махмудов	-Метадист
Йиғилиш Котиби	Ғ.Мирахмедов	-ҳисобчи

Энг яхши таклифни танлаш учун келиб тушган таклифлар:

1. "AVTO TRANS TEX SAVDO" хусусий корхонаси
2. UCHKO'PRIK ISSIQLIK QURILISH
3. FARG'ONA QURILISH INVEST LOYIHA MCHJ

Йиғилишда, иштирокчилар томонидан келиб тушган таклифлар баҳолангандан сўнг 2 иш куни мобайнида муҳокамада бўлган. Ушбу муддат ичида иштирокчи корхоналар томонидан ҳеч қандай эътирозлар келиб тушмади. Юқоридагиларни инобатга олиб комиссия

ҚАРОР ҚИЛАДИ:

1. Ўтказилган энг яхши таклифни танлашда энг юқори балл тўплаган ғолиб иштирокчи UCHKO'PRIK ISSIQLIK QURILISH хусусий корхонаси билан шартнома имзолансин ҳамда энг яхши таклифни танлаш натижалари ҳақидаги маълумотлар (йиғилиш баёни ва шартнома нусхаси) тегишли тартибда Давлат харидларини ўтказиш махсус ахборот порталига жойлаштирилсин.

Ушбу қарорни бажарилишини назорат қилиш комиссия зиммасида қолдирилсин.

Комиссия аъзолари



Н.Ғофуров



Ш.Усмонов



И.Мамадалиев



Н.Мадоров



И.Шокиров



Б.Махмудов



Ғ.Мирахмедов

Йиғилиш котиби:

**ShARTNOMA № 5**

(Issiqlik tizimini joriy ta'mirlash ishlarini amalga oshirish xakida)

Qo'shtepa tuman Xalq ta'limi bo'limi keyingi o'rinlarda «Buyurtmachi» deb yuritiluvchi nomidan raxbari N.Madaliev bir tomondan va "UCHKO'PRIK ISSIQLIK QURILISH MONTAJ TA'MIR" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT keyingi o'rinlarda «Pudratchi» deb yuritiluvchi nomidan raxbari X.Abdujabborov ikkinchi tomondan quyidagilar to'grisida ushbu shartnomani tuzdilar:

**1. Shartnoma predmeti**

1.1. Pudratchi o'z zimmasiga buyurtmachining topshirigiga asosan Qo'shtepa tuman Xalq ta'limi bo'limiga qarashli 14-umumta'lim maktabida issiqlik tizimini joriy ta'mirlash ishlarini bajarishni o'z zimmasiga oladi xamda amaldagi kurilish me'yor va koidalari buyicha sifatli ish bajaradi.

**2. Shartnoma baxosi**

2.1. Shartnoma baxosi 155 000 000 (Bir yuz ellik besh million) so'mni tashkil kiladi.

**3. To'lov shartlari**

3.1. Bajariladigan ishlar qiymatini 30 % miqdorida Buyurtmachi tomonidan oldindan Pudratchi xisob rakamiga xak o'tkazib beriladi.

3.2. Bajarilgan ta'mirlash ishlari Buyurtmachi tomonidan belgilangan tartibda tegishli kurilish me'yorlariga rioya qilgan xolda F-2 dalolatnomasi asosida kabul kilib olinadi

3.3. Shartnoma buyicha bajarilgan ish uchun xisob-kitob xar oying yakunida amalga oshiriladi va yakuniy xisob kitob ishi tulik tamomlangandan keyin, (bunga ishni qabul qilib olish jarayonida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf qilishni xam qo'shib) Buyurtmachi tomonidan amalga oshiriladi.

3.4. Bajarilgan ishni maxsus komissiya tomonidan qabul qilib olinmasa, bajarilgan ishga xaq to'lash ishlari amalga oshirilmaydi.

**4. Ishlarni bajarish muddatlari**

4.1. Pudratchi ushbu shartnomaning 1 bo'limida nazarda tutilgan ishlarni belgilangan kalendar ish rejasida nazarda tutilgan muddatlarda bajaradi.

4.2. Buyurtmachi Pudratchi tomonidan bajarilgan ishga belgilangan muddatda xaq to'lashi maxalliy byudjetdan muntazam ravishda mablag' ajratib berishga bog'lik ekanligini, shu sababdan bajarilgan ishlar uchun xaq to'lab berish muddati 1-yilgacha chuzilishi mumkin. Bu muddat bajarilgan pudrat ishi yakunini maxsus komissiya (davlat komissiyasi) tomonidan kabul qilib olingan sanadan xisobga olinadi.

4.3. Pudratchi tomonidan loyixa-smeta xujjatlaridan chetga chiqqan xolda bajarilib, ish sifati yomonlashtirilgan takdirida, taraflar kelishuviga muvofik belgilangan muddat davomida mavjud kamchiliklarni Pudratchi o'z xisobidan bepul bartaraf etish.

**5. Taraflarning majburiyatlari**

5.1. Pudratchi:

5.1.1 Pudratchi Shartnomaning 3.1 bandida ko'rsatilgan mablag' o'tkazilgandan so'ng 2 ish kuni joriy ta'mirlash ishlarini boshlaydi va 15 kalendar kun ichida yakunlaydi.

5.1.2. Ta'mirlash ishlarni to'la xajmda va muddatida bajarilishi va tegishli loyixa xujjatlaridagi xolatida ishlarni Buyurtmachiga belgilangan muddatda topshirilishi;

5.1.3. Ob'ektga loyixaga binoan zarur bo'lgan materiallarni konstruksiyalarni butlovchi ashyolar yetkazib berish va ularni kabul kilish, tushirish taxlash xamda saklashni amalga oshirish.

5.1.4. Ushbu shartnoma buyicha ishlarni bajarish uchun jalb kilinadigan maxsus tashkilotlar bilan subpudrat shartnomalarini tuzgani to'g'risida buyurtmachiga axborot berish va u tomonidan ishlarni bajarilishi yuzasidan nazoratni ta'minlash:

5.1.5. Texnika xavfsizligi, yongin xavfsizligi va ob'ektni qo'riqlash bo'yicha zaruriy chora tadbirlarni bajarilishini ta'minlashi kerak.

5.1.6 Pudratchi ob'ektda kurilish ishlarini boshlashdan avval ob'ekt bo'yicha o'zining mas'ul xodimini (javobgar shaxsni) buyruq asosida tayinlash.

5.2. Buyurtmachi:

5.2.1. Kalendar ish rejasida belgilangan xajmda va muddatda ob'ektni Pudratchiga topshirishi.

5.2.2. Ushbu shartnomaning birinchi bo'limida nazarda tutilgan ishlarga shartnomada belgilangan miqdorda va muddatda Pudratchiga xaq to'lashi shart.

5.2.3. Pudratchidan yozma xabarnoma olgan sanadan boshlab 2 hafta ichida ob'ektni qabul qilishi shart.

5.2.4. Ob'ekt binoning ichkari qismida joylashgan bo'lsa qo'riqlash uchun buyurtmachi tomonidan ob'ektni qo'riqlash uchun mas'ul xodim birlashtirilishi lozim.

#### **6. Taraflarning javobgarligi**

6.1. Pudratchi shartnoma shartlarini buzsa belgilangan muddatda pudrat ishlarini tugatmasa kechiktirilgan xar bir kun uchun 0,5% penya to'laydi.

6.2. Jami tomonlardan undirilgan penya summasi nizoli summaning 50% oshmasligi lozim.

6.3 Ob'ekt qabul komissiyasiga topshirilganidan so'ng buyurtmachi xamda boshqa xuquqni muxofaza qiluv organlar tomonidan nazorat-o'lchov tekshirish ishlari o'tkazilganda, tekshirish ishlari yakunlanguniga qadar tekshirish joyida bo'lish, Pudratchi tomonidan bajarilgan qurilish ishlari bo'yicha kamchiliklar aniqlansa, javobgarlikni Pudratchi o'z zimmasiga olgan xolda, aniqlangan kamchiliklarni o'z xisobidan bartarf qilish, shuningdek qonun xujjatlarida nazarda tutilgan boshqa xuquq va majburiyatlarni bajarishni o'z zimmasiga oladi.

6.4 Pudratchi pudrat shartnomasi tuzilgan vaktida yagona solik to'lovchisi bo'lib, joriy ta'mirlash ishlari yakunlaguniga qadar solik turini o'zgartirmaslikni va umumiy solik to'lash tizimiga o'tmaslikni o'z zimmasiga oladi, agar Pudratchi umumiy solik to'lovchi ekanligini yashirsa yoki ushbu solik turida faoliyat olib borsa, Byurmachi tomonidan ushbu solik turi bilan bog'lik ko'shimcha to'lovlar amalga oshirilmaydi.

6.5 Pudratchi mazkur shartnoma bo'yicha barcha ishlarning bajarilishi xamda ob'ektda bajarilgan ishlarini topshirilishi uchun Buyurtmachi oldida to'liq mulkiy javob beradi.

6.6 Nazorat qiluvchi organlar tomonidan tuzilgan shartnoma bo'yicha o'rganilganda tovar maxsulotlari (bajarilgan ish xizmatlar) narxlari balandligi yoki olib kelingan tovar maxsulotlar (bajarilgan ish xizmatlar) xajmida kamomad aniqlangan taqdirda ushbu kamomad va tovar maxsulotlari (bajarilgan ish xizmatlar) narxlaridagi ortiqcha xisoblangan mablag' farqi «Pudratchi» tomonidan undiriladi.

#### **7. Fors-mojor xolatlari**

7.1. Taraflarning birortasi xam boshqa tarafning oldida ushbu shartnoma buyicha olingan majburiyatlarni taraflarning erki va istagidan tashkari paydo bo'lgan va ularni oldindan ko'ra bilishi yoki bartaraf etishi mumkin bo'lmagan va xatolar unga qushilib urish c'lon qilinishi yoki amalda boshlanganligi fukarolik tartibsizligi, vabo tarqalishi, blokada, embargo, yer yemirilishi, suv bosishi, yong'in va boshqa tabiiy ofatlar bilan bog'lik xolda shartnoma shartlarini bajarmaganliklari uchun javobgar bo'lmaydi.

7.2. Bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlarni mavjudligi yoki amalda davom etayotganligi Uzbekiston Respublikasi Xukumatining shunga oid qarorlari yoki boshqa vakolatli organlar tomonidan berilgan guvoxonmalarning yetarli darajadagi tasdig'i bo'lib xisoblanadi.

7.3. O'z majburiyatini bajarmagan taraf shartnoma bo'yicha majburiyatni bajarishga uni ta'sir ko'rsatishi yoki moneylik qilishi to'g'risida boshqa tarafga imkon qadar tezda xabar berishi lozim.

7.4. Agar bartaraf qilib bo'lmaydigan kuchlar 3 oy davomida muntazam ta'sir etayotgan bo'lsa va tugash belgilari aniqlanmasa, buyurtmachi va pudratchi boshqa tarafga xabar yuborish yuli bilan ushbu shartnoma bekor qilinishi mumkin.

#### **8. Nizolarni qilish tartibi**

8.1. Taraflar o'rtasida ushbu shartnoma bo'yicha yoki u bilan bog'liq paydo bo'ladigan barcha nizolar yoki kelishmovchiliklar taraflar o'rtasida muzokara yuli bilan xal qilinadi.

8.2. Agar kelishmovchiliklarni muzokara yuli bilan xal qilib bo'lmasa ular qonun xujjatlarida belgilangan tartibda iqtisodiy sudida qurilishiga tegishli bo'ladi.

#### **9. Shartnomaga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish tartibi**

9.1. Ushbu shartnomaga xar qanday kiritilgan qushimcha va o'zgartirishlar yozma ravishda rasmiylashtirilib xar ikkala taraf imzolagan xollarda xaqiqiy kuchga ega bo'ladi.

9.2. Shartnomani muddatidan oldin bekor qilish taraflarning kelishuvi bo'yicha yoxud Uzbekiston Respublikasining amaldagi Fukarolik kodeksi va qonun xujjatlarida nazarda tutilgan asoslar bo'yicha yetkazilgan zararlarni qoplash yuli bilan amalga oshirilishi mumkin.

9.3. Buyurtmachi quyidagi xollarda shartnomani bekor qilishga xaqli:

Pudratchining aybi bilan ishlarni borishini sustkashlik bilan to'xtatib turilishi, ya'ni ushbu shartnomadagi ishlarni tamom bo'lish muddati 1 oydan ko'pga oshib ketganda; Pudratchining shartnoma shartlarini buzishi natijasida loyixada ko'rsatilgan ishlarni sifati pasayganda;

9.4. Pudratchi quyidagi xollarda shartnomani bekor qilishga xaqli:

Buyurtmachi tomonidan Pudratchiga bog'liq bo'lmagan sabablar bo'yicha qurilish montaj ishlarini borishini 1 oydan oshadigan muddatda to'xtatib turganda: Buyurtmachi tomonidan keyinchalik qurishni moliyalash imkoniyati yukolganida.

9.5. Buyurtmachi va Pudratchining birgalikdagi qarori bo'yicha shartnoma bekor qilinganda Buyurtmachiga tugatilmagan qurilish topshiriladi. Buyurtmachi esa pudratchiga ular tomonidan aniklangan bajarilgan ishlarning xajmi qiymatini to'laydi.

9.6. Shartnomani bekor kilishga karor kilgan taraf boshka tarafga yozma xabarnoma yuboradi.

#### 10. Boshqa shartlar

10.1. Ob'ektlar va unga kiruvchi injinerlik tizimlari jixozlar materiallar xamda ishlarning me'yorida ishlashiga kafolatlangan muddati uning uchinchi shaxslar tarafidan ko'zlangan niyatda shikast yetkazgan xollari bundan istisno qilinadi. Ob'ektni qabul qilish tug'risidagi dalolatnomani taraflar imzolagan vaqtdan boshlab 2 oy davomida belgilanadi.

10.2. Pudratchi tomonidan bajarilgan ishlarga 3 yil kafolat muddati belgilangan.

10.3. Kamchiliklarning mavjudligi va ularning bartaraf qilish muddatlari pudratchi va buyurtmachining ikki tomonlama dalolatnomasi aks ettiriladi.

10.4. Agar pudratchi aniqlangan kamchiliklar dalolatnomasi ko'rsatilgan muddat ichida bajarilgan ishlarning bunga jixozlarni xam ko'shib kamchiliklarni bartaraf qilmasa ularni buyurtmachi boshqa bajaruvchining kuchi bilan xarajatlarni pudratchi to'lashi orqali bartaraf qilishiga xaqli.

10.5. Pudratchi aniqlangan kamchiliklar tasdiqlash dalolatnomasini tuzish yoki imzolashdan bosh tortganda buyurtmachi malaka ekspertizasini tayinlaydi. Ekspertiza kamchiliklar va ularning tuslarini aks ettirish bo'yicha tegishli dalolatnoma tuzadi xamda tarafning mazkur masala bo'yicha iqtisodiy sudiga murojaat qilish xuquqini istisno qilmaydi

10.6. Pudratchi qurilish ob'ektini loyixa xujjatlarini yoki uning ayrim qismlarini buyurtmachining yozma ruxsatisiz birorta uchunchi shaxslarga sotish yoki berish xuquqiga ega emas.

10.7. Ushbu shartnoma bir xil yuridik kuchga ega bo'lgan ikki nusxada tuzildi va xar bir tomonda bir nusxadan saqlanadi.

10.8. Taraflarning xoxishlari bo'yicha boshqa shartlar.

10.9. Shartnoma ikki tomonlama imzolaniib, g'aznachilik bo'linmasi tomonidan belgilangan tartibda ruyxatdan o'tkazilgandan so'ng qonuniy kuchga kiradi va "31"dekabr 2022 yilgacha amalda bo'ladi

#### 11. KORRUPSIYA GA QARSHI KURASHISH TUGRISIDA.

11.1. Tomonlar ularning afillangan (uzaro boglangan) shaxslari va xodimlari ushbu shartnoma buyicha uz majburiyatlarini bajarishlari davomida korupsiyaga karshi kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasining amaldagi konun xujjatlari talablarining buzilishiga olib keladigan yoki korruptsiya xarakteriga ega bulgan, shu jumladan (ammo bu bilan cheklanmay) pora berish yoki berishni vada kilish, ta'magirlik, pora olishga bevosita yoki bilvosita rozi bulish xatti xarakatlari va xarakatsizliklarini sodir etmaydilar.

-Tomonlar, ularning afillangan (uzaro boglangan) shaxslari va xodimlari boshka tomoning xodimlari yoki vakolatlangan vakillarini kadaydir tarzda ragbatlantirishdan shu jumladan pul summalari, sovgalarni takdim etish, ularning manziliga xizmatlarning begaraz kursatish yoki bu xodim yoki vakolatlangan vakil tomonidan uni ragbatlantiruvchi tomon foydasiga kadaydir xatti xarakatlarni xarakatsizliklarni bajarilishini ta'minlashga karatilgan ishlarni bajarishdan voz kechadilar deb ma'lum kiladilar.

11.2. Tomonlar ushbu shartnomaning 11.1-bandidagi talablarni buzish sodir etilganligi yoki sodir etilishi mumkinligi tugrisidagi shubxalar yuzaga kelgan takdirde, tegishli tomon bu xakida ikkinchi tomonni xabardor kilish, korruptsiya bilan kurashish soxasidagi O'zbekiston Respublikasi konun xujjatlarining normalari buzilganligi faktini rad etib bulmaydigan dalillari mavjud bulgan xolda esa amaldagi konun xujjatlarida belgilangan tartibde vakolatli organlarni xam xabardor kilish majburiyatini uz zimmasiga oladi.

#### 12. Tomonlarning yuridik manzili va bank rekvizitlari:

«Pudratchi»

«Buyurtmachi»

"UCHKO'PRIK ISSIQLIK QURILISH  
MONTAJ TA'MIR" MAS'ULIYA TI  
CHEKLANGAN JAMIYA T

Ko'shtepa tuman Xalq ta'limi bo'limi

(tashkilot nomi)

(byudjetdan mablag' oluvchining nomi)

Manzil: Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani  
Begobod qishlog'i Yangixayot ko'chasi 18-A uy  
INN 303431822

Manzil: Qo'shtepa tuman Qiyqi MFY Sardoba  
ko'chasi 31 uy

Tel./faks

Tel./faks +998916692755

h/r 20208000000499274001

sh/h\*

100022860302067092100075050

Bank nomi: Qo'qon sh AT banki Universalbank  
Bosh ofesi

STIR 200178073 OKONX 92310

MFO 00973

Moliya Vazirligi G'aznachiligi

OKONX AT 25668093

G'azna h/y 23402000300100001010

Rahbar  
(F.I.Sh)

X. Abdujabborov

Bankning nomi: Markaziy bank XKMM


MFO 00014 STIR 201122919

Rahbar N. Madaliev

(F.I.Sh)

(imzo)

(imzo)

	<b>Hujjat <u>elektron raqamli imzo</u> orqali imzolangan.</b> <b>Elektron raqamli imzoning haqiqiylikini tekshirish uchun QR</b> <b>Code ni skanerlang.</b>	
	Imzolovchi F.I.SH.	NOSIRJON MADALIYEV NURIDDINOVICH
	Imzolangan sana	5 OKT 2022 13:29
	Hujjat kodi	<b>IT5168857713</b>
	Hulosa kodi	<b>WD0644414871</b>

## YURIDIK AHAMIYATGA EGA HUJJATLARNING QONUN

### HUJJATLARIGA MUVOFIQLIGI TO'G'RISIDA

#### HUQUQIY XULOSA

1. **Loyihaning turi:** Shartnoma.
2. **Loyihaning nomi:** "UChKO'PRIK ISSIQLIK QURILISH MONTAJ TA'MIR" MChJ bilan 155 000 000 so`mlik 14-umumta'lim maktabini issiqlik tizimini joriy ta'mirlash ishlari bajarash to'g'risidagi pudrat shartnomasi.
3. **Loyihani ishlab chiquvchi:** Qo'shtepa tumani Xalq ta'lim bo'limi.
4. **Loyiha kiritilgan sana:** 05.10.2022.

#### HUQUQIY EKSPERTIZA XULOSASI:

Mazkur shartnoma O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, O'zbekiston Respublikasini 1998-yil 29-Avgust kungi "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'ridagi" qonuni, 2021-yil 22-aprel kungi „Davlat xaridlari to'g'risida" gi qonunlari va O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 27.09.2018-yil kungi O'zbekiston Respublikasining "Davlat xaridlari to'g'risida" gi qonunining amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi №3953-sonli qarori bilan tartibga solinadi.

Mazkur shartnoma loyihasi O'zbekiston Respublikasi O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi, "Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar faoliyatining shartnomaviy huquqiy bazasi to'g'ridagi qonuni" „Davlat xaridlari to'g'risida" gi qonunlar hamda amaldagi qonun hujjatlariga muvofiq ishlab chiqilgan, undan foydalanish mumkin.

#### Loyihani huquqiy ekspertizadan o'tkazuvchi:

Qo'shtepa tumani adliya bo'limi  
yuridik xizmat ko'rsatish markazi  
bosh yuriskonsulti



N.Q.Abdusamatov

05.10.2022

"УТВЕРЖДАЮ"  
*Алишер Мамедов*  
 2022 г.




### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ 2022г

по объекту: ФАРФОНА ВИЛОЯТИ ҚЎШТЕПА ТУМАНИ ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БЎЛИМИ ТАСАРРУФИДАГИ  
 ГИШТМОН МФЙ ИБН СИНО КЎЧАСИ 2 УЙДА ЖОЙЛАШГАН 14-УМУМИЙ ЎРТА ТАЪЛИМ МАКТАБИ

#### НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ:

№№	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО
			5
1	3	4	5
1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	100шт	0,06
2	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ	100М	1,65
3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ДОЩАТЫХ	100М2	2,562
4	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,162
5	УКЛАДКА ЛАГ ПО КИРПИЧНЫМ СТОЛБИКАМ	100М2	2,562
6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ДОЩАТЫХ ТОЛЩИНОЙ 28 ММ	100М2	2,562
7	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ДЕРЕВУ ПОЛОВ	100М2	2,562
8	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ	100М	1,86
9	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	100М	1,285
10	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	100М	1,301
11	ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	100М	1,296
12	УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 [0,18]	КОТЕЛ	4

*Н. Гофуров*  
*Ш. Усмонов*  
 М. мажмаев директор  
 И. Турдусов  
 И. мажмаев м.б.д.ч  
 А. Саидов

*Т. Биг*  
*Султ*  
  
*Алишер*

*Исчислен*

**"Фарғона Раҳматжон Топограф" хусусий корхонаси**

**Ишчи ҳужжатлар**

**Қўштепа тумани 14 -мактабни жорий таъмирлаш**

**Смета ҳужжатлари**

**Директор**



**Раҳматов З.**

**Ферғона –2022ш.**



## Структура прямых и прочих затрат

Қўштепа тумани 14 -мактабни жорий таъмирлаш

№№ п/п	Наименование затрат	Стоимость
1	Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов	982 244
2	Затраты на строительные материалы, изделия и детали с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	63 779 552
3	Затраты на конструкции заводского изготовления с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 5%	0
4	Затраты на оборудование, мебель и инвентарь с учетом заготовительно-складских расходов 2% и транспортных 1,2%	48 310 709
5	Основная заработная плата рабочих-строителей :	10 191 203
	Количество рабочих часов в месяц на 2022 г, час 12114,89 ( по данным Минтруда )	
	Среднегодовая заработная плата рабочих-строителей в расчете на месяц по Фер-ганской области- 546656,14 (Госстат Республики Узбекистан)	
	Среднечасовая ставка оплаты труда (12114,89 сум/ч)	
	Расчетные данные (12114,89 сум/чх0 чел/ч)	
6	Отчисление на социальное страхование (12 % от основной зар. платы)	1 222 944
	<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>124 486 652</b>
7	Прочие затраты и расходы подрядчика (19,39 % от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р.УзБ.-строительными организациями	14 770 515
8	<b>Прочие затраты и расходы заказчика</b>	
	Разработка РП	4 965 000
	Экспертиза РП	1 035 000
	<b>Итого затрат с п.1 по п.9</b>	<b>139 257 168</b>
9	Затраты на страхование строительных объектов (0,4% от страховой суммы- 80% от полной стоимости объекта-Постановление КМР. Узб. От 20.12.1999г. За №532	445 623
10	Козффициент риска (1% от стоимости строительства объекта, без учета страхования строительных рисков в соответствии с приложением №1 к Постановлению КМР Узб.от 15.12.2003г за №547 "Об основных параметрах макроэкономических показателей на 2004г. и мерах по усилению контроля за их исполнением (.....x1,0:100)	
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах без НДС</b>	<b>139 702 791</b>
	НДС	20 955 419
	<b>Итого стоимость строительства в текущих ценах с НДС</b>	<b>160 658 209</b>
	<b>Итого прочие затраты заказчика</b>	<b>6 000 000</b>
	<b>ИТОГО стоимость строительства в текущих ценах с НДС и прочими затратами заказчика</b>	<b>166 658 209</b>

Составил:  С.ГУЛОМИДДИНОВ



**СВОДКА ЗАТРАТ**

**по объекту:**

№	Наименование объекта	Строительные машины и механизмы	Строительные материалы и изделия, сум (с учетом складских, 2 % и транспортных 5 %)	Оборудование, сум (с учетом складских 2 % и транспортных 1,2 %)	Затраты труда рабочих строителей, чел/час	Основная з/пл, сум среднечасовая ставка оплаты труда 12114,89 сум/ч	Начисление соц.страх 12%/сум	Итого прямых затрат сум	Затраты подрящика 19,39% от суммы прямых затрат согласно мониторинга рынка строительно-подрядных работ и бюллетеня ГКАС Р/з	Всего
	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ	982 244	63 779 552	48 310 709	841,21	10 191 203	1 222 944	124 486 652	14 770 515	139 257 168
	<b>ИТОГО:</b>	<b>982 244</b>	<b>63 779 552</b>	<b>48 310 709</b>	<b>841</b>	<b>10 191 203</b>	<b>1 222 944</b>	<b>124 486 652</b>	<b>14 770 515</b>	<b>139 257 168</b>

Составил:  / С.ГУЛОМИДИНОВ.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МАКТАБЛАР КУШТЕПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 14-МАКТАБ

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА  
НА 14-МАКТАБ**

ОСНОВАНИЕ:

№№	РЕСУРС	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РЕСУРСА	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	ЦЕНА	СУММА
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ</b>							
1	000001		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	841 21304	12 114.89	10 191 203
			<b>ИТОГО</b>				<b>10 191 203</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>							
1	000762	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	3.40424	60 500.00	205 957
2	002011	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0.1 (1) МПА (КГ/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГ/СМ2)	МАШ-Ч	2.4	2 200.00	5 280
3	002016	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	9.64	7 800.00	75 192
4	002509	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5	МАШ-Ч	11.7812	57 500.00	
5	002577	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	19.1268	961.80	18 396
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>982 244</b>
<b>СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
<b>МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ</b>							
1		СТТРУБ20	ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ D=20 ММ	М	783.5	20 570.00	16 116 595
2		0010Т20	ОТВОД СТАЛЬНОЙ D= 20 ММ	ШТ	210	12 500.00	2 625 000
3		СТТРУБ32	ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ D=32 ММ	М	450.1	36 500.00	16 428 650
4		0010Т32	ОТВОД СТАЛЬНОЙ D=32 ММ	ШТ	128	14 500.00	1 856 000
5		СТТРУБ40	ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ D=40 ММ	М	429.6	38 500.00	16 539 600
6		0010Т40	ОТВОД СТАЛЬНОЙ D=40 ММ	ШТ	56	24 500.00	1 372 000
7	005628	C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0.0088	16 500 000.00	145 200
8	012102	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	М3	0.056	387 000.00	21 672
9	030649		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ	КГ	0.0576048	12 000.00	691
10	030956	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0.00763808	23 500 000.00	179 495
11	032204	C111-587	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0.0002	23 500 000.00	4 700
12	032534	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0.00282744	8 500 000.00	24 033
13	034241	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	М3	4.673592	5 000.00	23 368
14	035319	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ 342А	Т	0.00708	13 900 000.00	98 412
15	035567		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	1.15792	12 500.00	14 474
16	045407		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	1.28	35 000.00	44 800
17	046230	C1533-9001	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	32	125 000.00	4 000 000
18	052039	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0.03716	33 500 000.00	1 244 860
19	096946	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50 ММ	1000ШТ	0.004	120 000.00	480
20	096947	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100 ММ	1000ШТ	0.02	120 000.00	2 400
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>60 742 430</b>
<b>ОБОРУДОВАНИЕ</b>							
1		КОТЕЛ	КОТЛОВ "ТЕПЛОЛИДЕР 50 КВТ	ШТ	4	10 590 860.00	42 363 440
2		НАСОС1	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (ЕРА EVN-40-200/55-3)	ШТ	4	1 250 000.00	5 000 000
			<b>ИТОГО</b>	<b>СУМ</b>			<b>47 363 440</b>

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: МАКТАБЛАР КУШТЕПА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 14-МАКТАБ

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
14-МАКТАБ

ОСНОВАНИЕ:

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО	
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ
1	2	3	4	5	6
<b>РАЗДЕЛ: ДЕМОНТАЖНИЙ РАБОТА</b>					
<b>1</b>	<b>E65-1-5</b>	<b>РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО: 63 ММ</b>	<b>100М</b>	<b>2,65</b>	
1.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	13,44	35,616
<b>РАЗДЕЛ: ОТОПЛЕНИЯ</b>					
<b>2</b>	<b>E16-2-1-2</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20</b>	<b>100М</b>	<b>7,835</b>	
2.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	258,31995
2.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5	3,9175
2.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,54845
2.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	2,74225
2.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	9,01025
2.6	030649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0016	0,012536
2.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,0034474
2.8	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,00133195
2.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	2,201635
2.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	0,4701
<b>3</b>	<b>СТТРУБ20</b>	<b>ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ Д=20 ММ</b>	<b>М</b>	<b>783,5</b>	
<b>4</b>	<b>0010Т20</b>	<b>ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д= 20 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>210</b>	
<b>5</b>	<b>E16-2-1-4</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 32</b>	<b>100М</b>	<b>4,501</b>	
5.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	148,39797
5.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5	2,2505
5.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,31507
5.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	1,57535
5.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	5,17615
5.6	030649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,004	0,018004
5.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,00198044
5.8	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,00076517
5.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	1,264781
5.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	0,27006
<b>6</b>	<b>СТТРУБ32</b>	<b>ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ Д=32 ММ</b>	<b>М</b>	<b>450,1</b>	
<b>7</b>	<b>0010Т32</b>	<b>ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=32 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>128</b>	
<b>8</b>	<b>E16-2-1-5</b>	<b>ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40</b>	<b>100М</b>	<b>4,296</b>	
8.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	32,97	141,63912
8.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,5	2,148
8.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,07	0,30072
8.4	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,35	1,5036
8.5	002577	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч	1,15	4,9404
8.6	030649	ИЗВЕШЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ	0,0063	0,0270648
8.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00044	0,00189024
8.8	032534	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00017	0,00073032
8.9	034241	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ	0,281	1,207176
8.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,06	0,25776
<b>9</b>	<b>СТТРУБ40</b>	<b>ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ Д=40 ММ</b>	<b>М</b>	<b>429,6</b>	
<b>10</b>	<b>0010Т40</b>	<b>ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=40 ММ</b>	<b>ШТ</b>	<b>56</b>	
<b>11</b>	<b>E18-1-2-1</b>	<b>УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 (0,18)</b>	<b>КОТЕЛ</b>	<b>4</b>	
11.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	50,14	200,56
11.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	1,97	7,88
11.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,51	2,04
11.4	002011	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч	0,6	2,4
11.5	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	1,89	7,56
11.6	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	1,46	5,84
11.7	030956	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,000080	0,00032
11.8	032204	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т	0,000050	0,0002

11.9	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00138	0,00552
11.10	035567	ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ	0,04	0,16
11.11	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,25	1
11.12	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	6	24
11.13	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00802	0,03208
11.14	096946	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50	1000ШТ	0,001	0,004
11.15	096947	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100	1000ШТ	0,005	0,02
12	КОТЁЛ	КОТЛОВ "ТЕПЛОЛИДЕР 50 КВТ	ШТ		4
13	E18-5-1-1	УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ МАССОЙ АГРЕГАТА, ДО 0,1 Т	НАСОС		4
13.1	000001	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	14,17	56,68
13.2	000003	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч	0,08	0,32
13.3	000762	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч	0,05	0,2
13.4	002016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч	0,52	2,08
13.5	002509	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч	0,03	0,12
13.6	005628	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т	0,0022	0,0088
13.7	012102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	0,014	0,056
13.8	035319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00039	0,00156
13.9	045407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ	0,07	0,28
13.10	046230	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ	2	8
13.11	052039	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т	0,00127	0,00508
14	НАСОС1	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ /ЕРА EVN-40-200/55-3/	ШТ		4
ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСОВ					
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			841,21304
2		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ-Ч		16,516
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
3	C202-1141	КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ) 10 Т	МАШ-Ч		3,40424
4	C204-2900	УСТАНОВКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ, ДАВЛЕНИЕ НАГНЕТАНИЯ, НИЗКОЕ 0,1 (1) МПА (КГС/СМ2), ВЫСОКОЕ 10 (100) МПА (КГС/СМ2)	МАШ-Ч		2,4
5	C204-502	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	МАШ-Ч		9,64
6	C240-1	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ-Ч		11,7812
7	C204-504	АППАРАТЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ СВАРКИ И РЕЗКИ	МАШ-Ч		19,1268
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ					
8	СТТРУБ20	ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ Д=20 ММ	М		783,5
9	0010Т20	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д= 20 ММ	ШТ		210
10	СТТРУБ32	ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ Д=32 ММ	М		450,1
11	0010Т32	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=32 ММ	ШТ		128
12	СТТРУБ40	ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ Д=40 ММ	М		429,6
13	0010Т40	ОТВОД СТАЛЬНОЙ Д=40 ММ	ШТ		56
14	C124-59	АНКЕРНЫЕ ДЕТАЛИ ИЗ ПРЯМЫХ ИЛИ ГНУТЫХ КРУГЛЫХ СТЕРЖНЕЙ С РЕЗЬБОЙ В КОМПЛЕКТЕ С ШАЙБАМИ И ГАЙКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ), ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ОТДЕЛЬНО	Т		0,0088
15	C140-12102	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА: 50	МЗ		0,056
16		ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ ХЛОРНАЯ МАРКИ А	КГ		0,0576048
17	C111-388	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЗЕМЛЯНЫЕ МА-0115 МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т		0,00763808
18	C111-587	МАСЛО ИНДУСТРИАЛЬНОЕ И-20А	Т		0,0002
19	C111-807	ПРОВОЛОКА СВАРОЧНАЯ ЛЕГИРОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т		0,00282744
20	C111-324	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	МЗ		4,673592
21	C111-1522	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т		0,00708
22		ОЧЕС ЛЬНЯНОЙ	КГ		1,15792
23		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ	КГ		1,28
24	C1533-9001	ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ	ШТ		32
25	C130-39	БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ ДИАМЕТРОМ 12 ММ	Т		0,03716
26	C1541-63	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 50	1000ШТ		0,004
27	C1541-64	ПРОКЛАДКИ ИЗ ПАРОНИТА МАРКИ ПМБ ТОЛЩИНОЙ 1 ММ, ДИАМ. 100	1000ШТ		0,02
ОБОРУДОВАНИЕ					
28	КОТЁЛ	КОТЛОВ "ТЕПЛОЛИДЕР 50 КВТ	ШТ		4
29	НАСОС1	НАСОС ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ (ЕРА EVN-40-200/55-3)	ШТ		4



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI  
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»  
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Фарғона вилояти

150115 Farg'ona shahri, Al-Farg'oniy 36-uy tel 73)-244-68-81 244-68-82 mail: fergexp@rambler.ru

[www.mc.uz](http://www.mc.uz)

Holati: Ijobiy

Direktor: MADMAROV KUDRAT YAXIYADJANOVICH

Sana: 08-09-2022 yil



**Yig'ma ekspert xulosasi № 60019**

**Obyekt nomi** «Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabni joriy ta'mirlash.»

**Buyurtmachi** - "Farg'ona Rahmatjon topograf" X/K

**Bosh loyihachi** - "Farg'ona Rahmatjon topograf" X/K

**Litsenziya** 07.10.2020y № AL-001399-sonli.

**Moliyalashtirish manbai** - maxalliy byudjet mablag'lari xisobidan

**Bosh pudratchi** - Tender savdolari asosida (agar qaror qabul qiluvchi organ tomonidan belgilangan bo'lsa)

**Qurilish turi** Joriy ta'mirlash

**Murojaat raqami:** № 57424

**1. Loyihalash uchun asos**

1.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Xalq ta'limi bo'limining 2022-yil 8-sonli Yig'ilish bayoni.

1.2. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Xalq ta'limi bo'limi Maxsus ta'mirlash ekspluatatsiya bo'limi rahbari N.G'ofurov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

1.3. Nuqson dalolatnomasi.

**2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar**

2.1. Elektron yo'nalishda taqdim qilingan smeta xujjatlari.

**3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni**

3.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabni joriy ta'mirlash. (Bajariladigan ishlar Nuqson dalolatnomasi va Loyixa topshirig'ida keltirilgan).

**4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

4.1. Nuqson dalolatnomasiga ko'ra jixozlangan.

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

5.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani Xalq ta'limi bo'limi Maxsus ta'mirlash ekspluatatsiya bo'limi rahbari N.G'ofurov tomonidan tasdiqlangan Loyiha topshirig'i.

## 6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Smeta xujjatlari ekspertiza ko'rigiga buyurtmachining texnologik, ichki muxandislik, energiya tejamkorlik va boshqa yechimlari izoxlarsiz taqdim etilgan.

6.2. Ekspertiza jarayonida mahalliy (lokal) ekspert xulosalarining izoxlariga muvofiq smeta xujjatlariga kiritilgan kamchiliklar va tuzatishlar loyixachi tomonidan ko'rib chiqildi va tuzatildi. (Biriktilgan lokal ekspertiza xulosalaridagi faylda batafsil ko'rsatib o'tilgan).

6.3. Buyurtmachi jami xarajati, materiallar qiymati, ish haqqi 12114,89 sum/chelchas (ijtimoyi sug'urta siz) va pudratchining boshqa xarajatlari 19,39% buyurtmachi xatiga asosan qabul qilindi.

Buyurtmachi tomonidan quydagi obyekt jami bo'lib 210 011,865 ming so'm taqdim etilgan.

Tekshiruv natijasiga ko'ra quydagi ko'rsatgichlar tavsiya etiladi:

Qurilish qiymati QQS siz	- 139 702,791 ming so'm
QQS 15%	- 20 955,419 ming so'm
Qurilish qiymati QQS bilan	- 160 658,209 ming so'm
Buyurtmachining xarajatlari	- 6 000,000 ming so'm
Jami obyekt qiymati QQS va buyurtmachi xarajatlari bilan	- 166 658,209 ming so'm
Iqtisod qilingan mablag'	- 43 353,656 ming so'm

6.4. Kamayish qurilish mashinalarini va mexanizm va ba'zi materiallar qiymati sozlash xisobiga amalga oshirildi.

6.5. Jixozlar qiymati buyurtmachi kompetensiyasiga kiradi.

6.6. Import qilingan uskunalar va materiallarning narxi ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmagan.

6.7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 17-sentabrdagi 579-sonli qarori 1-ilova, III-bob, 29-bandiga asosan ekspert tashkilotiga taqdim etilgan shaharsozlik xujjatlarining sifati, dastlabki ma'lumotlarining haqqoniyligi va qabul qilingan Loyiha yechimlariga buyurtmachi va Loyiha tashkilotlari javobgardir.

## 7. Xulosalar.

7.1. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanidagi 14-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabni joriy ta'mirlash, smeta xujjatlari ekspertiza tekshiruv natijalarini hisobga olgan holda ko'rib chiqib, tasdiqlashga tavsiya etiladi.

7.2. Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qarori va SHNK 4.01.16-09 ga muvofiq, tanlov savdolarini o'tkazish uchun ob'yektning qiymati buyurtmachi tomonidan belgilanadi.

7.3. Ko'rsatilgan narxni tanlov savdolari uchun qabul qilish to'g'risida buyurtmachi qaror qabul qiladi.

7.4. Taqdim etilgan xujjatlarning to'g'riligiga buyurtmachi javobgardir.

**Bosh mutaxassis:** TASHTEMIROVA SHOXISTA MAXAMATJONOVNA