

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ 2022 йИЛ УЧУН "ОБД КИШЛОК" ВА "ОБД МАХАЛЛА" ДАСТУРЛАРИ ДОИРАСИГА МВОНФИК ИШТИХОН ТУМАНИ БЕШБОЛА МФЙ БЕШБОЛА КИШЛОК 12-КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ

Бўйича Лойиҳа СМЕТА ХУҶЖАТИ L=525 M  
(откорректировано по замечаниям экспертизы)

**РАСЧЕТ**  
стоимости строительства в текущих ценах по объекту:

№	ПІІ	НАМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (ВСЕГО)
1	1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	3
2	2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	10 434 750
3		ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	997 821
4	4	ЗАТРАТЫ НА АКТИВАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	10 520 323
5	5	СТОИМОСТЬ ПРИВОЗНЫХ МАТЕРИАЛОВ - 5%	845
6	6	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	40 759 266
7	ИТОГО: п. 2-5		62 713 006
8	8	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11%	11 357 325
9	ИТОГО: п. 2-7		74 070 331
10	10	НДС - 15%	11 110 550
11	11	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	85 180 881
12	12	ПРОЧЕЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ЗАКАЗЧИКА: п. 13-14	5 598 426
13	13	В ТОМ ЧИСЛЕ	
14	14	ЗАТРАТЫ НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ И ЭКСПЕРТИЗА	3 043 000
15	15	СОДЕРЖАНИЕ ЛИПЕКЦИИ-3%	2 555 426
16	16	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: п. 10-11	90 779 308

ЗАКАЗЧИК

МП

ПОДРЯДЧИК

МП



ИСПОЛНИТЕЛЬ

МП

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ №**  
 (локальная ресурсная смета)


**ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ,**

(наименование работ и затрат, наименование объекта)



Основание: **ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

№ п.п.	Шифр номера нормативов и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
				на сл. измерения	по проектным данным	
1	2	3	4	5	6	
1	E2714-034-01	ПЛАНИРОВКА ВЕРХА ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОРЕЙДЕРОМ В ГРУНТАХ 2-ГРУППЫ.	1000 M2		2,3625	
1.2	107	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	0,15	0,354375	
2	E2704-003-06	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ	1000M2		2,2050	
	ДОП. 4	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	23,4	51,597	
2.1	1	АВТОРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Д.С.)	МАШ.-Ч	1,42	3,1311	
2.2	107	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	13,0536	
2.3	112	МАШИНЫ ПОЛИВОМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,4	3,087	
2.4	1135	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2,44	5,3802	
2.5	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	2,0286	
2.6	2846	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ	МАШ.-Ч	3,95	8,70975	
2.7	3093	ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т ВОДА	М3	10,5	23,1525	
2.8	9219	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	148,8	328,104	
2.9	41398	НА КАЖДОМ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 M2		2,2050	
3	E2704-003-08	ДОП. 7 К=8	ОСНОВАН ИЯ ИЛИ ПОКРЫТИЯ			
3.1	2845	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	4,41	
3.2	3093	ФИРМЫ "ВОМАС" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	МАШ.-Ч	2,4	5,292	
3.3	41398	ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНАЯ СМЕСЬ	М3	99,2	218,736	

СОСТАВИЛ



"Иул Дизайн АС" МЧЖ				
Ички хужалик йули		Чизди	Н. Ражабов	
		Текширди	А. Бектулатов	



Иштихон тумани "Бешбола" МФЙ Етбурбой  
 қорйш йулини жорий таъмирлаш



Holati: Ijoby

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana: 01-06-2022 yil

### Yig'ma ekspert xulosasi № 43823

**Obyekt nomi** «Samarqand viloyati Ishitxon tumani 2022 yil uchun Obod qishloq va Obod maxilla dasturi doirasida Beshbola MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash»

**Buyurtmachi** - Samarqand "Mintaqaviy yo'llarga buyurtmachi xizmati" DUK  
**Bosh loyihachi** - "Yo'l loyiha byurosi" MCHJ  
**Litsenziya** AL-001288 - 20.07.2020 yil.

**Moliyalashtirish manbai** - Byudjet.

**Bosh pudratchi** - Tender asosida

**Qurilish turi** joriy ta'mirlash.

**Murojaat raqami:** № 42030

### 1. Loyihalash uchun asos

1.1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-2026 yillarda "Obod qishloq" va "Obod mahalla" dasturini amalga oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi 18.03.2022 yil 172-FQ-sonli qarori.  
1.2. Samarqand viloyati "Mintaqaviy yo'llariga buyurtmachi DUK" bosh muhandis B.Xudoyberdiev tomonidan tasdiqlangan "Nusxonalar dalolatnomasi".

### 2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Umumiy tushuntirish xati.

2.2. Albom 1 - Ishchi loyiha AS.

2.3. Kitob 2 - Joriy narxlarda resurslar smetasi. Ish hajmlari ro'yxati.

### 3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

**3.1. Qurilish uchastkasining xususiyatlari:**

**Ob'ektni joylashtirish** «Samarqand viloyati Ishitxon tumani 2022 yil uchun Obod qishloq va Obod maxilla dasturi doirasida Beshbola MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash» Yo'l-iqlim zonasi IV, tumani seysmik darajasi-7 bal.

**3.2. Loyiha qabul qilindi:**

- Yo'lning uzunligi 4,174 km.

- Yo'lning kengligi 4,5-6,0 m.

**3.3. Loyiha quyidagilarni nazarda tutadi:**

Ishitxon tumani Beshbola MFY ichki yo'llari 1-ko'cha L=134m. joriy ta'mirlash" (asfalt yo'l)





tasdiqlangan joriy narxlardagi mashina va mexanizmlar narxlari va qurilish materiallari bo'yicha kelishuv bayonnomasi).  
Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) statistika boshqarmasi ma'lumotlariga ko'ra, ijtimoiy sug'urta uchun ajratmalarni hisobga olgan holda 19 338,75 so'm qabul qilindi.

**4. Loyihalana yotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:**

**5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.**

**6. Ekspertiza natijalari.**

6.1. Ekspertizaning izohlari va takliflariga quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalarni kiritildi:  
- mash/soat resurs ko'rsatkichlari, odamlar/soat mehnat xarajatlari aniqlandi;  
- qurilish materiallari va buyumlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;  
- materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;  
- pudratichning boshqa xarajatlari aniqlandi;  
- buyurtmachi tomonidan e'lon qilingan joriy shartnoma narxlarida obyektning hisob-kitob qiymati QOS bilan 902414,566 ming so'm va Buyurtmaching boshqa xarajatlari, ish va xarajalar hajmini aniqlashtirish hisobiga 167493,786 ming so'mga QOS bilan kamaytirildi. Ekspertizaning izohlari va takliflari bo'yicha tuzatilgandan so'ng, obyektning hisob-kitob qiymati joriy shartnoma narxlarida QOS bilan 734920,780 ming so'm va Buyurtmaching boshqa xarajatlari tashkil etdi.  
Shu jumladan:

- Beshbola MFY Ichki yoli 1 ko'cha, L=134m - 79433,619 ming so'm.
- Beshbola MFY Ichki yoli 3 ko'cha, L=212m - 34396,851 ming so'm.
- Beshbola MFY Ichki yoli 4 ko'cha, L=1240m - 201189,129 ming so'm.
- Beshbola MFY Ichki yoli 8 ko'cha, L=100m - 16224,930 ming so'm.
- Beshbola MFY Ichki yoli 9 ko'cha, L=388m - 62952,727 ming so'm.
- Beshbola MFY Ichki yoli 10 ko'cha, L=525m - 85180,881 ming so'm.
- Beshbola MFY Ichki yoli 11 ko'cha, L=525m - 85180,881 ming so'm.
- Beshbola MFY Ichki yoli 12 ko'cha, L=525m - 85180,881 ming so'm.
- Beshbola MFY Ichki yoli 13 ko'cha, L=525m - 85180,881 ming so'm.

Normativ mehnat hajmi - 425,44 kishi-soat.

Bundan tashqari:

Buyurtmaching boshqa harajatlari - 45535,623 ming so'm (ekspertiza tomonidan ko'rib chiqilmadi).

6.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 22 yanvardagi 15-sonli qaroriga muvofiq "Davlat ekspertizasiga taqdim etiladigan shaharsozlik hujjatlarining sifati uchun javobgarlik buyurtmachiga (dastlabki ma'lumotlarni loyihalashtirish jarayonida taqdim etilgan ma'lumotlarning ishonchligi bo'yicha) va loyihaga taqdim etilgan ishchi loyihaning smeta hujjatlarida muvofiqi uchun loyihaga tashkiloti javobgarligi qayd etiladi.

6.4. Demontaj jarayonida Buyurtmachi qaytgan materiallar mablag'larni belgilangan tartibda hisobga olish kerak.

6.5. Loyiha mualliflari ekspertiza tavsiyasiga binoan Buyurtmachi tuzatilgan chizmalar va smeta hujjatlarini topshirishlari kerak.

6.6. Ekspert xulosasining amal qilish muddati 2 yil.

**7. Xulosalar.**

7.1. Samarqand viloyati Paxtachi tuman "Samarqand viloyati Ishtixon tumani 2022 yil uchun Obod qishloq va Obod maxilla dasturi doirasida Beshbola MFY ichki yo'llarini joriy ta'mirlash" ishchi loyihasi

ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4.01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lgan Buyurtmachingin bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'lgan holda olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'ichovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnomma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

**Bosh mutaxassis:** Abdilyev Mirzabek Saltmurodovich