

**Ishchi loyixasini loyixalashtirish smeta xujjatlarini ishlab chiqish uchun
TOPSHIRIQ:**

**ob'ekt bo'yicha: Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Yangi bog' MFY
Turkiston ko'chasi 171 uyda joylashgan XIRURGIYA BO'LIMI binosini joriy
ta'mirlash**

№	Asosiy ro'yxati ma'lumotlar va talablar	Asosiy tarkib ma'lumotlar va talablar
1.	Loyihalash uchun asos	- «28» IX 2022 yil kungi yig'ilish bayoni № 6 - 1 nuqsonlar dalolatnomasi
2.	Ob'ekt nomlanishi	Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Yangi bog' MFY Turkiston ko'chasi 171 uyda joylashgan XIRURGIYA bo'limi binosini joriy ta'mirlash
3.	Qurilish turi	joriy ta'mirlash
4.	Qurilishning boshlanish va tugash sanalari	2022 y.
5.	Quvvati	140
6.	Buyrtmachi va uning manzili	Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Yangi bog' MFY Turkiston ko'chasi 171 uy
7.	Loyihalash bosqichi	Ishchi loyiha
8.	Yo'nalishi	Tibbiy xizmat
9.	Ixtisos	Tibbiy xizmat
10.	Moliyalashtirish manbai	Byudjetdan tashqari mablag'lari hisobidan
11.	Qurilish maydonchasining xususiyatlari. Qurilish maydoni haqida ma'lumot va rejalashtirish cheklovlari (seysmik, tuproqning sızintısı guruhi, er osti suvlarining chuqurligi)	Kapital ta'mirlash talab qilinmaydi
12.	Turar-joy va jamoat binolarining turlari, ularning maqsadi(qavatlar, bo'limlar va kvartiralarining soni, imkoniyatlar yoki imkoniyatlar, namunaviy loyiha seriyasi, individual loyiha va boshqalar)	Asosiy binoni joriy ta'mirlash - bino _____ M o'lchamdagi 3 qavatli to'rtburchak shakldagi bino.
13.	Konstruksion yechimlar va yuk ko'taruvchi va to'suvchi konstruksiyalar materiallariga asosiy talablar, yong'inga chidamlilik darajasi.	Joriy ta'mirlashda quyidagi ishlarni bajarish-nuqson dalolat nomasiga muvofiq bajariladi
14.	Muhandislik va texnologik uskunalar uchun asosiy talablar	Talab qilinmaydi
15.	Fuqaro muhofazasi va favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha muhandislik-texnik tadbirlarni ishlab chiqish bo'yicha talablar.	Talab qilinmaydi
16.	Binoning yong'inga chidamliligi darajasi	- II -toifa
17.	Boshqa talablar (PSD tomonidan berilgan nusxalar soni)	- loyiha hujjatlarini 1 nusxada berish

**Marg'ilon shahar Tibbiyot
Birlashmasi boshlig'i:**



N.Raximov

ТАНЛОВ ҲУЖЖАТЛАР РЎЙХАТИ

1. Танловда иштирок этиш бўйича Марғилон шаҳар ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИ номига ариза;
2. Корхонанинг давлат рўйхатидан ўтганлиги тўғрисидаги гувоҳнома нусхаси (ташкilotнинг муҳри босилган ҳолда);
3. Иштирокчининг қайта ташкил этиш, тугатиш ёки банкрот ҳолатда эмаслиги, танлов ташкilotчиси ёки буюртмачи билан судлашмаётганлиги ёки арбитраж муҳокамасида эмаслиги, шунингдек аввал тузилган шартномалар бўйича бажарилмаган мажбурияти йўклиги тўғрисида кафолат хати;
4. Танлов иштирокчиси ҳақида умумий маълумот;
5. Иштирокчининг молиявий ҳолати тўғрисида маълумот (тегишли тартибда тасдиқланган охириги ҳисобот даври учун корхона баланси, молиявий натижалар тўғрисида маълумот, банк томонидан тасдиқланган айланма маблағлари тўғрисида маълумот);
6. Корхонанинг моддий-техник базаси ҳақида маълумот (расмлар илова қилинсин).

МАРҒИЛОН ШАҲАР ТИББИЁТ БИРЛАШМАСИНИНГ
ЙИҒИЛИШ БАЁНИ

“28” 1X 2022 йил

Марғилон шаҳар

Йиғилиш раиси:

Марғилон шаҳар Тиббиёт бирлашмаси
бошлиғи Н.Рахимов

Йиғилиш котиби:

Бош ҳисобчи Д.Пазилова

Йиғилиш катнашчилари:

Марғилон шаҳар тиббиёт бирлашмаси
бошлиқ ўринбосари О.Қосимов, бошлиқ
ўринбосари Л.Холикова, касаба уюшмаси
раиси Р.Корабоев, муҳандис С.Тулаков,
оилавий поликлиникалар ва шифохоналар
бош врачлари ва бошқа ходимлар.

Кун тартиби: Марғилон шаҳар Тиббиёт Бирлашмасининг «Янги боғ» МФЙ
Туркистон кўчаси 171 уйда жойлашган ХИРУРГИЯ бўлими биносини жорий таъмирлаш
тўғрисида.

Йиғилиш раиси Н.Рахимов йиғилишни очиб бериб кун тартиби билан таништириб,
жорий таъмирлаш ишлари бажарилиши зарур бўлган объектлар билан таништирди ва
сўзни тиббиёт бирлашма муҳандиси С.Тулаковга берди.

С.Тулаков сузга чикиб, юқорида кўрсатиб ўтилган биноларнинг техник ҳолати
ёмонлиги хақида гапирди..

С.Тулаков ўз сўзида жорий таъмирлаш ишлари бажариш тартиби бўйича
ҳодимларга тушунтириб берди ва ҳужжатлари билан таништирди.

Сўзни тиббиёт бирлашма касаба уюшмаси раиси олиб ушбу таъмирлаш бўйича ўз
фикрини билдириб, олиб борилаётган ишлар юзасидан розилик билдирди ва иш
берувчидан таъмирлаш ишлари вақтида ишчи ҳодимларга иш шароитини яхшилашда
амалий ёрдам беришини сўради.

Сўзни йиғилиш раиси Н.Рахимов олиб жорий таъмирлаш ишларини 2022 йилнинг
4-чорагида амалга оширишни таъкидлади.

Юқоридагиларга асосланиб йиғилиш

ХУЛОСА ҚИЛАДИ:

1. Марғилон шаҳар Тиббиёт Бирлашмаси ХИРУРГИЯ бўлими биносини таъмирталаб ҳолатга келиб қолганлигини инобатга олиб 2022 йил 4-чорагида жорий таъмирлаш ишлари амалга оширилсин.
2. Бош муҳандис томонидан жорий таъмирлаш ишларини амалга ошириш бўйича маълумотлар тўлиқ ўрганиб чикиб, нуқсон далолатномаси тузилсин ва лойиҳа ташкилотлари билан ишчи лойиҳа ҳужжатлари тайёрлаб, уни экспертизадан ўтказиб, бошланғич нарх белгилаш билан боғлиқ муаммоларни ўрганиб чикиб маълумот бериш юклатилсин.
3. Бош ҳисобчи зиммасига амалдаги қонун ҳужжатларига мувофиқ etender.uzex.uz сайтига эълон жойлаштириш юклатилсин.
4. Харид комиссияси etender.uzex.uz танловда катнашиш истағида бўлган пудратчи ташкилотлар ўртасида жорий таъмирлаш ишларининг сифат даражаси, ҳужжатларни тўлиқ тақдим этиши ва шаффофликни таъминлаш ҳолда иштирокчилар орасидан гўлиб номзодни аниқласин.

Йиғилиш раиси:

Н.Рахимов

Йиғилиш котиби:

Д.Пазилова