

ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШГА ОИД
0610-СОҢЛИ ПУДРАТ ШАРТНОМА

Самарканд шаҳар

лот№22110012153311

« 6 » Октябр 2022 й.

Бундан буён “БУЮРТМАЧИ” деб аталувчи Самарканд вилоят болалар махсулашган сихатгохи номидан устав асосида фаолият олиб борувчи **Ж.Қ.Равшанова** бир томондан ва бундан буён “ПУДРАТЧИ” деб аталувчи «SAMARQAND XRUSTAL» МЧЖ номидан низом асосида фаолият олиб борувчи **Ж.Исаев** бошқа томондан, танлов натижалари бўйича ушбу контрактни қуйидаги тўғрисида туздилар.

1. КОНТРАКТ ПРЕДМЕТИ

1.1. Мазкур контракт бўйича “Буюртмачи” пудрат ишларни қабул қилиш ва тўлаш, “Пудратчи” эса буюртмачининг буюртмаси бўйича қуйидаги пудрат ишларини бажариш мажбуриятини олади:

№	Ишнинг номи	Улчов бирлиги	миқдори	Эълон бўйича бошланғич нархи	Контрактнинг умумий қиймати (битим суммаси)
	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий Самарканд вилоят болалар махсулашган сихатгохи 3-бўлими биносини жорий таъмирлаш (Смета хужжатлари асосида)	хизмат	1	98 989 144	98 989 144
	Жами: ҚҚСсиз билан			98 989 144	98 989 144

1.2. Контрактнинг умумий суммаси **98 989 144** (Тўқсон саккиз миллион тўққиз юз саксон тўққиз минг бир юз қирқ тўрт) сўмни ташкил қилади. (ҚҚСсиз)

1.3. Ишни бошлаш ва топшириш муддати: Бошланиши: 6 Октябр 2022й. Тугаши: 31 Декабр 2022й.

Алоҳида шартлар	1	Ишларни вақтида сифатли бажариш шарт
	2	Олдиндан 30% тўланади

2. ҲИСОБ-КИТОБЛАР ТАРТИБИ

2.1. “Буюртмачи” мазкур контрактни ғазначилик бўлинмаларида рўйхатга олинган кундан бошлаб 10 банк иш куни ичида қонунчиликка мувофиқ контракт умумий суммасидан 30% миқдорида (шартнома суммасининг 30% миқдорида) олдиндан тўлаш мажбуриятини олади, қолган 70% ни бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатнома имзолангандан сўнг 10 банк иш куни ичида қабул қилиш далолатномаси, ҳисоб-фактура в.б. асосида тўлайди.

2.2. Контракт нархи танлов натижаси бўйича белгиланади ва ўзгартирилмайди, контрактга қўшимча келишув тузиладиган ҳоллар бундан мустасно.

2.3. Ишлар яқунлангандан кейин “Пудратчи”, “Буюртмачига” бажарилган ишлар тўғрисидаги далолатномани тақдим этади.

2.4. “Буюртмачи” далолатнома ва унга илова қилинган бошқа хужжатларни олгандан кейин 10 банк иш куни ичида имзоланган далолатномани ёки ишларни қабул қилишни асосли равишда рад қилиш хатини “Пудратчи”га юбориш мажбуриятини олади.

2.5. Рад қилинган ҳолатда, ишларни қабул қилишни асосли равишда рад қилиниши юзасидан камчиликликларни бартараф этиш рўйхати ва муддати бўйича томонлар ўртасида далолатнома тузилади.

3. КОНТРАКТНИНГ БАЖАРИЛИШИ

3.1. Мазкур контракт белгиланган тартибда контракт талаблари ва шартларига ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилиги мувофиқ ижро этилиши шарт.

3.2. Контракт шартларини бажаришни бир томонлама рад қилиш ёки контракт шартларини бир томонлама ўзгартиришга йўл қўйилмайди, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.

3.3. Томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг ижросини таъминлаган тақдирда контракт бажарилган ҳисобланади.

3.4. Буюртмачининг розилиги билан пудрат ишлари муддатидан олдин бажарилиши мумкин.

3.5. Пудрат ишлари бевосита Буюртмачининг масъул ходимлари томонидан ишлар ҳажми ва уларнинг сифати кўрсатиладиган далолатнома бўйича қабул қилинади.

4. ТОМОНЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИКЛАРИ

4.1. Буюртмачи:

- савдоларни ўтказиш учун тақдим этилган хужжатларнинг ишончилиги ва Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатларига мувофиқлиги;

- савдолар ғолиби бўлган пудратчи билан контракт тузиш ёки савдолар ғолиби бўлган етказиб берувчи билан контракт тузишни рад этиш муддатига риоя этилиши (ажратилган бюджет маблағлари камайиши ҳолатлари бундан мустасно);

- томонлар ўртасидаги контракт мажбуриятларини бажариш тугаллангандан кейин беш йил мобайнида савдолар предмети бўйича эълонлар ва техник ҳужжатларнинг асл нусхалари сақланиши учун жавоб беради.

4.2. Бажарилган ишларни танлаб олмаслик, шунингдек бажарувчи шартномада белгиланган муддатда (даврда) уларни ишларни бажарганда, ишларни қабул қилиб олишни асоссиз равишда рад этганлик учун буюртмачи пудратчига қабул қилиб олинмаган (ўз муддатида қабул қилиб олинмаган) ишлар қийматининг 5 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

Қабул қилиб олинмаган (олиш асоссиз рад этилган) ҳолларда, пудратчи жарима ундиришдан ташқари, ушбу ишлар бажарилганлигининг кафолатларини тақдим этган ҳолда, қабул қилиб олинмаган (ўз муддатида қабул қилиб олинмаган) ишлар қиймати тўланишини талаб қилишга ҳақлидир.

4.3. Тўлов талабномаси акцептини асоссиз равишда бутунлай ёки қисман рад этганлик, шунингдек ҳисоб-китобнинг бошқа шаклларида ишлар ҳақини тўлашдан бош тортганлик (банк муассасасига тўлов топшириқномасини тақдим этмаганлик, чек бермаганлик, аккредитивни тақдим этмаганлик ва ҳоказо) учун буюртмачи пудратчига ўзи тўлашни рад этган ёки бош тортган сумманинг 15 фоизи миқдорида жарима тўлайди.

Бажарилган ишлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун буюртмачи пудратчига ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0,4 фоизи миқдорида, аммо кечиктирилган тўлов суммасининг 50 фоизидан ортиқ бўлмаган миқдорида пеня тўлайди.

4.4. Пудратчи:- савдоларда қатнашиш учун тақдим этилган ҳужжатларнинг ишончлилиги;
- сифат, техник параметрлар ва таклиф этилаётган ишларни бажариш муддатлари пудратчи буюртманомалари шартларининг буюртмачи буюртманомаларида назарда тутилган шартларга мувофиқлиги;

- савдолар шартларининг бошқа бузилишлари;

- тузилган контракт шартларининг бажарилмаганлиги учун жавоб беради.

4.5. Агар бажарилган ишлар сифати стандартлар, техник шартлар, қонун ҳужжатларида ёки хўжалик шартномасида белгиланган бошқа мажбурий шартларга мос келмаса, буюртмачи ишларни қабул қилиш ҳамда уларнинг ҳақини тўлашни рад этиб, пудратчидан сифати лозим даражада бўлмаган ишлар қийматининг 20 фоизи миқдорида жарима ундириб олишга, агар ишлар ҳақи тўлаб қўйилган бўлса, тўланган суммани белгиланган тартибда қайтаришни талаб қилишга ҳақлидир. Сифати лозим даражада бўлмаган ишлар бажарилганлик учун жарима етказиб пудратчидан акцептсиз тартибда ундириб олинади.

4.6. Пудрат ишлари бажариш муддати ўтказиб юборилган ёки бажарилмаган ҳолларда Пудратчи Буюртмачига ҳар бир ўтказиб юборилган кун учун мажбуриятнинг бажарилмаган қисмининг 0,5 фоизи миқдорида пеня тўлайди, бироқ пеняларнинг умумий суммаси бажарилмаган пудрат ишлари қийматининг 50 фоизидан ошишига йўл қўйилмайди. Пеняни тўлаш шартнома мажбуриятларини бузган томонни контрактни тегишли тарзда бажариш ва пудрат ишларини бажариш муддатини ўтказиб юборилиши ёки бажарилмаслиги натижасида етказилган зарарларни қоплаб бериш мажбуриятидан озод қилмайди.

5. НИЗОЛАРНИ ҲАЛ ЭТИШ ТАРТИБИ

5.1. Келишмовчиликлар ва баҳслар келиб чиққан тақдирда, томонлар, қоидага кўра, мустақил равишда уларни судгача ҳал этиш чораларини кўрадилар.

5.2. Томонлар келишмовчилик ва баҳсларни ҳал этиш учун бевосита иқтисодий судига мурожаат қилишга ҳақлидир.

5.3. Томонлар иқтисодий судига мурожаат қилган тақдирда, суд иши даъвогар жойлашган манзилдаги иқтисодий судида кўриб чиқилади.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Форс-мажор натижасида мажбуриятларни бажарилмаслиги ҳолатлари келиб чиқса ва бу ҳолатлар мазкур шартноманинг бажарилишига бевосита таъсир этса, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2005 йил 15 феввалидаги 63-сонли “Енгиб бўлмас куч (форс-мажор) ҳолатларининг мавжудлигини тасдиқлаш механизмини киритиш тўғрисида”ги қарорида кўзда тутилган шартларда томонлар ушбу контракт бўйича мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажарилишидан озод этилади.

7. БОШҚА ШАРТЛАР

7.1. Ушбу шартномада томонларнинг кўзда тутилмаган ўзаро муносабатлари Ўзбекистон Республикаси қонунлари билан тартибга солинади.

8. КОРРУПСИЯГА ҚАРШИ ТАЛАБЛАР.

8.1. Шартнома бўйича ўз мажбуриятларини бажаришда Томонлар коррупцияга қарши курашиш бўйича қоидаларга, шу жумладан амалдаги амалдаги қонунларга риоя этилишини таъминлайди, яни улар, уларнинг ходимлари, кафилланган шахслар, бенифициялари ва шартномани амалга оширишдаги

хамкорлари, пудратчилари томонидан бир-бирига ёки давлат иштирокидаги ташкилот ходимига пора бериш ёки пора беришда воситачилик қилиш моддий ёки номоддий наф олишдан тийилиши лозим. Томонлар ушбу ҳаракатларнинг олдини олиш бўйича чора-тадбирлар қабул қилинишини кафолатлайди.

8.2.Томонлар коррупцияга қарши қоидалар бузулганда ёки асосли гумонлар юзага келганида дархол ёзма равишда (электрон почта орқали) ёки ишонч телефони орқали бир-бирини хабардор қилиш мажбуриятини олади. Бунда томонлар юзага келган ҳолатга ойдinлик киритиш мақсадида ёзма изох талаб қилиш ҳуқуқига эга ва мурожаатини олган томон 10 (ўн) иш куни мобайнида тушинтириш бериши ёки ўз фикрини билдириши мумкин.

8.3.Мазкур бобнинг талаблари бажарилмаганда, шу жумладан белгиланган муддатда коррупцион хавф-хатар баратараф этилмаса, томонлар амалга оширган чоралар коррупцион ҳолатни пасайишига олиб келмаса, бошқа томон шартномани бекор қилиш ҳуқуқига эга ёки унинг ижросини тўхтатиб қўйиши мумкин.

8.4.Ушбу бобда кўрсатилган асослар бўйича шартномани бир томонлама бекор қилиш талаб қилган томонга етказилган зарарларни қоплаш қонунчиликда кўрсатилган тартибда амалга оширилади, ушбу бобнинг мажбуриятлари ни бузган томон эса шартноманинг бир томонлама бекор қилиниши оқибатида кўрилган зарарлар қоплашни талаб қилишига ҳақли эмас.

9. КОНТРАКТНИНГ АМАЛ ҚИЛИШ МУДДАТИ


9.1. Мазкур контракт ғазначилик бўлинмаларида мажбурий рўйхатга олинган кундан бошлаб кучга киради ва 2022 й. “31” декабргача амал қилади.

9.2. Контрактнинг амал қилиши бир томоннинг ташаббусига кўра ой (бир) давомида бошқа томонга ёзма ариза топширган кундан бошлаб, барча ўзаро ҳисоб-китоблар тугаганлиги муддатидан аввал тўхтатилиши мумкин. Томонлар ўз зиммаларига олган барча мажбуриятларнинг бажарилишини таъминлаган ҳолларда контракт бажарилган ҳисобланади.

9.3. Контрактнинг амал қилиш муддатини тугаши томонларни жавобгарликдан озод қилмайди.

10. ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ ВА РЕКВИЗИТЛАРИ

Пудратчи	Буюртмачи
<p>Ташкилот номи: «SAMARQAND KRUSTAL» МЧЖ Манзил: Самарканд шаҳар Рудакий 181-уй Телефон: (93) 344-96-78 СТИР коди: 303336211 ОКЕД: Х/Р: 20208000900467478001 Банк номи: Хамкорбанк АТ банк Сам-д вилоят филиали МФО: 01030</p> <p>Рахбар: Ж.Исаев  (имзо)</p> 	<p>Ташкилот номи: Самарканд вилоят болалар махсулашган сихатгохи Манзил: Самарканд шаҳар Спитамен шох кўчаси 17А уй _тел: (+99866 221 75 31) СТИР: 207 206 942 ОКЭД: Ғазна ш/х: 400321860184017073401054002 Ғазначилик бўлинмаси номи: Самарканд вилоят Ягона Ғазначилик ҳисоб варағи (ЯҒХ): 23402000300100001010 Банкнинг номи: Уз.Р.Марказий банк Тошкент шаҳар ХККМ МФО: 00014 Ғазначилик бўлинмаси ИНН рақами: 201 122 919</p> <p>Рахбар:  Ж.Қ.Равшанова (имзо)</p> 

юрмет:  А. Нурматов
№522824 санаси: 27.07.1991г



Самарқанд вилоят болалар махсуслашган сихатгохи 3-бўлими биносини жорий таъмирлаш хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича
комиссия йиғилиши
БАЁНИ

Самарқанд шаҳри

« 6 » Октябр 2022 й.

Раислик қилувчи **Л.Ш.Шукурова**
Иштирок этган комиссия аъзолари:

И.Н.Раджабова	Комиссия аъзоси, 1-бўлим бошлиғи.
А.Ж.Фахратов	Комиссия аъзоси, Провизор
М.Х.Бойматова	Комиссия аъзоси, Педагог
М.А.Абдурахмонов	Комиссия аъзоси, Кассир
Н.Т.Хамидов	Комиссия аъзоси, хўжалик ишлари мудир

КУН ТАРТИБИ:

Самарқанд вилоят болалар махсуслашган сихатгохи 3-бўлими биносини жорий таъмирлаш хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича

(И.Н.Раджабова, А.Ж.Фахратов, М.Х.Бойматова, М.А.Абдурахмонов, Н.Т.Хамидов)

Самарқанд вилоят болалар махсуслашган сихатгохи томонидан 2022 йил 27 сентябрда Ўзбекистон Республикаси Товар ва хом-ашё биржасининг электрон порталига Самарқанд вилоят болалар махсуслашган сихатгохи 3-бўлими биносини жорий таъмирлаш хизмат кўрсатувчи ташкилотлар ўртасида танлов ўтказиш бўйича № 22110012153311 -лот рақами билан эълон жойлаштирилди. Мазкур лот бўйича 2022 йил 4 октябрдаги энг яхши таклифларни танлаш савдосини ўтказиш бўйича давлат харидлари комиссиясининг электрон портали орқали шаклланган “Самарқанд вилоят болалар махсуслашган сихатгохи 3-бўлими биносини жорий таъмирлаш” баённомасига асосан эълон якунига кўра Комиссия аъзолари «SAMARQAND XRUSTAL» МЧЖ корхонаси ғолиб деб топилганлигини инобатга олиб:

ҚАРОР ҚИЛИНДИ:

1. Ўзбекистон Республикасининг 2021 йил 22 апрелдаги “Давлат харидлари тўғрисида”ги 684-сонли Қонунининг 62-моддаси 3-бандига асосан комиссия баённомаси давлат харидлари электрон тизимига муҳокама қилиш учун икки иш кунига жойлаштирилди. Икки иш куни давомида давлат харидлари электрон тизимига жойлаштирилган баённома бўйича ҳеч қандай эътирозлар ёки қўшимча таклифлар келиб тушмаганлиги маълумот учун қабул қилинсин.

2. Даволаш ишлари бўйича бош врач ўринбосари Л.Ш.Шукурова:

Юқоридагилардан келиб чиқиб ҳамда комиссия аъзоларининг 2022 йил 4 октябрдаги электрон баённомасига асосан ғолиб «SAMARQAND KRUSTAL» МЧЖ корхонаси билан қонунчиликда ўрнатилган тартибда шартнома тузилсин.

3. Хужалик ишлари мудирини Н.Т.Хамидовга хизмат кўрсатиш сифат даражасини назорат қилинсин.

Комиссия аъзолари

И.Н.Раджабова

А.Ж.Фахратов

М.Х.Бойматова

М.А.Абдурахмонов

Н.Т.Хамидов



Комиссия аъзоси, 1-бўлим бошлиғи.

Комиссия аъзоси, Провизор

Комиссия аъзоси, Педагог

Комиссия аъзоси, Кассир

Комиссия аъзоси, хўжалик ишлари мудирини

Протокол закупочной комиссии по отбору наилучшего предложения лот № 153311 на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий

Способ проведения электронный

Дата 04.10.2022

Время рассмотрения 04.10.2022 14:59

Закупочная комиссия Самарканд вилоят Болалар махсушлашган сихатгохи, (Далее – Комиссия) в составе:

Председатель комиссии	SHUKUROVA LOLA SHEROVNA	даволаш ишлари буйича бош врач уринбосари	Вилоят болалар махсушлашган сихатгохи
Секретарь комиссии	RADJABOVA IRODA NURIDDINOVNA	1-булим бошлиги	Вилоят болалар махсушлашган сихатгохи
Член комиссии	ABDURAXMONOV MAXSUD ASATILLA YEVICH	кассир	Вилоят болалар махсушлашган сихатгохи
Член комиссии	FAXRATOV ANVAR JUMAYEVICH	провизор	Вилоят болалар махсушлашган сихатгохи
Член комиссии	BOYMATOVA MOXIGUL XALIMOVNA	Педагог	Вилоят болалар махсушлашган сихатгохи
Член комиссии	XAMIDOV NAIM TALIBOVICH	хужалик ишлари мудири	Вилоят болалар махсушлашган сихатгохи

Рассмотрев поступивших предложений со стороны участников по опубликованному объявлению на специальном информационном портале от 04.10.2022 года № лота 153311.

Метод оценки предложений – Бальный метод (Весовой коэф.технико-квалификационной части: 90.00 / Весовой коэф. ценовой части: 10.00)

Мин. балл: 70

Предмет закупки:

Наименование товара (работы, услуги)	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий
Подробное описание	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий (Болалар соғломлаштириш санаториясининг 3-бўлими биносини жорий таъмирлаш)
Количество товара	1.00
Единица измерения	
Цена товара (услуги) за единицу	114 522 797.00
Стартовая сумма	114 522 797.00
Валюта	UZS

По итогам рассмотрения поступивших предложений по технической части участникам присвоены следующие баллы:

Критерий №1 Танлов иштирокчиси томонидан тақдим қилинган лойиҳа-смета хужжатларига асосан бажариладиган ишларга сарфланадиган меҳнат ресурслари, қурилиш моллари ва ускуналарнинг номи-миқдори-нархи-суммаси кўрсатилган ресурслар ведомости, бажариладиган ишлар ҳамда ушбу ишларга сарфланадиган ресурсларнинг номи-

миқдори-нархи-суммасини ўз ичига олган харид таклифи тақдим қилиш.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг ҳаққонийлигига ва бириктириладиган файлларнинг қалбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу ҳолатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда қонунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASIA HOUSE MCHJ	15	15	14	Экспертная		
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	15	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий	12	Экспертная		
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	15	Маълумот тақдим этилди.	15	Экспертная		

Критерий №2 Ишчи ходимларнинг рўйхати, раҳбар ва ходимларининг мутахассислиги бўйича маълумот (my.mehnat.uz порталидан ташкилотда ишлаётганлиги тўғрисида ёки меҳнат дафтарчаси тўғрисида дастурдан олинган штрих кодли маълумотнома тақдим этиш, диплом ва буйруқ нусхаси).

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг ҳаққонийлигига ва бириктириладиган файлларнинг қалбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу ҳолатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда қонунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASIA HOUSE MCHJ	10	10	10	Экспертная		
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	10	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий	9	Экспертная		
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	10	Маълумот тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №3 Банкротлик иши очилмаганлиги тўғрисида маълумотнома

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг ҳаққонийлигига ва бириктириладиган файлларнинг қалбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу ҳолатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда қонунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASIA HOUSE MCHJ	10	10	9	Экспертная		
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	10	Услуга по текущему ремонту	10	Экспертная		

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
		нежилых зданий				
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	10	Маълумот тақдим этилди.	9	Экспертная		

Критерий №4 Охирги бюджет ташкилотларида ишлаган объект буюртмачиларидан тавсиянома

Тип: Текстовое значение

Описание: Охирги бюджет ташкилотларида ишлаган объект буюртмачиларидан тавсиянома

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASIA HOUSE MCHJ	15	15	13	Экспертная		
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	15	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий	12	Экспертная		
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	15	Маълумот тақдим этилди.	15	Экспертная		

Критерий №5 Танлов савдоларида иштирок учун бажарилаётган ишни 70% миқдорида айланма маблаг мавжудлиги тугрисида банк маълумоти.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг ҳаққонийлигига ва бириктириладиган файлларнинг қалбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу ҳолатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда қонунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASIA HOUSE MCHJ	10	10	9	Экспертная		
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	10	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий	8	Экспертная		
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	10	Маълумот тақдим этилди.	9	Экспертная		

Критерий №6 Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 ноябрдаги 699-сонли Қарорида кўрсатилган қурилиш корхоналарининг рейтинги, яъни ишончлилик тоифаси-рейтинг баҳоси-ишончлилик даражаси-умумий бали ҳисобга олинади (Рейтинг юқориликка қараб балл берилади. "reyting.mc.uz" дастуридан олинган ҳарфлардан иборат рейтингни скриншот файли, "tender.mc.uz" дастурининг шахсий кабинетидан олинган рақамлардан иборат рейтинг балини скриншот файли илова қилиниши шарт).

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг ҳаққонийлигига ва бириктириладиган файлларнинг қалбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу ҳолатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда қонунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASIA HOUSE MCHJ	15	15	13	Экспертная		
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	15	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий	12	Экспертная		
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	15	Маълумот тақдим этилди.	15	Экспертная		

Критерий №7 Давлат солиқ қўмитасининг расмий веб-сайтида шубҳали корхоналар рўйхати киритилмаганлиги; қўшилган қиймат солиғи тўловчиси бўлса, унинг гувоҳномаси фаоллиги. Солиқлар ва йиғимларни тўлаш бўйича муддати ўтган қарздорликнинг мавжуд эмаслиги. Эълон жараёнида бўлган давр ҳолатига солиқ қарздорлиги мавжуд эмаслиги тўғрисидаги repository.soliq.uz дастуридан олинган штрих кодли маълумот.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг ҳаққонийлигига ва бириктириладиган файлларнинг қалбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу ҳолатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда қонунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASIA HOUSE MCHJ	10	10	9	Экспертная		
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	10	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий	9	Экспертная		
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	10	Маълумот тақдим этилди.	10	Экспертная		

Критерий №8 Таклиф этилган қурилиш муддати танлов предмети бўйича белгиланган қурилиш муддатидан кўп эмаслиги.

Тип: Текстовое значение

Описание: Маълумотларнинг ҳаққонийлигига ва бириктириладиган файлларнинг қалбаки эмаслигига танлов иштирокчиси жавобгардир, агар ушбу ҳолатлар кузатилса танлов иштирокчиси автоматик равишда танловдан четлаштирилади ҳамда қонунда назарда тутилган тегишли жавобгарликка тортилади.

Обязательность: Не критично

Наименование участника	Макс балл	Значение участника	Балл участника	Тип оценки	Примечание	Причина
ASIA HOUSE MCHJ	15	15	13	Экспертная		
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	15	Услуга по текущему ремонту нежилых зданий	12	Экспертная		
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	15	Маълумот тақдим этилди.	15	Экспертная		

Оценка участников финансовой части составила:

Наименование участника	Стартовая сумма	Предлагаемая сумма	Сумма с учетом конвертации (UZS)	Применение преференции	Общее значение (UZS)	Дата предложения	Оценка стоимости (балл)
ASIA HOUSE MCHJ	114 522 797.00	100 000 000.00 UZS	100 000 000.00	00.00	100 000 000.00	03.10.2022 23:09:58	1.45225
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	114 522 797.00	98 989 144.00 UZS	98 989 144.00	00.00	98 989 144.00	04.10.2022 09:57:31	1.46708
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	114 522 797.00	14 522 500.00 UZS	14 522 500.00	00.00	14 522 500.00	04.10.2022 09:25:59	10

Итоговая оценка участников включая финансовой части составила:

Наименование участника	Общий балл по технической части	Общий балл по финансовой части	Итоговый балл
ASIA HOUSE MCHJ	81	1.45225	82.45225
SAMARQAND XRUSTAL MCHJ	88.2	1.46708	89.66708
"MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ	75.6	10	85.6

Закупочная комиссия по отбору наилучшего предложения лот № 153311 от 04.10.2022 года на приобретение Услуга по текущему ремонту нежилых зданий определила победителем:

SAMARQAND XRUSTAL MCHJ
303336211

и резервный исполнитель: "MUXAYO MAXLIYO OMAD SAVDO" MCHJ (307709534)

Проголосовали

Комиссия	Ф.И.О.	Голосование	Комментарии
Председатель комиссии	SHUKUROVA LOLA SHEROVNA	Согласен	
Член комиссии	ABDURAXMONOV MAXSUD ASATILLAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	FAXRATOV ANVAR JUMAYEVICH	Согласен	
Член комиссии	BOYMATOVA MOXIGUL XALIMOVNA	Согласен	
Член комиссии	XAMIDOV NAIM TALIBOVICH	Согласен	

Протокол закупочной комиссии подписан посредством ЭЦП



O'zbekiston Respublikasi
Samarqand shahar hokimligi

Yuridik shaxsni davlat ro'yxatidan o'tkazish to'g'risida

GUVOHNOMA

Reestrda tartib raqami - 12590
2015 yil 14 may

№ 07921

Mazkur guvohnoma yuridik shaxs

«SAMARQAND XRUSTAL»


Mas'uliyati cheklangan jamiyatiga berilgan

(o'zbek tilidagi to'liq nomi)

Tashkiliy-huquqiy shakli	THSh 152
Mulkchilik shakli	MSh 142
Pochta manzili	MHOBT 1718401
Yuridik shaxs kodi	KTUT 25570017
Tarmog kodi	XXTUT 61110
Soliq to'lovchining identifikatsiya raqami	STIR 303336211

Qo'shimcha ma'lumotlar:

Inspeksiya boshlig'i



S.Shodiboev



CHET EL KAPITALI ISHTIROKIDAGI

AKSIYADORLIK-TIJORAT BANKI

SAMARQAND FILIALI

"26" 09 2022 y. № 4438/13

SAMARQAND XRUSTAL MCHJ

раҳбарига

(СТИР 303336211)

«Namkorbank» АТБ Самарқанд филиали Сизнинг, 26.09.2022 йилдаги №1-сон хатингизга жавобан куйидагиларни маълум қилади.

Банк миқозини булган SAMARQAND XRUSTAL MCHJ (СТИР 303336211) ини Namkorbank АТБ Самарқанд филиалида асосий ҳисоб рақами очилган бўлиб, SAMARQAND XRUSTAL MCHJ ини 26.09.2022 йил ҳолатига банкда Картотека-1 ва Картотека-2 қарздорлигини мавжуд эмаслигини маълум қилади.

«Namkorbank» АТБ
Самарқанд филиали
Бошқарувчиси




У.Н.Низамов

Баж: О.Абдинаров

Тел: 78-210-08-00





CHET EL KAPITALI ISHTIROKIDAGI
AKSIYADORLIK-TIJORAT BANKI
SAMARQAND FILIALI

"26" 09 2022 y. № 4438/13-0;
-10;

SAMARQAND XRUSTAL MCHJ

раҳбарига

(СТИР 303336211)

«Namkorbank» АТБ Самарқанд филиали Сизнинг, 26.09.2022 йилдаги №1-сон хатингизга жавобан куйидагиларни маълум қилади.

Банк миждози булган SAMARQAND XRUSTAL MCHJ (СТИР 303336211) ини Namkorbank АТБ Самарқанд филиалида асосий хисоб раками очилган булиб, SAMARQAND XRUSTAL MCHJ ини 26.09.2022 йил холатига банкда Картотека-1 ва Картотека-2 карздорлиги мавжуд эмаслигини маълум қилади.

«Namkorbank» АТБ
Самарқанд филиали
Бошқарувчиси



У.Н.Низамов

Баж: О.Абдинаров

Тел: 78-210-08-00



**Вилоят болалар махсулашган сихатгохи
рахбари Ж.К.Равшановага**

**"Самарканд Хрустал" МЧЖ жамияти Самарканд вилоят болалар махсулашган сихатгохи буйича,
Самарканд тумани болалар махсулашган сихатгохи Учинчи булимини жорий таъмирлаш мақсадида
утказиладиган танловда иштирок этиш учун танлов комиссиясига куйидаги бажариладиган ишлар буйича уз
таклифларимизни маълум қиламиз:**

№	Бажарила диган ишлар шифри	Бажариладиган ишлар номи	Ўлчов бирлиги	Сони	Нархи		Суммаси
					6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	E63-007-10 ДОП. 6	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100M2	0,2600		1511681,089	393037
2	E4604-012-03	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100M2	0,0504		2024195,394	102019
3	E4604-012-02	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100M2	0,1200		3355654,518	402679
4	E4602-007-01	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	4,8640		814072,2665	3959648
5	E1001-036-01 ДОП. 9	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,1200		71859502,08	8623140
6	E1001-037-01 ДОП. 6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,0504		70367345,17	3546514
7	E1001-039-01	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 МДФ	100M2	0,0945		59915140,67	5661981
8	E1001-060-02 ДОП. 6	НАЛИЧНИК ИЗ ЛМДФ БЕЛАЯ Н-100	100М	0,2500		4277551,865	1069388
9	E1101-011-01	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100M2	0,8400		1376318,513	1156108
10	E1101-011-02 К=6	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (30ММ)	100M2	0,8400		971600,25	816144
11	E62-011-05	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	6,2300		1287931,88	8023816
12	E61-002-03	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100M2	6,9420		3477614,186	24141598
13	E1502-015-05	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100M2	0,3080		1995972,2	614759
14	E62-017-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	6,2300		1170071,388	7289545
15	E1507-017-04 ДОП. 4	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100M2	0,1800		7114909,675	1280684
16	E1504-005-03 ДОП. 4	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100M2	7,2500		1237441,575	8971451
17	E62-016-05	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100M2	6,9280		1005730,688	6967702
18	E4603-009-06	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ.	0,1200		1097007,119	131641
19	E2201-001-01 ДОП. 4	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНАЯ ТРУБЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,0300		21970777,98	659123
1		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ					83810977
1		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%					15178168
1		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					98989144
1		НДС-15%					0
1		ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					98989144



"Самарканд Хрустал" МЧЖ директори

Ж.Исаев

Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитаси
Самарқанд вилояти Давлат солиқ бошқармаси
Самарқанд шаҳар Давлат солиқ инспекцияси
140100. Гагарин 85А. тел. 2340637

516146-сонли

МАЪЛУМОТНОМА

Юридик шахс "SAMARQAND XRUSTAL" MCHJ Самарқанд шаҳар давлат солиқ инспекциясида 303 336 211 - сонли СТИР рақам билан рўйхатга олинган ҳамда Самарқанд шаҳар ДСИ да бюджет ва бюджетдан ташқари мақсадли жамғармалар олдида **03.10.2022** ҳолатига солиқ қарзи мавжуд эмас.

Ушбу маълумотнома Давлат солиқ қўмитасининг расмий сайти орқали шакллантирилган ва чоп этилган

ДИҚҚАТ!

Маълумотномани ДСҚнинг «repository.soliq.uz» веб тизими орқали текшириб кўриш мумкин

Мазкур маълумотнома корхона томонидан Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг 34-моддасида келтирилган солиқ мажбуриятларини тўлиқ бажарилганлигини асосламайди.



892905

03.10.2022

Маълумотномада кўрсатилган маълумотлар тўғрилигини текшириш учун мобил телефон ёрдамида QR-кодни сканер қилинг.



РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
ГОРОД САМАРКАНД

ООО «AZIZ PROEKT PLAN»

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ 3 ГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ САНАТОРИИ САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ
ОБЛАСТИ

Ресурсная смета в текущих ценах.
Ведомость объемов работ.

Директор

ГИП



Бокиев А.

Рашидов Э.

г. Самарканд-2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

ПО ОБЪЕКТУ: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ 3 ГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ САНАТОРИИ САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Стоимость выполненных строительных работ по объекту рассчитана ресурсным методом, основанным на калькулировании затрат в текущих ценах и тарифах на ресурсы, согласно по представленным объемам работ заказчика. За достоверность представленных объемов работ отвечает заказчик.

Текущие цены на материалы и оборудование взяты с «Каталога текущих цен на материально-технические ресурсы, применяемые в строительном производстве Республики Узбекистан» за 1 кв. 2022г.

Цены на материалы и оборудование, отсутствующие в «Каталоге» утверждены заказчиком.

Стоимость затрат труда (за 1 чел/час) приняты согласно данных Самаркандского Стат. Управления.

Согласно ШНК 4.01.16-09 (3-4) рассчитанная проектной организацией стоимость строительства (ремонта) объекта является рекомендуемой.

Решение о принятии указанной рекомендуемой стоимости для использования принимает заказчик.

ГИП



Рашидов Э.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ РАСЧЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ 3 ГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ САНАТОРИИ
САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

№№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАТРАТ	ЦЕНА (всего в суммах)
1	2	3
1	ЗАТРАТЫ НА ОБОРУДОВАНИЕ	0
2	ЗАТРАТЫ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ	39 719 051
3	ЗАТРАТЫ НА ОСНОВНУЮ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ С УЧЕТОМ НАЧИСЛЕНИЙ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	44 094 587
4	ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ	501 865
5	ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТ	84 315 504
6	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА -18,11%	15 269 538
9	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	99 585 041
10	НДС-15%	14 937 756
11	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	114 522 797

ДИРЕКТОР

БОКИЕВ А.

ГИП

РАШИДОВ Э.



**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ 3 ГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ САНАТОРИИ
САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ РЕСУРСНОЙ СМЕТЫ

№

Составлен В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ И В ЦЕНАХ

СУМ

N п.п.	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость	
				в текущем (прогножном)	
				на.ед.изм.	общая
1	3	4	5	6	7
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ.-Ч	2280,1157	19338,75	44 094 587
ИТОГО ПО ТРУДОВЫМ РЕСУРСАМ:		СУМ			44 094 587
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					
1	ВИБРАТОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫЕ	МАШ.-Ч	19,3116	655	12 649
2	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,5778	672	388
3	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 5 МЗ/МИН	МАШ.-Ч	1,7544	76681	134 529
4	ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 19,62 (2) КН (Т)	МАШ.-Ч	1,5565	250	389
5	ПОДЪЕМНИКИ МАЧТОВЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 0,5 Т	МАШ.-Ч	8,5825	18892	162 141
6	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	0,099	916	91
7	РАСТВОРОНАСОСЫ 1 МЗ/Ч	МАШ.-Ч	1,4661	18787	27 544
8	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МАШ.-Ч	1,3359	851	1 137
9	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,0875	54548	59 321
10	АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 5 Т	МАШ.-Ч	1,865	54548	101 732
11	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	1,0244	1676	1 717
12	ПЕРФОРАТОРЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	МАШ.-Ч	3,5088	65	228
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАШИНАМ:		СУМ			501 865
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ					
1	ВОДА	МЗ	5,5876	950	5 308
2	ВОДА	МЗ	2,94	950	2 793
3	КИРПИЧ ГЛИНЯНЫЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ М-75	1000ШТ	1,9456	739000	1 437 798
4	РАСТВОР ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6	МЗ	0,0616	295154	18 181
5	РАСТВОР ГОТОВЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ИЗВЕСТКОВЫЙ: 1:2,0	МЗ	0,009922	295154	2 929
6	РАСТВОР ОТДЕЛОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5	МЗ	0,48664	295154	143 634
7	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЙ, МАРКА: 50	МЗ	1,1674	198040	231 192
8	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ, МАРКА 100	МЗ	0,0198	405664	8 032
9	НАЛИЧНИК ИЗ ЛМДФ БЕЛАЯ Н-100	М	27	38426	1 037 502
10	ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ 1.8 КГ	КГ	0,000216	1900	0,41
11	СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	Т	0,00223	1800000	4 014
12	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,6X50 ММ	Т	0,000037	7500000	278
13	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	Т	0,000198	7500000	1 485
14	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,00057	7500000	4 275
15	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,001512	375000	567
16	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	1,3383	5200000	6 959 160
17	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ К-3	Т	0,04361	6130435	267 348
18	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	КГ	31,9739	11700	374 095
19	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	1,4922	1250000	1 865 250
20	ТОЛЬ С КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАРКИ ТГ- 350	М2	8,4105	4870	40 959
21	СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	М2	1,6262	4500	7 318
22	БРУС ДЕРЕВЯННЫЙ	М3	0,0738	3373913	248 995
23	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	6,09	9228	56 199
24	ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	М3	0,00756	3373913	25 507
25	ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ БЕЗНАПОРНЫЕ УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 100 ММ	М	30,24	15600	471 744

26	КОЛЬЦА РЕЗИНОВЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ МУФТ САМ	КГ	2,04	6600	13 464
27	ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	КГ	10,206	1612	16 452
28	ЕРШИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	КГ	3,5438	2200	7 796
29	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ С ГАЙКАМИ	Т	0,000504	14000000	7 056
30	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	Т	0,107156	17760000	1 903 091
31	РАСТВОР ТЯЖЕЛЫЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ	М3	15,2724	295154	4 507 710
32	ПАНЕЛИ ОБЛИЦОВОННЫЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ПОТОЛОЧНЫЕ	М2	18,9	20000	378 000
33	ВЕТОШЬ	КГ	3,3689	1500	5 053
34	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫЕ	КГ	5,862	5800	34 000
35	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	М3	4,284	257388	1 102 650
36	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ	Т	0,000378	7500000	2 835
37	КЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ "ЖИДКИЕ ГВОЗДИ"	КГ	0,2125	33914	7 207
38	АЛЮМИНИЕВЫЕ ОКНА ТИПА "АКФА"	М2	12	676172	8 114 064
39	АЛЮМИНИЕВЫЕ ДВЕРИ ТИПА "АКФА"	М2	5,04	685048	3 452 642
40	БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВНУТРЕННИЕ ИЗ МДФ	М2	9,45	525000	4 961 250
41	ШУРУПЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	Т	0,001922	16827000	32 341
42	БУМАГА ШЛИФОВАЛЬНАЯ	1000М2	0,027906	2200000	61 393
43	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	23,464	260	6 101
	ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ:	СУМ			37 827 667
	ИТОГО ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 5%	СУМ			1 891 383
	ИТОГО	СУМ			39 719 051
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	СУМ			84 315 504

**ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ 3 ГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ САНАТОРИИ
САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ**

(наименование стройки)

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		
1	3	4	5	7	8
1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ	100М2	0,26		
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,0504		
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,12		
4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	4,864		
5	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,12		
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0504		
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 МДФ	100М2	0,0945		
8	УСТАНОВКА НАЛИЧНИК ИЗ ЛМДФ БЕЛАЯ Н-100	100М	0,25		
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,84		
10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (30ММ)	100М2	0,84		
11	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	6,23		
12	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	6,942		
13	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,308		
14	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	6,23		
15	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,18		
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	7,25		
17	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	6,928		
18	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ.	0,12		
19	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНАЯ ТРУБЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,030		

«Утверждаю»
 Ж.Т. 
 "29" 08. 2022

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ




ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЕ 3 ГО ОТДЕЛЕНИЯ ОБЛАСТНОЙ ДЕТСКОЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ САНАТОРИИ САМАРКАНДСКОГО РАЙОНА САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ

Мы, ниже подписавшаяся комиссия в составе:

составили настоящий акт.

В результате осмотра выявлены следующие виды и объемы работ приведенные ниже:

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	7	8
1	3	4	5	7	8
1	РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ ПЛИТ И ПЛИТОК: КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	100М2	0,26		
2	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ	100М2	0,0504		
3	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ОКОННЫХ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100М2	0,12		
4	КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3	М3	4,864		
5	УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ, В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2	100 М2	0,12		
6	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,0504		
7	УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2 МДФ	100М2	0,0945		
8	УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ ИЗ МДФ	100М	0,25		
9	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	100М2	0,84		
10	УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СТЯЖКИ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 11-01-011-01 (30ММ)	100М2	0,84		
11	УЛУЧШЕННАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ПОЛОВ ЗА ДВА РАЗА С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	6,23		
12	РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ: ДО 10 М2 ТОЛЩИНОЙ СЛОЯ ДО 20 ММ	100М2	6,942		
13	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ УЛУЧШЕННАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ СТЕН	100М2	0,308		
14	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОТОЛКОВ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	6,23		
15	ОБЛИЦОВКА ПОТОЛКА ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАСТИКОВЫМИ ПАНЕЛЯМИ С УСТРОЙСТВОМ С КАРКАСА БЕЗ ОТНОСА ОТ ПОТОЛКА	100М2	0,18		
16	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН	100М2	7,25		
17	ОКРАШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ: РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ КРАСКОЙ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ: ДО 35 %	100М2	6,928		
18	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ОТВЕРСТИЙ КРУГЛЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕН ДО 25 СМ	100ШТ.	0,12		
19	УСТАНОВКА ВЫТЯЖНАЯ ТРУБЫ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	КМ	0,030		

- 1). 
- 2). 
- 3). 



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QURILISH VAZIRLIGI
«SHAHARSOZLIK HUJJATLARI EKSPERTIZASI»
DAVLAT UNITAR KORXONASI

Самарқанд вилояти

703003, Samarqand shahri, Ko'ksaroy maydoni-1 "D" bino 2-qavat, Tel:(66) 233-03-89, 233-05-53, E-mail:
sam.expert@bk.ru, www.ekspertiza.mc.uz www.mc.uz

Holati: Ijobiy

Direktor: ILMURATOV SHOKIR MARDIYEVICH

Sana:07-09-2022 yil



Yig'ma ekspert xulosasi № 59914

Obyekt nomi «Samarqand viloyati Samarqand tumani "Bolalar sog'lomlashtirish sanatoriyasi"ning 3-bo'limi binosini joriy ta'mirlash»

Buyurtmachi - Samarqand viloyati Bolalar maxsuslashgan sihatgohi

Bosh loyihachi - "AZIZ PROEKT PLAN" MChJ.

Litsenziya AL-000725 sonli 13-05-2020 yil.

Moliyalashtirish manbai - Mahalliy byudjet

Bosh pudratchi - Tender asosida

Qurilish turi Joriy ta'mirlash.

Murojaat raqami: № 57531

1. Loyihalash uchun asos

1.1. Samarqand viloyati Bolalar maxsuslashgan sihatgohi bosh vrachi J.Q.Ravshanova tomonidan tasdiqlangan nuqsonlar dalolatnomasi.

2. Ekspertiza uchun taqdim etilgan materiallar

2.1. Kitob 1 - Joriy narxlarda resurslar smetasi . Ish hajmlari ro'yxati.

3. Loyiha yechimlarining qisqacha mazmuni

3.1. Smeta qismi:

Ishlarning tannarxini hisoblash O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.2003 yildagi 261-sonli qaroriga asosan resurs usulida amalga oshirildi. "Investitsiya loyihalarini amalga oshirishda shartnomaviy joriy narxlarga o'tish to'g'risida" 12.05.2004 yil 226-son. "O'zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi va ShNK 4.01.16-09 ga muvofiq shartnomaviy joriy narxlarda qurilish qiymatini belgilash qoidalari.

Ob'ektning joriy narxlardagi qiymati hisob-kitob hujjatlari asosida "O'zbekiston Respublikasi qurilish sohasida foydalanilayotgan moddiy-texnika resurslarining joriy narxlari 1-chorak 2022 yil katalogi"dan foydalangan holda resurs usulida aniqlanadi. Ishlab chiqaruvchilarning ulgurji narxlari va Buyurtmachi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra "Katalog"da bo'lmagan qurilish materiallari narxlari Buyurtmachi tomonidan kelishiladi.

Mehnat xarajatlari (1 kishi/soat uchun) O'zbekiston Respublikasining Samarqand viloyati bo'yicha Davlat statistika qo'mitasi qurilish sohasida 2022-yil yanvaridan 2022-yil iyuniga qadar o'rtacha oylik ish haqi darajasining 12 foizi miqdoridagi ijtimoiy sug'urta badallarini hisobga

olgan holda 19 338,75 so'mni tashkil etadi, deb xabar beradi.

4. Loyihalanayotgan ob'ektning muhandislik ta'minoti:

5. Loyihani kelishilganligi to'g'risida hujjatlar.

6. Ekspertiza natijalari.

6.1. Ekspertiza izohlari va takliflariga binoan smeta hujjatlariga ish tartibida quyidagi tuzatishlar va qo'shimchalar kiritildi:

- inson/soat mehnat xarajatlari, mash/soat resurs ko'rsatkichlari aniqlandi;
 - qurilish materiallari va mahsulotlariga bo'lgan ehtiyoj aniqlandi;
 - materiallarni tashish xarajatlari aniqlandi;
 - pudratchining boshqa xarajatlari aniqlandi.
- buyurtmachi tomonidan joriy shartnoma narxlarida QQS bilan 128 375,971 ming so'm miqdorida ta'mirlashning taxminiy qiymati, ish hajmi va xarajatlarini aniqlashtirish hisobiga QQS bilan 13 853,174 ming so'mga kamaytirildi.

Ekspertiza izohlari va takliflariga muvofiq tuzatilgandan so'ng, ta'mirlashning taxminiy qiymati joriy shartnoma narxlarida QQS bilan va mijozning boshqa xarajatlarisiz 114 522,797 ming so'mni tashkil etdi. Normativ mehnat zichligi 2280,12 kishi-soat.

6.2. Demontaj jarayonida buyurtmachiga belgilangan tartibda materiallarni qaytarish uchun mablag'larni hisobga olish kerak

6.3. Loyiha mualliflariga ekspertiza sharhlari bo'yicha buyurtmachiga tuzatilgan smeta hujjatlarini topshirish.

6.4. Ekspert xulosasining amal qilish muddati ikki yil.

7. Xulosalar.

7.1. "Samarqnd viloyati Samarqand tumani "Bolalar sog`lomlashtirish sanatoriyasi"ning 3-bo`limi binosini joriy ta`mirlash.." ishchi loyihasi ekspertiza ko'rigi natijalari va 6.2., 6.3., 6.4. va 6.5 bandlardagi izohlarni hisobga olgan holda ushbu smeta hujjatlarini ko'rib chiqish va tasdiqlash uchun tavsiya etiladi.

7.2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11.06.03 yildagi 261-son, 03.07.2003 yildagi 302-son qarorlariga va 4..01.16-09 SHNQga muvofiq qurilish qiymati tavsiyaviy tusga ega bo'lib Buyurtmachining bajarilgan ishlar uchun pudratchi bilan o'zaro hisob-kitob qilish uchun asos bo'la olmaydi. Buyurtmachi pudratchi bilan birgalikda nazorat o'lchovi natijalarini hisobga olgan holda belgilangan tartibda asoslovchi hujjatlarga asosan haqiqiy xarajatlar bo'yicha aniqlanadi. Shartnoma narxi va bajarilgan ishlar hajmi bo'yicha yakuniy qaror buyurtmachi va pudratchi tomonidan birgalikda qabul qilinadi.

Bosh mutaxassis: Abdiyev Mirzabek Saitmurodovich

«SAMARQAND XRUSTAL» MCHJ
shuni ma'lum qiladiki, Viloyat bolalar
maxsuslashgan sixatgoxi binosini 2022 yil
31 dekabrgacha joriy tamirlash ishlarini
sifatli ta'mirlab berishni kafolat beramiz.

Direktor:



J.Isaev