

« 06 » октябр 2022 йил.

Қўшработ тумани.

Кушработ туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси (кейинги ўринларда “Буюртмачи” деб аталади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи бир тарафдан директор: **А. Туранов** ва “DAMIR QURILISH SERVIS” маъсуляти чекланган жамияти (кейинги ўринларда “Пудратчи” деб аталади) номидан Устав асосида фаолият юритувчи директор: **Ф. Косимов** иккинчи тарафдан маъзкур шартномани туздилар.

1. Шартнома мавзуси

1.1 “Пудратчи” маъзкур шартнома бўйича “Буюртмачи”га тегишли объектида қурилиш таъмирлаш ишларини бажариши учун лойиха-смета хужжатларида кўзда тутилган холда ва белгиланган муддатларда **Лаборотория хизмати** ни бажариш мажбуриятини олади. “Буюртмачи”эса ушбу бажарилган иш-хизматларини тўлиқ қабул қилиб олади ҳамда бажарилган иш ва хизматларни қабул қилиб олиш ва бажарилган иш ва хизматлар учун тўловларни ўз вақтида амалга ошириш мажбуриятини олади. **Urgut tumani Quyi Algar MFY Algar qishlog'i Rovshaniy ko'chasini joriy ta'mirlash L=626m**

2. Шартнома бўйича нарх ва ҳисоблашишлар тартиби

2.1. Иш ва хизматларнинг номи миқдори сифати ва нархи маъзкур шартномадаги 1 жадвалга мувофиқ аниқланади. “Пудратчи” томонидан шартнома бўйича бажариладиган ишлар номи барча солиқ ва ажратмаларни ўз ичига олган холда қуйидаги нархларда ҳисобланади.

№	Иш тури	Улчов бирлиги	Шартноманинг умумий суммаси ККС билан
1	Urgut tumani Quyi Algar MFY Algar qishlog'i Rovshaniy ko'chasini joriy ta'mirlash L=626m	сум	68 800 000

2.2 “Буюртмачи” шартнома тузилганидан кейин маъзкур шартномага асосан 30% миқдорида аванс тўлайди. Ушбу аванс миқдори 20 640 000 (йигирма миллион олти юз қирк минг) сўмни ташкил қилади. бажарилган иш-хизматларга нисбатан 100 фоиз тўловни бажарилган иш-хизматлар тўлиқ бажарилганидан кейин ишнинг тугатилган кунидан бошлаб бир йил муҳлат ичида “Пудратчи”нинг ҳисоб рақамига тўлайди.

2.3 Шартноманинг баҳоси Вазирлар Маҳкамаси томонидан тасдиқланган «келишилган нархни аниқлаш тўғрисида»ги методик қўлланмасига асосан ҳисобланади ва унга Пудратчининг ҳамма харажатлари ва солиқлари Вазирлар Маҳкамасининг 1998 йил 3-сентябрь 375-сонли қарорини 8-иловасини 7-бандига асосан тузилади. Томонларнинг руҳсатсиз экспертиза ва текширишдан ўтказилмайди.

2.4 “Буюртмачи” ва “пудратчи” ўртасида бажарилган иш-хизматлар ўзгарган тақдирда ҳисоб-китоб томонларнинг ўзаро келишувлари асосида ҳал қилинади.

4. Шартнома шартлари

4.1 “Пудратчи” шартномада кўзда тутилган барча ишларни тақдим этилган лойихаларга асосан ҳамда Давлат стандартлари талабларига мос равишда бажаради.

4.2 Ишлар ва хизматларга эгалик ҳуқуқи “Буюртмачи”га лойиха смета хужжатларида кўрсатилган ишлар тўлиқ бажарилганидан кейин иккала томон ўртасида тузилган топшириш ва қабул қилиш тўғрисидаги далолатнома расмийлаштирилганидан кейин ўтади.

4.3 “Пудратчи” томонидан қурилиш даврида ўзгартиришлар киритилган тақдирда иш турларига смета қилиниб ушбу смета нархларидан тўловлар амалга оширилади.

4.4 “Пудратчи” шартномада кўрсатилган ишларни бажаришда ёрдамчи пудратчилар хизматидан фойдаланилади ҳамда ёрдамчи пудратчининг номи манзили балансида техникаси бор ёки йўқлиги тўғрисида “Буюртмачи”ни хабардор қилади.

5. Томонларнинг мажбуриятлари

5.1 “Буюртмачи” қабул қилиб олинган иш ва хизматлар учун тўловни тўғри ва ҳаққоний равишда расмийлаштириб ўз вақтида тўлаб беради бунда ишлар қиймати узил кесил ҳисобланади ва кейинчалик қайта кўриб чиқилиши мумкин эмас. Қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

1. Табиатнинг енгиб бўлмайдиган ҳолатлари сел тошқинлар оқибатида юзага келганида.
2. Иш-хизматлар нархи “Буюртмачи” томонидан ўзгартирилганида.
3. Форс-Мажор ҳолатларида.

Тегишли асослар мавжуд бўлган тақдирда санаб ўтилган ўзгаришлар Буюртмачи ва Пудратчи ўртасидаги шартномага қўшимча келишув асосида расмийлаштирилади.

5.2 “Пудратчи” ойнанинг 25-санасига жорий ойда бажарилган иш-хизматлар тўғрисидаги тегишли ҳужжатларини “Буюртмачи” га тақдим қилади.

5.4 “Пудратчи” ушбу шартномага асосан бажарилган иш-хизматлари учун (Бир) ой муҳлатга кафолат беради.

5.5 “Пудратчи” иш ва хизматларни бажариш вақтида Экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига тўлиқ амал қилиши лозим.

5.6 “Буюртмачи” объект фойдаланишга топширилган кунига қадар “пудратчи” томонидан олиб борилаётган қурилиш майдонида техника хавфсизлиги ва ишларни бажараётган ҳудудда ҳаракат хавфсизлигини таъминлаши ҳамда атроф муҳитни муҳофаза қилиш бўйича зарур тадбирларни бажариши лозим.

6. Томонларнинг жавобгарлиги

6.1 “Буюртмачи” бажарилган иш ва хизматлар ҳақини ўз вақтида тўламаганлик учун “Пудратчи”га ўтказиб юборилган ҳар бир кун учун кечиктирилган тўлов суммасининг 0.4 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бунда пенянинг умумий миқдори кечиктирилган тўлов суммасининг 10 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.3 “Пудратчи” томонидан бажариладиган иш-хизматлар тўлиқ бажарилмаган. Ёки иш-хизматларни бажариш муҳлатлари ўтказиб юборилган тақдирда “Буюртмачи” га кечиктирилган ҳар бир кун учун мажбуриятлар бажарилмаган қисмининг 0.5 фоизи миқдорида пеня тўлайди. Бироқ бунда пенянинг умумий суммаси бажарилмаган иш-хизматлар умумий суммасининг 50 фоизидан ошмаслиги лозим.

6.4 Муддат ўтказиб юборилганлиги ёки мажбуриятларни бошқача тарзда бажарилмаганлиги учун пеня тўлаш томонларни шартнома мажбуриятларини бажаришдан озод қилмайди.

6.5 Шартнома бўйича мажбуриятлар бажарилмаганлиги учун маъзкур бандда назарда тутилган жазолардан ташқари шартномани бузган тараф иккинчи томонга бошқа томон тарафидан қилинган харажатларида мол мулкнинг йўқотилиши ёки шикастланишида шу жумладан бой берилган фойдада ифодаланадиган пеня билан қопланмаган зарарларни қоплайди.

6.6 Томонлар маъзкур шартномада назарда тутилган мажбуриятларни қисман ёки тўлиқ бажармаслиги биринчи томон иккинчи томонга нисбатан пеня қўллаш тўғрисида талабнома юборишга асос бўлади бунда жавобгар томон пеня қўллаш тўғрисидаги талабномани 10 кун муҳлат ичида кўриб чиқиши шарт.

7. Келишилмовчиликларни кўриб чиқиш тартиби.

7.1 Маъзкур шартнома Ўзбекистон Республикасининг 1998-йил 29-август кундаги “Хўжалик юритувчи субъектлар фаолиятининг шартномавий ҳуқуқий базаси тўғрисида”ги қонуни ва бошқа қонун ҳужжатларига асосан тузилган бўлиб тарафлар ўртасида келиб чиқадиган барча келишилмовчиликлар томонларнинг ўзаро келишувлари асосида ҳал қилинади. Агарда келишилмовчиликлар келишув йўли билан ҳал қилинмаган тақдирда Иқтисодий судлар томонидан ҳал этилади.

8. Шартноманинг амал қилиш муддати.

8.1 Шартнома 06 октябр 2022 йилдан 31-декабрь 2022 йилгача амал қилади

8.2 Шартнома иккала нусхада тузилган бўлиб иккала нусхаси ҳам бир хил қонуний кучга эга.

ТОМОНЛАР МАНЗИЛИ ВА БАНК ХИСОБ РАҚАМИ

“Буюртмачи”

Nomi: Qo'shrabot TYFYK

Manzili: Qo'shrabot tuman E.Jumanbulbul ko'chasi 27-uy

YaFG'X: 4700 10 860 18216-7045 193 118 001

STIR: 200 749 937 OKED: 42 110

Тўлов реквизитлари: Молия Вазирлиги Ҳазначилиги

x/p: 2340 2000 3001 0000 1010

STIR: 201 122 919

MFO: 00014

Direktor

A. Turonov

Yurist

“Пудратчи”:

Nomi: “DAMIR QURILISH SERVIS” MChJ

Manzili: Jomboy tuman Sh. Burxonov ko'chasi 4-uy

YaFG'X: 2020 8000 0004 8139 6001

STIR: 303 386 499 OKED: 61110

MFO: 01097

Tel.: 90 270 52 23

Direktor

F. Qosimov

Yurist

A. САТТАРОВ

САМАРКАНД ВИЛОЯТИ УРГУТ ТУМАНИ "КУЙИ-АЛГАР" МФЙ "АЛГАР" КИШЛОГИ "РОВШАНИЙ" КУЧАСИНИ ЖОРИЙ ТАЪМИРЛАШ L=626 M

Қўшработ тумани йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси ва "DAMIR QURILISH SERVIS" МЧЖ ўртасида
2022 йил 6 октябрдаги 54077 -сонли шартномага илова

Объектни фойдаланишга топириш муддати 25 кун

№	Наименование работ и затрат	Единица	Количество		Сметная стоимость		
			3	4	5	6	7
1	2						
1	ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 2	1000 M2		2,7892			
1.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	1,1	3,07	0	0	
1.2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С)	МАШ.-Ч	0,43	1,20	337815,3	405161	
1.3	БУЛЬДОЗЕРЫ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА (КРОМЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО) 79 (108) КВТ (Л.С.)	МАШ.-Ч	0,67	1,87	105272	196729	
2	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕХ И ВЫРАВНЕНАЮЩИХ СЛОЕВ ИЗ ГПС ДРЕСВЫ	100 M3		0,70			
2.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,4:1)	ЧЕЛ.-Ч	14,4	10,08	18152,28	182975	
2.2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С)	МАШ.-Ч	1,55	1,085	337815,3	366530	
2.3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	4,76	3,332	134004,3	446502	
2.4	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ НА ПНЕВМОКОЛЕСНОМ ХОДУ 30 Т	МАШ.-Ч	7,08	4,956	162556	805628	
2.5	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ, 6000 Л	МАШ.-Ч	0,91	0,637	183304,9	116765	
2.6	ВОДА	M3	7	4,9	730	3577	
2.7	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	M3	100	70	16000	1120000	
3	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ПОКРЫТИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫХ СМЕСЕЙ ОДНОСЛОЙНЫХ ТОЛЩИНОЙ 12 CM (20 CM)	1000 M2		2,664			
3.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (2,8:1)	ЧЕЛ.-Ч	41,6	110,82	18152,28	2011679	
3.2	АВТОГРЕЙДЕРЫ СРЕДНЕГО ТИПА 99 (135) КВТ (Л.С)	МАШ.-Ч	2,32	6,18	337815,3	2087861	
3.3	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МАШ.-Ч	5,92	15,77	134004,3	2113366	
3.4	МАШИНЫ ПОЛИВМОЕЧНЫЕ 6000 Л	МАШ.-Ч	1,43	3,81	183304,9	698304	
3.5	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Г НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	4,09	10,90	181524,4	1977846	
3.6	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ 30 Т НАММ 35 S/N	МАШ.-Ч	0,92	2,45	162556	398405	
3.7	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	5,01	13,35	255112,5	3404895	
3.8	ВОДА	M3	10,5	27,97	730	20420	

3.9	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	148,8	396,40	16000	6342451
4	НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАМ С 27-04-003-05 ПО 27-04-003-07	1000 М2		2,664		
4.1	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	ЧЕЛ.-Ч	4,4	11,722	0	0
4.2	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ 13 Т НАММ ND 110 S/N	МАШ.-Ч	2	5,328	181524,4	967162
4.3	КАТКИ ДОРОЖНЫЕ САМОХОДНЫЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ БОЛЬШИХ ТИПОРАЗМЕРОВ ТИПА КАТКОВ ФИРМЫ "ВОМАГ" С РАБОЧЕЙ МАССОЙ ОТ 8,8 ДО 9,2 Т	МАШ.-Ч	2,4	6,394	255112,5	1631087
4.4	ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНАЯ СМЕСЬ	МЗ	99,2	264,269	16000	4228301
	ВСЕГО					29525642
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ НА ПЕРЕВОЗИМЫЕ ГРУЗЫ					21127213
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ					50652855
	ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ И РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА - 18,11 %					9173232
	ИТОГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ БЕЗ НДС					59826087
	НДС - 15 %					8973913
	ВСЕГО СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ					68800000 *

"DAMIR QURILISH SERVIS"
МЧЖ директори

Ф. Косимов

А. Туранов



КУЙРАТООТ ГИФМЖ
директори